
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

RSMAR-SUACOT

 PHASE : DCE ind 1

N° DESIGNATION U
QTES 

MOE

QTES 

Entreprise

PRIX

UNITAIRE

 SOMME

TOTALE

3.2.1 ETUDES EXE ens 1.00 -  €                             

-  €                             

3.2.2 CHARPENTE BOIS

3.2.2.a Transport-Stockage-Levage et pose ens 1.00 -  €                             

Ossatures - pannes et contreventement :

 - Ossature principales BLC m3 24.00 -  €                             

 - Pannes BLC m3 10.00 -  €                             

 - Contreventement BLC m3 5.00 -  €                             

3.2.2.c Assemblages pour charpente bois ens 1.00 -  €                             

-  €                             

3.2.3 COUVERTURE

3.2.3.a Tôle nervurée type COVERIB m² 520.00 -  €                             

3.2.3.b Fixations ens 1.00 -  €                             

-  €                             

3.2.4 ISOLANT SOUS COUVERTURE  

Isolant sous couverture m² 55.00 -  €                             

-  €                             

3.2.5 TRAITEMENT DES RIVES 

3.2.5.a Closoir ml 50.00 -  €                             

3.2.5.b Tôles de rive (y/c rives rampantes) ml 70.00 -  €                             

-  €                             

3.2.6 EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES

3.2.6.a Gouttières aluminium ml 40.00 -  €                             

3.2.6.b Descentes d'eaux pluviales ml 30.00 -  €                             

-  €                             

3.2.7 SORTIES EN TOITURE

3.2.7.a PIPECO u 5.00 -  €                             

-  €                             

3.2.8 SECURITE ens 1.00 -  €                             

3.2.8.a Sécurité en phase chantier ens 1.00 -  €                             

-  €                             

MURS A OSSATURE BOIS

 - Lisses basses, lisses hautes et montants BLC m3 9.00 -  €                             

 - Contreventements BM m3 1.50 -  €                             

 - Isolant thermique m² 174.00 -  €                             

 - Panneaux OSB 3 m² 174.00 -  €                             

 - Pare-Pluie m² 174.00 -  €                             

 - Fixations ens 1.00 -  €                             

-  €                             

Montants Hors taxes - TRAITEMENT DES RIVES

Montants Hors taxes - EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES

Montants Hors taxes - SECURITE

Montants Hors taxes - SECURITE

3.2.9

Montants Hors taxes - MURS A OSSATURE BOIS

LOT : 3 - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE

Montants Hors taxes - ETUDES EXE

Montants Hors taxes - CHARPENTE BOIS

3.2.2.b

Montants Hors taxes - COUVERTURE

Montants Hors taxes - ISOLANT SOUS COUVERTURE 
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RSMAR-SUACOT
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LOT : 3 - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE

3.2.10 BARDAGE ET BRISE-SOLEILS

3.2.10.a Bardage en lames fibrociment m² 174.00 -  €                             

3.2.10.b Brise-soleil  - Lames bois massif m3 2.50 -  €                             

-  €                             

3.2.11 BARREAUX ACCROCHE ECHELLE u 1.00 -  €                             

-  €                             

3.2.12 COUVERTINE SUR ACROTERE ml 12.00 -  €                             

-  €                             

3.2.13 PYRODOMES u 2.00 -  €                             

-  €                             

3.2.14 INTERVENTION SUR L'EXISTANT

3.2.14.a Mise en sécurité des zones de travaux ens 1.00 -  €                             

3.2.14.b Dépose des abris vélos ens 1.00 -  €                             

3.2.14.c Repose des abris vélos ens 1.00 -  €                             

-  €                             

RECAPITULATIF LOT 3 - CHARPENTE - BARDAGE - COUVERTURE

3.2.1 ETUDES EXE -  €                             

3.2.2 CHARPENTE BOIS -  €                             

3.2.3 COUVERTURE -  €                             

3.2.4 ISOLANT SOUS COUVERTURE -  €                             

3.2.5 TRAITEMENT DES RIVES -  €                             

3.2.6 EVACUATIONS DES EAUX PLUVIALES -  €                             

3.2.7 SORTIES EN TOITURE -  €                             

3.2.8 SECURITE -  €                             

3.2.9 MURS A OSSATURE BOIS -  €                             

3.2.10 BARDAGE ET BRISE-SOLEILS -  €                             

3.2.11 BARREAUX ACCROCHE ECHELLE -  €                             

3.2.12 COUVERTINE SUR ACROTERE -  €                             

3.2.13 PYRODOMES -  €                             

3.2.14 INTERVENTION SUR L'EXISTANT -  €                             

Montant total Hors taxes -  €                             

T.V.A. 8,5% -  €                             

MONTANT TOTAL T.T.C. LOT 3 - CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE -  €                             

Les quantités de la Maîtrise d'Œuvre sont données à titre indicatif, l'entrepreneur est tenu d'établir ses propres métrés.

Montant Hors Taxes - BARDAGE

Montants Hors taxes - SECURITE

Montants Hors taxes - SECURITE

Montants Hors taxes - PYRODOMES

Montant Hors Taxes - BARDAGE
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