

Aménagement et sécurisation de l'entrée du Quartier Suacot Lot 05 Plomberie Sanitaire - Protection Incendie - Eau Chaude Solaire - Climatisation - Ventilation						DCE Ind.2 Avril 2026	
	DESIGNATION	U	Qté	Qté Ent	En Euros		
					PU	TOTAL	
0	DIVERS						
	Etude d'exécution, PAC	ens	1				
	Essais, Mise en service	ens	1				
	Plan de recollement, DOE	ens	1				
	Entretien pendant la période GPA + contrat	ens	1				
	Sous-Total						
9.2.1	RESEAUX PRINCIPAUX AEP						
	Fourreaux pour PEHD	ens	1				
	Canalisations en C-PVC HTA	ens	1				
	Sous-comptage AEP	ens	1				
	Robinetteries et accessoires	ens	1				
	Sous-Total						
9.2.2	VANNE D'ARRÊT GENERALE						
	Vanne d'arrêt générale AEP + anti-bélier	ens	1				
	Sous-Total						
4.1.1	RESEAUX DE DISTRIBUTION						
	Nourrice EF EC EM	ens	1				
	Distribution EF EC EM	ens	1				
	Sous-Total						
4.2	EVACUATIONS ET CHUTES EU/EV						
	Evacuation en apparent	ens	1				
	Chutes EU/EV	ens	1				
	Evacuation en enterré	ens	1				
	Ventilation primaire	ens	1				
	Sous-Total						
10	APPAREILS SANITAIRES						
	Rep WC1 - WC à l'anglaise	u	7				
	Rep UR1 - Urinoir	u	3				
	Rep LV1 - Lavabo	u	8				
	Rep DCH1 - Douche	u	7				
	Rep EV1 - Evier simple bac	u	1				
	Rep DV1 - Deversoir	u	3				
	Rep RP - Robinet de puisage	u	5				
	Rep SS - Siphon de sol	u	9				
	Sous-Total						
11	ACCESSOIRES SANITAIRES						
	Distributeur de papier hygiénique	ens	7				
	Porte balai	ens	7				
	Distributeur d'essuie mains	ens	10				
	Distributeur de savon	ens	19				
	Poubelles	ens	8				
	Sèche mains	ens	8				
	Sous-Total						
12	ECS						
	Fourniture et pose de thermosiphon 300L	u	2				
	Sous-Total						
13	CLIMATISATION						
	- DRV						
	* Unité Extérieure						
	Groupe extérieure DRV (climatisation Rdc R+1)	ens	1				
	* Unités Intérieures						

PAG

	Unité Intérieure DRV type mural	u	13			
	* Télécommandes					
	Télécommande filaire de type RC-E5 de marque Mitsubishi ou équivalent	u	13			
	Télécommande centralisée de marque Mitsubishi ou équivalent	u	1			
	* Réseaux frigorifiques					
	Cuivre frigo. 1/8" y compris calorifuge et supportage	ml				
	Cuivre frigo. 1/4" y compris calorifuge et supportage	ml				
	Cuivre frigo. 3/8" y compris calorifuge et supportage	ml				
	Cuivre frigo. 1/2" y compris calorifuge et supportage	ml				
	Cuivre frigo. 5/8" y compris calorifuge et supportage	ml	1			
	Cuivre frigo. 3/4" y compris calorifuge et supportage	ml				
	Cuivre frigo. 1" 1/8 y compris calorifuge et supportage	ml				
	Cuivre frigo. 1" 3/8 y compris calorifuge et supportage	ml				
	Dérivations	u				
	* Réseaux de condensats					
	Réseaux de condensats calorifugés	Ens	1			
	* Raccordements électriques					
	Raccordement électrique des U.E.	u	1			
	Raccordement électrique des U.I.	u	13			
	Câblage des télécommandes	u	13			
	Câblage bus	Ens	1			
	- Split system					
	UE Multi split system mural, UI 9000 BTU, Classe A, Inverter	ens	1			
	Sous-Total					
14	VENTILATION					
	- Extracteurs de ventilation					
	Extracteur de conduit y/c grille de façade	ens	1			
	Gaine circulaire spiralee en acier galvanisé	ens	2			
	Bouche de ventilation de confort + MR	ens	3			
	Sous-Total					
15	PROTECTION INCENDIE					
	Extincteur CO2 6kg	u	2			
	Extincteur à eau pulvérisé 6 kg	u	4			
	Signalisation extincteurs	u	6			
	Affichages réglementaires	ens	1			
	Plan d'intervention	ens	1			
	Plan d'évacuation	ens	1			
	Sous-Total					
RECAPITULATIF						
0	DIVERS					
9.2.1	RESEAUX PRINCIPAUX AEP					
9.2.2	VANNE D'ARRÊT GENERALE					
4.1.1	RESEAUX DE DISTRIBUTION					
4.2	EVACUATIONS ET CHUTES EU/EV					
10	APPAREILS SANITAIRES					
11	ACCESSOIRES SANITAIRES					
12	ECS					
13	CLIMATISATION					
14	VENTILATION					
15	PROTECTION INCENDIE					
TOTAL HT						
TVA			8,50%			
TOTAL TTC						
NB : Les quantités figurant au présent détail quantitatif ne sont données qu'à titre indicatif. Le soumissionnaire est tenu de les vérifier et de tenir compte des quantités constatées en plus ou en moins. Il ne pourra en aucun cas, arguer d'une différence relevée lors de l'exécution pour obtenir une majoration de prix, sauf modification apportée aux plans par le Maître d'ouvrage en cours d'exécution des travaux.						