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LOT 08 - MENUISERIES BOIS

Affaire : R150-02 MARS 2026 Ech.
EMETTEUR PROJET PHASE TYPE Lot IDEN. N° SERIE INDICE
TMR | QSU | DCE || PDG | ARC 08 000018 1







Aménagement et sécurisation de I'entrée du quartier Suacot
Saint-Pierre - RSMA-R

DCE  LOT 08 MENUISERIES BOIS y | Quantité | Quantité Prixen€| Totalen€
H indicative | Entreprise
8.3.1 :iBlocs-portes qualité extérieure
8311 IPESO - Renforce 1 u O A AN N——
8.3.1.2 iPE-90 — Renforcé 2 (Armurerie) u 2
8.3.1.3 iPE-90 — Renforcé 3 u 1
B3 A PEO0 R U e U LRI OSSOSO OSSOSO OSSO
otal Blocs-portes qualité extérieure
832 ocs portes de communication intérieure N R o B
8.3.2.1 iPI-90 — Courant 1 u 1
8.3.2.2 iP|-90 — Courant 2 u 7
832 PO - Feu l T
8.3.2.4 :Pl-90 —Feu 2 u 1
8.3.2.5 iPI-90 — Renforcé 1 u 1
8.3.2.6 :iPl-90 — Renforcé 2 u 3
8.3.2.7 iPI-90 — Renforcé 3 u 8
8.3.2.8 iPI-90 — Renforcé 4 u 3
..................... iTotal Blocs portes de communication intérieure & & 4 4
8.3.3 :Quincailleries, ferrages et accessoires divers
8.3.3.1 iAnti-panique PM PM PM PM PM
8.3.3.2 :Ferme-porte PM PM PM PM PM
8.3.3.3 :Béquilles PM PM PM PM PM
8.3.3.4 iSerrures PM PM PM PM PM
8.3.3.5 :iCombinaison des serrures, canons et organigramme PM PM PM PM PM
8.3.3.6 :Controle d'accés - CA PM PM PM PM PM
§Tota| Quincailleries, ferrages et accessoires divers PM
8.3.4 iOuvrages divers
8.3.4.1 :Chassis a louvres m? 19,00
8.3.4.2 :Cabines de sanitaires
" i Cloisons m? 24,00
_________ S I S L A S A
" "  iSéparatif urinoirs u 3
iTotal Ouvrages divers
8.3.5 iMobiliers
8.3.5.1 iBanque d'accueil ens 1
8.3.5.2 iPlan de travail, meuble bas ens 1
8.3.5.3 :iCasiers ens 2
8.3.5.4 :Etagéres 1 u 3
8.3.5.5 iEtagéres 2 u 2
..8.3.5.6  :iPlacard de rangements fermantacle I S V2N S S S
8.3.5.7 :iPanneaux d'affichage u 2
..................... STOtAIMObINIErS et e
B3l N U oo eeee e eeee oo eeeeeeees
8.3.6.1 :Signalétique informative et de localisation u 35
8.3.6.2 :Signalétique générale ft 1
8.3.6.3 iSignalétique extérieure 1 u 2
. 8.3.6.4 :Signalétique extérieure 2 2
""""""""" {Total Signalétique
....8:3.7__ iProtection/nettoyage /réception bl
8.3.7.1 :Nettoyage en cours de chantier PM PM PM PM PM
T Total Protection | nettoyage / réception Ty R T PM
= |
Montant HT du LOT 08 MENUISERIES BOIS
8,50%
Montant TTC

Les quantités sont données a titre indicatif. Elles ont été obtenues conformément au Mode de Métré indiqué dans les descriptifs
En cas d’erreurs ou d’'omissions détectées par I'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient
nécessaires et de les justifier. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée.

Sil'entrepreneur venait a ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par I'entreprise.
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