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DCE LOT 10 REVETEMENTS DURS, PEINTURES, SOLS 
SOUPLES U Quantité 

indicative
Quantité 

Entreprise Prix en € Total en €

10.3 REVÊTEMENTS DURS

10.3.1 Revêtements durs (sols)
10.3.1.1 Sols scellés 52.1

10.3.1.1.1 Carrelage scellé intérieur grès cérame - joints minéral silicate 
- U3SP3E1C0 - SOL111

m² 71,00

10.3.1.1.2 Carrelage  scellé intérieur grès cérame - joints minéral 
silicate - U3P2E2C1 - SOL112

m² 43,00

10.3.1.2 Sols collés 52.2

10.3.1.2.1 Carrelage collé intérieur grès cérame - joints minéral silicate - 
U3SP3E1C0 - SOL131

m² 18,00

10.3.1.1.3 Carrelage collé intérieur grès cérame - joints minéral silicate - 
U3P2E2C1 - SOL132

m² 13,00

10.3.2 Revêtements durs (murs)
10.3.2.1 Plinthes droites m² 218,00

10.3.2.2 Revêtement mural grès cérame - joints minéral silicate - 
MUR101a

m² 158,00

10.3.3 Travaux et ouvrages divers

10.3.3.1 Barre de seuil, arrêt de revêtement, profilés de transition, de 
fractionnement

PM PM PM PM PM

10.3.3.2 Profils d’arrêt de revêtements muraux PM PM PM PM PM

TOTAL REVÊTEMENTS DURS

10.4 PEINTURES

10.4.1 Travaux préalables à la mise en peinture des ouvrages

10.4.1.1 Préparation des supports avant mise en peinture PM PM PM PM PM

10.4.2 Travaux de finition intérieure

10.4.2.1 Murs
10.4.2.1.1 Peinture acrylique – Pièces sèches - 2couche - MUR001 m² 263,00
10.4.2.1.2 Peinture acrylique – Pièces sèches - 2 couches - MUR003 m² 978,00

10.4.2.1.3 Peinture acrylique – Pièces humides - 2 couches - MUR004 m² 102,00

10.4.2.2 Plafonds
10.4.2.2.1 Peinture acrylique – Pièces sèches - 1 couche - PLF001 m² 127,00
10.4.2.2.2 Peinture acrylique – Pièces sèches - 2 couches - PLF003 m² 216,00

10.4.2.2.3 Peinture acrylique – Pièces humides - 2 couches - PLF004 m² 55,00

10.4.2.3 Ouvrages bois et dérivés

10.4.2.3.1 Peinture de finition sur huisseries, portes et ouvrages bois 
et dérivés

m² 137,00

10.4.3 Travaux de finition extérieure
10.4.3.1 Voiles bétons et assimilés

10.4.3.1.1 Peinture extérieure d'imperméabilisation I3 - MUR019 m² 293,00

10.4.3.1.2 Traitement des points particuliers avec système I4 avec 
armature rapportée

PM PM PM PM PM

10.4.3.2 Peinture extérieure acrylique décorative - MUR020 m² 43,00

10.4.3.2 Ouvrages métalliques
10.4.3.2.1 Peinture sur huisseries et portes métalliques m² 34,00

TOTAL PEINTURES
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10.5 SOLS SOUPLES

10.5.1 Travaux préalables

10.5.1.1 Préparation des supports avant pose des revêtements de 
sols

m² 202,00

10.5.1.2 Barrière anti remontée d’humidité m² 95,00

10.5.2 Revêtements de sols collés
10.5.2.1 Sol en Lès PVC collés U2S P3 E2 C2 - SOL205 m² 96,00
10.5.2.2 Sol acoustique en Lès PVC collés U4 P3 E2 C2 - SOL257 m² 107,00

10.5.3 Ouvrages divers et accessoires
10.5.3.1 Plinthes PVC ml 224,00
10.5.3.2 Tapis gratte pieds m² 4,00

10.5.4 Protection / nettoyage / réception
10.5.4.1 Nettoyage en cours de chantier PM PM PM PM PM
10.5.4.2 Nettoyage de fin de chantier ft 1

TOTAL SOLS SOUPLES

Montant HT du LOT 10 REVETEMENTS DURS, PEINTURES, SOLS SOUPLES
8,50%
Montant TTC

Les quantités sont données à titre indicatif. Elles ont été obtenues conformément au Mode de Métré indiqué dans les descriptifs
En cas d’erreurs ou d’omissions détectées par l’entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient 

nécessaires et de les justifier. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée.
Si l’entrepreneur venait à ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par l’entreprise.
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