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Aménagement et sécurisation de I'entrée du quartier Suacot
Saint-Pierre - RSMA-R

{LOT 10 REVETEMENTS DURS, PEINTURES, SOLS

Quantité

Quantité

DCE : i
§SOUPLES v indicative | Entreprise Prix en € Total en €
10.3 iREVETEMENTS DURS
10.3.1 :Revétements durs (sols)
10.3.1.1 iSols scellés 52.1
iCarrelage scellé intérieur grés cérame - joints minéral silicate | _,
10.3.1.1.1 i-U3SP3E1CO0 - SOL111 m 71,00
iCarrelage scellé intérieur grés cérame - joints minéral 5
10.3.1.1.2 isilicate - U3P2E2C1 - SOL112 m 43,00
10.3.1.2 iSols collés 52.2
§Carre|age collé intérieur grés cérame - joints minéral silicate -i
10.3.1.21 {U3SP3E1C0 - SOL131 m 18,00
§Carre|age collé intérieur grés cérame - joints minéral silicate -;
103113 13poEact - SOL132 m 13,00
10.3.2 iRevétements durs (murs)
10.3.2.1 iPlinthes droites m? 218,00
§Revétement mural grés cérame - joints minéral silicate - 5
10.3.2.2 {MUR101a m 158,00
10.3.3 :iTravaux et ouvrages divers
10.3.3.1 ;Bam.e de seuil, arrét de revétement, profilés de transition, de PM PM PM PM PM
:fractionnement
10.3.3.2 iProfils d’arrét de revétements muraux PM PM PM PM PM
_____________________ TOTALREVETEMENTSDURS oo
10.4 _iPEINTURES
éTravaux préalables a la mise en peinture des ouvrages
PM PM PM PM PM

iPréparation des supports avant mise en peinture

érieure

iTravaux de finition

int

Peinture de finition sur huisseries, portes et ouvrages bois

10.4.2.1.2 iPeinture acrylique — Piéces séches - 2 couches - MUR0O3 m? 978,00
10.4.2.1.3 ;Peinture acrylique — Pieces humides - 2 couches - MUR004 | m? 102,00
10.4.2.2 :Plafonds

10.4.2.2.1 iPeinture acrylique — Piéces séches - 1 couche - PLF001 m? 127,00
10.4.2.2.2 iPeinture acrylique — Piéces séches - 2 couches - PLF003 m? 216,00
10.4.2.2.3 gPeinture acrylique — Piéces humides - 2 couches - PLF004 | m? 55,00

10.4.2.3.1 i omure m? 137,00

‘et dérivés
10.4.3 :Travaux de finition extérieure

10.4.3.1 iVoiles bétons et assimilés

10.4.3.1.1 iPeinture extérieure d'imperméabilisation 13 - MUR019 m? 293,00

104312 gTraltement des p9|nts particuliers avec systeme 14 avec PM PM PM PM PM
:armature rapportée

10.4.3.2 iPeinture extérieure acrylique décorative - MUR020 m? 43,00

iTOTAL PEINTURES
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Aménagement et sécurisation de I'entrée du quartier Suacot
Saint-Pierre - RSMA-R

DCE ELOT 10 REVETEMENTS DURS, PEINTURES, SOLS U Quantité Quantité
_____________________ i8OUPLES indicative | Entreprise

Prix en € Total en €

10.5 iSOLS SOUPLES

10.5.1 :Travaux préalables
10.5.1 1 iPréparation des supports avant pose des revétements de
S0l
10.5.1.2 iBarriére anti remontée d’humidité m? 95,00

| 10.5.2 iRevétementsdesolscolles -
10.5.2.1_:Sol en Lés PVC collés U2S P3 E2 C2 - SOL205 m? 96,00

10.5.2.2 iSol acoustique en Lés PVC collés U4 P3 E2 C2 - SOL257

10.5.3.1 :Plinthes PVC ml 224,00
10.5.3.2 :Tapis gratte pieds m? 4,00

ETOTAL SOLS SOUPLES

Montant HT du LOT 10 REVETEMENTS DURS, PEINTURES, SOLS SOUPLES
8.50%
Montant TTC

Les quantités sont données a titre indicatif. Elles ont été obtenues conformément au Mode de Métré indiqué dans les descriptifs
En cas d’erreurs ou d’'omissions détectées par I'entreprise, elle se doit de les modifier ou de rajouter les postes qui lui sembleraient
nécessaires et de les justifier. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée.

Si l'entrepreneur venait a ne modifier aucune quantité, celle-ci serait considérée comme vérifiée et acceptée par I'entreprise.
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