OPERATION AMENAGEMENT QUARTIER SUACOT
PHASE DCE_ind1 - LOT 11 — Aménagements paysagers

Commune de Saint-Pierre

CDPGF

uantité uantité
Désignation Q Q ) PUHT
1\ (0] entreprise

Poste 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

Implantation des ouvrages comprenant l'implantation, le piquetage, y compris la
11 fourniture du plan d'implantation qui sera joint au dossier des ouvrages exécutés ens. 1
1.3.3 |Etudes d'éxecution forfait 1
1.3.4 |Dossier de récolement forfait 1
1.4 Mise en place d'une protection des végétaux a conserver forfait 1
Taille d'équilibrage et de formation des grands sujets conservés, comprenant tailles,
1.6 broyage des produits d'élagage et la mise a disposition des produits aux jardins de forfait 1
|'opération
1.7 Aménagement des sols avant plantation
Préparation des espaces a aménager (nettoyage)
Finition des fonds de forme,
Ouverture des fosses de plantation pour les arbres de haute-tige et palmiers,
Décompactage du fond de forme (sur une épaisseur de 40 cm pour les espaces m2 697 00
arbustifs et 20 cm pour les espaces engazonnés, le tri et la mise en réserve des blocs ’
sur site (sauf noue végétale),
Formation paysagére des sols plantés
Désherbage préparatoire
1.8 Fourniture et mise en place de terre végétale
Complément des terres du site par un apport de terre végétale exogéne, en accord
0.103.1 avec le MOE sur la provenance et la qualité m? PM
1.8.1 |Compost
Fourniture et mise en ceuvre d'un compost de composition agréé par la maftrise
d'ceuvre, régalage soigné, y compris toutes sujétions de transports, d'égalisation de
mise en ceuvre soignée en couverture compléte des terres végétales mises en oeuvre, m?3 34,85
sur une épaisseur minimale moyenne de 10 cm (incorporation de 5 cm de compost
dans 10 cm de terre végétale)

Total H.T. - Poste 1

0,00 €

Poste 2— TRAVAUX DE PLANTATIONS

2.2 Fourniture et plantation des ensembles végétaux
2.2.1 |Ensemble végétal 1 : jardin bas
0.10.4 |Fourniture des végétaux suivant les prescriptions particuliéres du CCTP m?2 697,00
Plantation des végétaux comprenant la fosse de plantation, la fagon de cunette, le
0.10.4 |[plombage, les apports organiques et minéraux, I'arrosage et I'entretien jusqu'a la m? 697,00
réception (levée des réserves)
2.2.2 |Arbustes
0.10.4 |Fourniture des végétaux suivant les prescriptions particulieres du CCTP U 19,00
Plantation des végétaux comprenant la fosse de plantation, la facon de cunette, le
plombage, les apports organiques et minéraux, I'arrosage et I'entretien jusqu'a la u 19,00
réception (levée des réserves)
2.3 Arbres et palmiers de hautes tiges
0.10.4 |Fourniture des végétaux suivant les prescriptions particulieres du CCTP U 13,00
Plantation des végétaux comprenant la fosse de plantation, la fagon de cunette, le
plombage, les apports organiques et minéraux, I'arrosage et I'entretien jusqu'a la u 13,00
réception (levée des réserves)
2.4 Fourniture et pose des accessoires
241 et Fourniture et pose des tuteurs unipodes : bois traité classe IV en pin sylvestre
242 comprenant des poteau de 3 m de longueur, les entretoises en demi rond, les colliers u 13,00
et liens en caoutchouc naturel ou EPDM non blessant pour maintien des arbres
2.4.3 |Paillage végétal BRF
Fourniture et mise en ceuvre d'un paillage ou mulching de composition agréé par la
maitrise d'ceuvre, issu de broyats de végétaux ligneux, régalage soigné, y compris
toutes sujétions de transports d'égalisation de mise en ceuvre soignée en couverture m?3 34,85
compleéte des terres végétales mises en oeuvre, sur une épaisseur minimale moyenne
de 5 cm totalité des jardins
Total H.T. - Poste 2




OPERATION AMENAGEMENT QUARTIER SUACOT
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Poste 3 — TRAVAUX DE FINALISATION

GENERALITES : travaux de finalisation conformement au prescriptions du CCTP et dans
le respect du fascicule 35, (entretien durant la premiére année a compter de la
réception) y compris garantie de reprise et garantie variétale, surveillance globale du
site comprenant |'observation des végétaux, |'évaluation des besoins en arrosage et en
désherbage, le controle du réseau d'arrosage, la surveillance des plantes
envahissantes, le suivi phyto-sanitaire, etc...

lére année

Entretien des ensembles végétaux + arbustes

comprenant I'ensemble des prescriptions spécifiées au CCTP,
y/c I'arrosage + fourniture en eau,

le remplacement des plants défectueux, M?/12 697,00
I'entretien du mulching ou litiére de protection des sols, mois
les tailles de formation,

le broyage des déchets organiques issus du désherbage et de I'entretien manuel.

Entretien des arbres et palmiers de hautes-tiges,
comprenant I'ensemble des prescriptions spécifiées au CCTP,
y/c I'arrosage + fourniture en eau, u/12
valorisation des résidus de coupe, mois
vérificaton et reprises des tuteurages,
gestion des collets et des paillis au pied des arbres

13,00

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 1ére année

RECAPITULATIF AMENAGEMENTS PAYSAGERS
Poste 1: Travaux préparatoires

Poste 2 : Travaux paysagers

Poste 3 :Travaux de finalisation

Les quantités sont données a titre indicatif. En cas d'erreurs ou d'omissions détectées par I'entreprise, elle se doit de les modifier ou
de rajouter les postes qui lui sembleraient nécessaires. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée. Si I'entrepreneur venait a
ne modifier aucune quantité, celles-ci seraient considérées comme vérifiées et acceptées par I'entreprise.




