
Commune de Saint-Pierre

Code Désignation Unité
Quantité 

MOE

Quantité 

entreprise
PUHT PTHT

Poste 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES

1.1
Implantation des ouvrages comprenant l'implantation, le piquetage, y compris la 

fourniture du plan d'implantation qui sera joint au dossier des ouvrages exécutés
 ens. 1              

1.3.3 Etudes d'éxecution forfait 1              

1.3.4 Dossier de récolement forfait 1              

1.4 Mise en place d'une protection des végétaux à conserver  forfait 1              

1.6

Taille d'équilibrage et de formation des grands sujets conservés, comprenant tailles, 

broyage des produits d'élagage et la mise à disposition des produits aux jardins de 

l'opération
 forfait 1              

1.7 Aménagement des sols avant plantation
Préparation des espaces à aménager (nettoyage)

Finition des fonds de forme,  

Ouverture des fosses de plantation pour les arbres de haute-tige et palmiers, 

Décompactage du fond de forme (sur une épaisseur de 40 cm pour les espaces 

arbustifs et 20 cm pour les espaces engazonnés, le tri et la mise en réserve des blocs 

sur site (sauf noue végétale),

Formation paysagère des sols plantés

Désherbage préparatoire

 m² 697,00    

1.8 Fourniture et mise en place de terre végétale

0.10.3.1
Complément des terres du site par un apport de terre végétale exogène, en accord 

avec le MOE sur la provenance et la qualité
m³

1.8.1 Compost

Fourniture et mise en œuvre d'un compost de composition agréé par la maîtrise 

d'œuvre, régalage soigné, y compris toutes sujétions de transports, d'égalisation de 

mise en œuvre soignée en couverture complète des terres végétales mises en oeuvre, 

sur une épaisseur minimale moyenne de 10 cm (incorporation de 5 cm de compost 

dans 10 cm de terre végétale)

m³ 34,85    

Total H.T. - Poste 1 0,00 €

Poste 2– TRAVAUX DE PLANTATIONS

2.2 Fourniture et plantation des ensembles végétaux

2.2.1 Ensemble végétal 1 : jardin bas

0.10.4 Fourniture des végétaux suivant les prescriptions particulières du CCTP m² 697,00    

0.10.4

Plantation des végétaux comprenant la fosse de plantation, la façon de cunette, le 

plombage, les apports organiques et minéraux, l'arrosage et l'entretien jusqu'à la 

réception (levée des réserves)

m² 697,00    

2.2.2 Arbustes

0.10.4 Fourniture des végétaux suivant les prescriptions particulières du CCTP U 19,00    

Plantation des végétaux comprenant la fosse de plantation, la façon de cunette, le 

plombage, les apports organiques et minéraux, l'arrosage et l'entretien jusqu'à la 

réception (levée des réserves)

U 19,00    

2.3 Arbres et palmiers de hautes tiges
0.10.4 Fourniture des végétaux suivant les prescriptions particulières du CCTP U 13,00    

Plantation des végétaux comprenant la fosse de plantation, la façon de cunette, le 

plombage, les apports organiques et minéraux, l'arrosage et l'entretien jusqu'à la 

réception (levée des réserves)

U 13,00    

2.4 Fourniture et pose des accessoires

2.4.1 et 

2.4.2

Fourniture et pose des tuteurs unipodes : bois traité classe IV en pin sylvestre 

comprenant des poteau de 3 m de longueur, les entretoises en demi rond, les colliers 

et liens en caoutchouc naturel ou EPDM non blessant pour maintien des arbres

U 13,00    

2.4.3 Paillage végétal BRF

Fourniture et mise en œuvre d'un paillage ou mulching de composition agréé par la 

maîtrise d'œuvre, issu de broyats de végétaux ligneux, régalage soigné, y compris 

toutes sujétions de transports d'égalisation de mise en œuvre soignée en couverture 

complète des terres végétales mises en oeuvre, sur une épaisseur minimale moyenne 

de 5 cm totalité des jardins

m³ 34,85    

Total H.T. - Poste 2

OPERATION AMENAGEMENT QUARTIER SUACOT

PHASE DCE_ind1 -  LOT 11 – Aménagements paysagers
CDPGF

 PM 
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OPERATION AMENAGEMENT QUARTIER SUACOT

PHASE DCE_ind1 -  LOT 11 – Aménagements paysagers
CDPGF

Poste 3 – TRAVAUX DE FINALISATION

GENERALITES : travaux de finalisation conformément au prescriptions du CCTP et dans 

le respect du fascicule 35, (entretien durant la première année à compter de la 

réception)  y compris garantie de reprise et garantie variétale, surveillance globale du 

site comprenant l'observation des végétaux, l'évaluation des besoins en arrosage et en 

désherbage, le contrôle du réseau d'arrosage, la surveillance des plantes 

envahissantes, le suivi phyto-sanitaire, etc...

1ère année
Entretien des ensembles végétaux + arbustes

comprenant l'ensemble des prescriptions spécifiées au CCTP, 

y/c l'arrosage + fourniture en eau, 

le remplacement des plants défectueux,

l'entretien du mulching ou litière de protection des sols,

les tailles de formation, 

le broyage des déchets organiques issus du désherbage et de l'entretien manuel.

M²/12 

mois
697,00    

Entretien des arbres et palmiers de hautes-tiges, 

comprenant l'ensemble des prescriptions spécifiées au CCTP, 

y/c l'arrosage + fourniture en eau,

valorisation des résidus de coupe,

vérificaton et reprises des tuteurages,

gestion des collets et des paillis au pied des arbres

U/12 

mois
13,00    

Total H.T. - Poste 3

RECAPITULATIF AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Poste 1: Travaux préparatoires

Poste 2 : Travaux paysagers

Poste 3 :Travaux de finalisation

TOTAL HT

TVA 8,5 %

TOTAL TTC

Les quantités sont données à titre indicatif. En cas d'erreurs ou d'omissions détectées par l'entreprise, elle se doit de les modifier ou 

de rajouter les postes qui lui sembleraient nécessaires. Aucune réserve sur les quantités ne sera acceptée. Si l'entrepreneur venait à 

ne modifier aucune quantité, celles-ci seraient considérées comme vérifiées et acceptées par l'entreprise.

TOTAL H.T. TRAVAUX DE FINALISATION 1ère année


