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0 GENERALITES

0.1 OBJET DU PRESENT C.C.T.P. ENTREPRISE - ETENDUE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. a pour objet l’exécution des  travaux de charpente métallique relatifs à la
création d’un local de stockage à Metz (57) pour le compte du CSAG

Les prestations à la charge du présent lot comprennent tous les travaux de charpente métallique, y
compris  toutes  les  prestations,  échafaudage  et  accessoires  nécessaires  au  complet  et  parfait
achèvement de l’ouvrage,  en conformité avec les pièces contractuelles,  les règles de l’art  et  la
réglementation en vigueur.

0.2 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

0.2.1 Documents généraux

L’entrepreneur est contractuellement réputé :
connaître parmi ces documents tous ceux spécifiques aux travaux de son lot, ainsi
que ceux qui, le cas échéant, auraient trait à certains travaux de son marché non
concernés par les documents spécifiques à son lot, et plus particulièrement tous les
documents  C.C.T.G.  ou  D.T.U.,  les  Normes  Françaises  et  Européennes  pour  le
bâtiment et les Cahiers du C.S.T.B.
être  en  possession  de  ces  documents  et  en  avoir  une  parfaite  et  complète
connaissance.

0.2.2 Autres documents

Documents autres que fascicules du C.C.T.G. ou D.T.U. et Normes, à savoir : 
Avis Techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés “non traditionnels”,
entrant dans les travaux du présent lot
prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour les matériaux pour lesquels elles
existent, entrant dans les travaux du présent lot.

Pour  les  prestations  n’entrant  pas  dans  le  domaine d’application  des  documents ci-
avant,  et  à  défaut  des  documents  techniques  précisant  les  conditions,  règles  et
prescriptions  énoncées  dans  les  documents  visés  au  présent  chapitre  ou  à  défaut,
suivant les conditions et prescriptions énoncées par le fabricant.

0.3 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

0.3.1 Contenu des prix

Le  “prix”  comprendra  tous  les  frais  d’installation  et  d’organisation  de  chantier,  les  frais  de
préchauffage, de consommation d’eau, d’électricité, les frais de signalisation de chantier, etc. ..., les
frais consécutifs à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité du chantier, les frais d’études, de
compte  prorata,  d’assurances,  etc.  ...  ainsi  que  tous  autres  frais,  quels  qu’ils  soient,  relatifs  à
l’exécution des travaux, en particulier l’échafaudage.

Seront compris également toutes les taxes et impôts en vigueur à la date de remise des offres.
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0.3.2 Prestations dues par l’entreprise

Dans le cadre de l’exécution de son marché, l’entrepreneur devra implicitement :
- la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction  nécessaires  à  la  réalisation  parfaite  et  complète  de  tous  les  ouvrages  de  son
marché,
- la fixation par tous les moyens de ses ouvrages,
- l’enlèvement de tous les gravois de ses travaux,
- la main d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. ... de ses ouvrages en fin de travaux, en heures supplémentaires, heures de nuit,
etc. ... nécessaires pour respecter les délais d’exécution,
- la quote part de l’entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, et tous
autres  frais  et  prestations  même non  énumérés  ci-dessus  mais  nécessaires  à  la  réalisation
parfaite et complète des travaux
- les échafaudages et autres matériels
- les plans d'exécution des ouvrages, 
- les plans d’atelier et de chantier
- les essais 
- l’implantation des ouvrages
- un état des lieux par huissier.

 

0.3.3 Des lieux

L'entrepreneur est réputé par le fait d’avoir remis son offre :
- s’être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux,
- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des

conditions générales et particulières qui y sont attachées
- avoir  pris  connaissance  des  possibilités  d’accès,  d’installations  de  chantier,  de

stockage de matériaux etc. ...
- avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations,
- connaître les disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ....

En résumé, l’entrepreneur est  réputé  avoir  pris connaissance parfaite  des lieux,  des plans,  des
descriptifs, des schémas et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir
une influence sur l’exécution et les délais ainsi que sur la qualité et les prix d’ouvrages à réaliser.

L’entrepreneur ne pourra dons arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des
suppléments de prix, ou à des prolongations de délais.

0.3.4 Liaisons entre les corps d’état

A aucun moment,  durant  le chantier,  l’entrepreneur  du présent  lot  ne pourra se prévaloir  d’une
absence de coordination ou d’un manque de renseignements pour ne pas effectuer des prestations
lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres
corps d’état pour la poursuite de leurs travaux.

0.3.5 Vérification des plans - Malfaçons
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Vérification des plans
Avant le commencement des travaux, l’entrepreneur est tenu de vérifier les cotes des plans, coupes,
etc. ... et de signaler au Maître d’Œuvre toutes erreurs ou omissions qu’il pourrait constater ou de le
rendre  attentif  à  tout  changement  qui  serait  éventuellement  à  opérer.  Il  sera  responsable  des
conséquences que pourrait entraîner l’inobservation de cette obligation.

Malfaçons
L’entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun toutes malfaçons dans les travaux des autres
corps  d’état  qui  seraient  de  nature  à  lui  créer  des  difficultés  dans  l’exécution  de  ses  propres
ouvrages et de l’obliger à un supplément de fourniture ou de travaux.
Faute par lui de se conformer à cette obligation, le Maître d’Œuvre pourra le déclarer responsable ou
lui faire partager la responsabilité de cette malfaçon avec l’entrepreneur ayant exécuté un travail
défectueux, et de lui faire supporter tout ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages
non conformes.

0.3.6 Plans de détail

L’entrepreneur devra établir tous les plans et dessins de détails que le Maître d’Oeuvre jugera utiles
à la bonne exécution des ouvrages.
Ces plans et dessins seront établis d’après le projet du Maître d’Oeuvre, et devront respecter le
repérage, les dispositions, principes et aspects des plans de ce dernier, et permettre l’établissement
d’un document de synthèse par simple récolement des documents particuliers.

Ces plans et dessins seront  toujours établis à une échelle en rapport avec les dimensions des
ouvrages  afin  de  faire  apparaître  clairement  tous  les  détails  de  l’exécution.  Ils  seront  cotés  et
indiqueront toutes les dimensions, sections, diamètres, etc. ... utiles.

Tous  les  plans  et  dessins  seront  remis  pendant  la  phase  de  préparation  de  chantier  ou  sur
autorisation du Maître d’Ouvrage, dans un délai d’un mois minimum avant l’exécution des ouvrages
concernés.

0.3.7 Conformité à la réglementation “SECURITE INCENDIE”

Il est rappelé que, dans le cadre d’un marché de travaux, l’entrepreneur doit mettre en œuvre des
matériaux,  produits et  composants de construction qui  doivent  être conformes aux prescriptions
contractuelles  pour  ce  qui  est  de  leur  provenance,  et  de  leurs  qualités,  caractéristiques  et
performances.

Dans le cadre de cette obligation les entrepreneurs devront, pour tous les ouvrages de leur marché
concernés par la Réglementation “sécurité contre l’incendie” assurer et garantir une mise en œuvre
des matériaux concernés absolument conforme aux conditions de mise en œuvre spécifiées dans
les procès-verbaux d’essai au feu du matériau considéré.

0.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

0.4.1 Règles d’exécution générales

Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l’art et avec toute la perfection possible et
selon les meilleures techniques et pratiques en usage.
A ce sujet, il est formellement précisé à l’entreprise qu’il lui sera exigé un travail absolument parfait
et répondant en tous points aux règles de l’art, et qu’il ne sera accordé aucune plus-value pour
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obtenir  ce  résultat,  quelles  que  soient  les  difficultés  rencontrées  et  les  raisons  invoquées.  La
démolition de tous les travaux reconnus défectueux par le Maître d’Oeuvre, et leur réfection jusqu’à
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l’entrepreneur, de même que tous les frais de
réfection des dégâts éventuels causés aux ouvrages des autres corps d’état, et aucune prolongation
de délai ne sera accordée.

0.4.2 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mise en œuvre, seront toujours
de première qualité, suivant indication de provenance et type du C.C.T.P. Les matériaux quels qu’ils
soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d’altérer l’aspect des ouvrages
ou de compromettre l’usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du C.C.T.P.,  le Maître d’Œuvre aura toujours le droit  absolu de
désigner la nature et la provenance des matériaux qu’il désire voir employer et d’accepter ou de
refuser ceux qui lui sont proposés.
Dans  tous  les  cas  où  un  matériau  ou  un  produit  est  défini  dans  le  présent  C.C.T.P.  par  une
marque/un type nommément désigné, et la mention “ou SIMILAIRE”, l’entrepreneur aura la faculté
de proposer au Maître d’Œuvre un produit d’une autre marque sous réserve que ce produit soit
similaire et équivalent. Le Maître d’Œuvre se réserve le droit d’accepter ou de refuser chaque produit
similaire ou équivalent ainsi proposé. En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra substituer un matériau
de son choix à l’un de ceux prévus au présent C.C.T.P. sans accord du Maître d’Œuvre.

Agrément - Essais - Analyses
Pour tous les matériaux et objets fabriqués soumis à un “Avis technique” du C.S.T.B., l’entrepreneur
ne pourra mettre en œuvre que les matériaux titulaires de cet “Avis Technique” et il devra toujours
être en mesure, à la demande du Maître d’Œuvre, d’en apporter “la preuve”.

L’entrepreneur  sera  tenu  de  produire  à  toute  demande  du  Maître  d’Œuvre,  les  procès-verbaux
d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

Le  Maître  d’Œuvre  pourra  prescrire  des  essais  ou  analyses  sur  prélèvements,  qui  seront
entièrement à la charge de l’entrepreneur.

0.4.3 Responsabilité

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entière, la protection et la bonne tenue des
ouvrages voisins et de l’existant, et prendra une assurance spéciale couvrant les risques aux voisins
et aux existants pendant toutes la durée du chantier.
Un constat sera dressé par un huissier.

0.4.4 Sécurité

L’Entreprise devra se conformer aux règlements de sécurité, et notamment :
- mise en place de tous dispositifs assurant la sécurité du chantier
- prévoir pendant toute la durée des travaux un matériel de premier secours contre les

risques d’incendie et d’effondrement.
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0.4.5 Nuisances

Les travaux se feront pendant les heures prévues aux règlements de la lutte contre le bruit  en
vigueur.

Les  moteurs  d’engins  seront  équipés  conformément  aux  arrêtés  interministériels  du
11 avril 1972.

Le nettoyage permanent des accès du chantier sur les voies publiques ou privées ainsi que des
abords, est à la charge du présent lot. Il en sera de même de l’entretien en cours de chantier, et de
la remise en état éventuelle en fin de chantier des voies d’accès.

0.4.6 Site occupé

Nous rappelons que les travaux se feront en site occupé par la Gendarmerie et en limite de propriété
d’habitation. L’entrepreneur intègrera l’ensemble de ces contraintes dans ses prix unitaires.
L’accès au site sera réglementé et surveillé avec nécessité de la présentation d’une carte d’identité 
et envoi d’une liste des ouvriers intervenant à la Maîtrise d’Ouvrage.
Les horaires de livraison seront en fonction des exigences de la Maîtrise d’Ouvrage.

0.4.7 Plans

Les plans d'exécution des ouvrages sont à la charge du présent lot.

0.5 PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION
DE LA SANTE

Le  chantier  cité  en  objet  est  soumis  en  matière  de  sécurité  dans  ses  différentes  phases  aux
nouvelles dispositions de la loi 93.1418 du 13 décembre 1993 et du décret 94.1159 du 26 décembre
1994.

Cette réglementation vise à l’intégration de la sécurité dès la phase de conception et organise la
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé par la nomination de coordination de
SPS dont la mission s’exerce lors des phases d’études des projets de réalisation, par la création de
plans particuliers d’un Collège interentreprises de Sécurité, de Santé et des conditions de travaux
(CISSCT) si le quota réglementaire est atteint.

Obligations des Entreprises

- participer activement à cette coordination
- transmettre  au  coordinateur  SPS  tous  les  éléments  permettant  d’établir  le  Dossier
d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO) se rapportant à leurs marchés 1 mois avant la fin
du délai contractuel. A défaut, les pénalités pour non remise des documents seront appliquées
(voir  CCAP).
- participer aux réunions d’organisation de la coordination provoquées par le Coordinateur
- assister à la visite d’inspection commune préalable à toute intervention sur le chantier
- faire approuver son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé avant le
début des travaux
- désigner  les représentants  de l’entreprise qui  devront  siéger  et  participer  au Collège
interentreprises de Sécurité, de Santé et des conditions de Travail, s’il en est créé un.

Les  prix  remis  par  les  entreprises  pour  leurs  ouvrages  comprendront  les  frais  dus  aux
observations et obligations directes ou indirectes précisées dans le PGC SPS.
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1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.1 GENERALITES

L’entreprise du présent lot s’engage à se conformer aux lois, règlements, normes en vigueur et
notamment :

- aux DTU,
- aux normes NF et  EN,
- aux règles APSAD,
- aux avis techniques,
- aux directives particulières des fabricants,
- aux directives du Maître d’œuvre.

L’entreprise se conformera notamment aux normes NV en vigueur.

1.2 DOCUMENTS NORMATIFS

* Liste (non exhaustive) des D.T.U. applicables au marché (comprenant leurs modifications, additifs,
amendements et erratums) :
* CONSTRUCTION METALLIQUE :
- NF DTU 32.1 (P22-201) d'octobre 2009 : Charpente en acier
- NF DTU 32.3 (P22-203) de septembre 2015 : Construction d’ossatures en acier pour maisons et
bâtiments résidentiels
* FACADE, REVETEMENTS DE FACADES :
- NF DTU 33.1 (P28-002) de mai 2008 : Façades rideaux
- XP DTU 33.2 (XP P28-003) de décembre 1993 :  Tolérances dimensionnelles du gros œuvre
destiné à recevoir des façades rideaux, semi-rideaux ou panneaux
- NF DTU 41.2 (P65-210) d’août 2015 : Revêtements extérieurs en bois
* MENUISERIE, FERMETURE :
- NF DTU 36.5 (P20-202) d’octobre 2010 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures
* MIROITERIE, VITRERIE :
- NF DTU 39 (P78-201) de juillet 2017 : Travaux de vitrerie – miroiterie
* COUVERTURE :
- NF DTU 40.35 (P34-205) de mai 1997 : Couverture en plaques nervurées issues de tôles d’acier
revêtues
- NF DTU 40.36 (P34-206) de mai 1993 : Couverture en plaques nervurées d’aluminium prélaqué ou
non
- NF DTU 40.44 (P34-214) de juillet  2007 : Couvertures par éléments métalliques en feuilles et
longues feuilles en acier inoxydable
* ETANCHEITE :
- NF DTU 43.3 (P84-206) d’avril 2008 : Mise en œuvre des toitures en tôles d’acier nervurées avec
revêtement d’étanchéité 
* PEINTURE ET REVETEMENTS DE FINITION :
- NF DTU 59.5 (P22-204) de janvier 2013 : Exécution des peintures intumescentes sur structures
métalliques
- Règlementation thermique : RE2020

* Liste des fascicules :
- FASCICULE 4, titre III : Aciers laminés pour constructions métalliques. 
- FASCICULE 4, titre IV : Rivets en acier et boulonnerie pour constructions métalliques.

* Liste des règles de calcul :
-  Règles  NV 65 :  (d'avril  2000)  :  Règles  définissant  les  effets  de  la  neige et  du  vent  sur  les
constructions ;
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-  Règles  N84  modifiées  95  :  (P  06-006  de  septembre  1996))  :  Action  de  la  neige  sur  les
constructions ;
- DTU AI : Règles de conception et de calcul des charpentes en alliage d'aluminium.
- DTU P22-703 (de décembre 1978) :  Règles de calcul des constructions en éléments à parois
minces en acier. Justification par le calcul de la sécurité des constructions
- FA :  Méthodes de prévision par le calcul  du comportement au feu des structures en acier  et
annexe.
- REGLES NF P 06.001 se rapportant aux charges et surcharges.
- REGLES DE CALCUL DES CONSTRUCTIONS EN ACIER CM 66 et additifs.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.0     SECURITE DE CHANTIER

Conforme aux dispositions réglementaires. Compris filet anti-chute et/ou garde-corps provisoire.

2.1 CHARPENTE METALLIQUE

NOTA :  
- l’entreprise  concevra  son  ossature  pour  préserver  le  libre  passage  des  réseaux  dans  les

plénums des faux-plafonds, et préserver les hauteurs libres sous faux-plafonds.
- Pour les ossatures principales, l’entreprise suivra les principes retenus dans les plans Architecte

et les plans guide de structure
- L’entreprise remettra en annexe un sous-détail de ses prix, avec le poids  pour chaque

poste du sous-détail
- Compris  toutes  ossatures  secondaires  (même  non  dessinées)  pour  couverture,  pièces  de

finitions et autres lots.

DESCRIPTION :
Fourniture et mise en œuvre d’une charpente métallique complète, comprenant entre autre toutes
coupes,  assemblages  par  rivets,  boulons,  soudures,  tous  goussets,  équerres,  plaques,  cales,
ferrures d’ancrage, …

Ensemble  grenaillé  en  usine  et  recouvert  d’une  peinture  antirouille  40  microns  minimum  au
chromate de zinc (teinte au choix du Maître d’Ouvrage)

Nettoyage et retouches de peinture sur chantier avant réception

Profilés du commerce ou P.R.S. pour ossature principale et ossatures secondaires

Pannes en profilés à froid, finition galvanisée ou profilés du commerce (à préciser dans l’offre).
Compris dispositifs d’ancrage dans la maçonnerie et toutes sujétions. Espacement maximum 2,40m.
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L’épaisseur des parois de ces pannes sera prévue suffisante pour permettre la fixation des bacs
acier de toiture par vis autotaraudeuses.

Compris entre autre :
- toutes platines de fixation dans les structures
- toutes pièces pour accueillir les éléments en maçonnerie 
- contreventements  verticaux  et  horizontaux  par  croix  de  Saint-André  ou,  en  cas

d’impossibilité par palée de stabilité
- protection câble remontée de terre en pied de poteaux
- supports couverture (pannes avec espacement suivant plans BET, lisses,…)
- support pour chéneaux et descentes de récupération des EP
- baïonnettes et lisses d’acrotère pour pose bardage, contre-bardage, couvertines, …
- support pour écran de cantonnement
- supports  garde-corps  (espacements  réglementaires)  pour  maintenance  sur

tous acrotères
- tous profilés secondaires pour supports bardage et couverture directement sur

structure
- Pente versants : 4% minimum
- Pente noues pour écoulement vers descentes EP
- Tous  chevêtres  pour  traversées  toiture,  descentes  EP,  lanterneaux,  éclairage

zénithal par dômes, tourelles d’extraction
- Ossature support menuiseries extérieures et portes sectionnelles
- Ossature support des terminaux d’éclairage 
- Gestion des joints de dilatation par des profilés spécifiques
- Compris toutes cornières, goussets, jarrets, nécessaire au montage de la charpente

Tous accessoires et toutes sujétions.

Protections pour câble de terre

La charpente devra reprendre les surcharges dues aux autres lots : chemins de câbles, éclairage,
fluides, écran de cantonnement, …

Fourniture au lot GO des emplacements pour ancrage de la charpente dans les murs et niveau
d’arase du chaînage.

STABILITE AU FEU pour le bâtiment : 120mn minimum (à traiter par flocage)

2.1.1 Charpente du bâtiment
UNITE DE METRE : kg et selon plans BET

2.1.2 Protection incendie par flocage fibreux
DESCRIPTION :
Application d'un flocage composé de fibres, éventuellement accompagné de liant, pour constituer un
revêtement fibreux, velouté ou duveteux. 
Consistance  dure  pouvant  résister  aux  chocs.  Application  par  projection,  uniformément  sur  les
surfaces traitées sans joints ni fissures. Toutes sujétions de préparation des supports tels que les
primaires d'accrochage. Un P.V. d'essai de classement sera exigé. Compris mise en œuvre d'un
nergalto pour accroche du produit sur le support et durcisseur de finition.
Epaisseur selon degrés coupe-feu à atteindre.
R120
UNITE DE METRE : Ensemble
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