CSAG

Cﬁ GER

architecte

MAITRE DE L'OUVRAGE

Région de Gendarmerie Grand-Est
Bureau de I'immobilier et du logement
2, rue Albert Bettannier

BP 85195

57075 METZ CEDEX 03

Création de locaux de stockage pour le CSAG de Metz
57075 METZ

CCTP

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Lot n°
03 COUVERTURE

Nom de I'entreprise

APD

B
27.04.2026

Table des matieres



L1 GENERALITES...ccuettitiiiiiiiiiiinininetiettitiieiinssninsnntteeeesssessssssssssssssanesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssentssssssssssssssnssnssenssssssessssssnns 3

1.1 SPECIFICATIONS.....uuuueuuereiiiiiiississssnnnsnesterisssssssssssssssessssssssesssssssssssssessssssssssssssssssasesssssessssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssns 4
1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE.........cuuutttiiiiiiiiiinsisnnnneeeeninississsssssssssessssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssas 5
1.3 ETABLISSEMENT DES OFFRES.......ccuuciittiiitniiiieiiiiiiiieniiieeiiieseiisniiiseeisiississsssiessssssisnssssssssssssssssnsssssnsssssnssssssssssssssssnnnss 5
1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX......citeuiiiimniiianiciiaiiiiessiisnsieiissiotssssssssnsessssssssssssstanssesssssssssssssssssssssassesssnsssssnssssssssssssnsssssnsnns 5
1.5 PROTECTION DES OUVRAGES.......ciittuiiiimiiitiniiiiieniiiieniiimsiiiissieiisnsiiisssiitssietisnsietsssstmesssstssssssssssssssasssssnssssssssssssssssssnnsss 5
1.6 DOCUMENTS NORIMATIFS......ouetietiiiiiiiiissnnnereetiisssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssns 7
2 GENERALITES COUVERTURE PANNEAUX SANDWICH.......cutiiritnnnieniiniiiieiiiisisissssssssssssssessesenssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssens 8
2.1 OBJET DU IMARGCHE......cccuttiiitiitteeittt et e st e st e sttesite e s bt esatesbeeesbeesaeeesabeesateasaeesabeesabeesaeeebeeeabeesabeensteenbaeesaeesaseesasaesatesnbaesseean 8
2.1.1 PLANNING DES TRAVAUX.....uetetttetteeitetatatttatttatetstataaasassssassssasssasssaaaaaaaaaaasatatetataseesesesesssesesssesesiesssssesssssssssssassses 8

2.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE..........uuuieiaiietstetesetststtssasssssssasssaaaaaaaaaaaaaaaesessssessssssssssssssssssssesssnns 8

2L LB VARIANTE ...ttt e et e et et ettt ettt et ettt et et e ettt sttt te s e aeaaaaaaaaaaaaeaesaasasessssassasssssssessssssesbaaasasanaasaaaaeesessessssssssss 8

2.1.4 SURCHARGES, DEGRE STABILITE FEU.....cocuttieieeeiieeieesteetee sttt ste st s e e st sate st s st e sateassaesabaassaesaseasseesases 8

2.1.5 ETUDES D'EXECUTION.......veettetieeeese ettt ettt ette ittt et site st asataetteease e s st e s st aats e te e e ea e e s ateeastessteenseasatessnesaseenaes 9

2,006 CONTROLE......ooeoeeeeeee ettt ettt ettt e e et e e s ae e st a st e et aease e be e s ase e st e st e e st e s a b e e bseebaeasteenseasataesnaaseenaes 9

2.1.7 ECHANTILLONS. ...ttt ee e e e e e e e e e e et e s e s e sttt st ettt te s e aaaaaaaaaaaaasesasssse s sasssssssaetessaaaaaaaaaasaanasssessssasass 9

2.1.8 REMISE EN ETAT DU TERRAIN EN FIN DE TRAVAUX. ...ttt tttatttvaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaesasseeesssssssssssssesans 10

2.1 VISITE DES LIEUX. ettt ettt e tea e e aaeaeaaeeee e e e e e eaasesasa s st s sasssessse s tste ittt aaaaaaaaaaaaaaaaaaaasesssesessssssssssanassen 10

2.3 GENERALITES COUVERTURE BAC ACIER.......uttiitteeieeititeste ettt ettt e siteestte s st e siaeesaeeesabeessteessseesateesasesabesssaesaseesnseesnsessaseenases 10
2.3.1 NORMES ET REGLEMENTS. ..ottt ettt ettt et ettt e sttt st e st e s teeata e bt asasaesateananasabeassaesssaenssesnseenas 10

2.3.2 CONTENU DU MARGCHE.........oooeeieeeeeeeteetteetee ettt ettt ettt et st s b e s st e ataebe e s aseeabaesateestaenseenasesateesasesnssanns 10

2.3.3 LIMITES DES PRESTATIONS. ...ttt ettt tetaaaaaaeaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeeesesssesesssessssessssssssssssssssssnes 10

2.4 EXECUTION DES TRAVAUX. .cttttttiettitttit ittt et ettt e ee et e e et te s e s e s et a et ettt ae e e e e e e aaeeaeaaeaaaaaaaaaasesasesesesassassnsssssssssssssnssnsnresneanennnnns 10
2.4, 1 SECURITE GENERALE.....ooo oottt ettt aaeaeeeeee e e e e e e setasese st assese st e st attaasaaaaaaaaaaaasesasessesssssnssses 10

2.4.2 STOCKAGE DES MATERIAUX. ...ttt ettt ettt st ettt et s e e sate et e e satesasa e s st e s asaeabeasastesabeassaeenussenssesaseenas 11

2.4.3 MISE EN OEUVRE......ooiiiiieeee ettt ettt ettt st s e sata ettt st e e te e bt e e sate e atesata e s ateasaseeabeseaseasabeesutaenseasseaenseenas 11

2045 GARANTIES. ..ottt ettt ettt ettt et et s a e st st e st e et e bt e e st e s e e et eeate e bt e aseesaeesabaastaebeensseenteestennssanas 11

2.4.6 PLANS DE RECOLEMENT ...ttt ta s tataaaaaaaaaaaaasasaaaaaaaaaaaaaaasaaasasaeassesesssessessessssssssssssssssssssssnnnn 11

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES.......ccciittttiiiiteiiiineiiteniiianiiiisssisesssieissisttasietsssiotsesietsasssssssssstssssssssssssssssesssssssanssssssssssssssssss 11
3.1 ECHARAUDAGE.......eteitttieeeeeeeee et eee e ee e e ettt te e e e et aeeeeaeaaaaaaaeaeasssaasasassasasaseteeeaeeaaaaaeaaaaaaaseessesensessaesannssssssnsesnranennnnns 11
3.2 COUVERTURE BAC ACIER = ZINGUERIE.......uttiittiitieeiteteitte sttt ste e s sttesbeesateesbeesbeesabaesseesateessseesabeesasaesataesnseenateesnseenanes 11
3.2.1 Couverture PaNNEAU SANAWICH..............cccuveeeeeeeeeseeeeeeeestee e s itteee sttt e e etteaessstaaessssassstessasssssessteseesssssssassneaesssesanans 11

3.3 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES.......coottitieetteste ettt st site sttt e s te s sbt e s e e steesabeesatessteesseesabaesbaesssaesseesasesnbaesssesnnsenases 12
SR B A Lol [ n 1 [= g =0 o =14 Lo [o ] 1 (=2 SRR 12

3.3.2 DESCEONTES EP.....cconeeeeeee ettt ettt et ettt e ettt e ettt et e e e e hte e e e e e e ateeeteeeaatbteeeaeeeaanteeeaeaaas 12

R Bl Do 11 o o111 K3 o] 11 (=2 USSR 13



1 GENERALITES

OBJET DU PRESENT CCTP

Les travaux soumis au présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ont pour objet les travaux de :

Création de locaux de stockage pour le CSAG de Metz
2, rue Albert Bettanier BP 85195
57075 METZ CEDEX 03

La description des ouvrages ci-aprés a pour but de définir le principe général des travaux, objet du présent lot, en précisant le
niveau de qualité minimum requis. Elle a pour objet de renseigner I'entreprise sur la nature, 'ampleur et 'emplacement des
travaux a effectuer.

Les prestations a la charge du présent lot comprennent tous les travaux de couverture y compris toutes les prestations,

échafaudage et accessoires nécessaires au complet et parfait achévement de I'ouvrage, en conformité avec les pieces
contractuelles, les regles de I'art et de la réglementation en vigueur.

L’entreprise devra obligatoirement indiquer lors de la remise de son offre les marques, types et références exactes
du matériel qu'elle propose de mettre en ceuvre.

Pour cela, elle devra joindre a son offre la liste des matériels.

Les indications du type « conforme au CCTP » « ou équivalent » « ou similaire » seront considérées comme rendant I'offre
non conforme au méme titre que I'absence de liste de matériel si elles ne sont pas accompagnées d’un référentiel détaillé du
matériel proposé qui attesterait de cette équivalence.

Le CCTP du présent lot ne peut étre dissocié de ceux des différents corps d’état qui contribuent a la réalisation de 'ensemble
du projet.

L’entrepreneur se reportera donc a ces autres CCTP, ainsi qu’a 'ensemble des documents qui définissent les prestations de
chacun, et sera répute étre informé des ouvrages incombant aux diverses autres entreprises et pouvant avoir une incidence
sur les prévisions et I'exécution des travaux du présent lot.

S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera au Maitre d’CEuvre les documents complémentaires et les renseignements qui lui
paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Intervenants

Maitrise d’Ouvrage.



Région de Gendarmerie Grand-Est
Bureau de 'immobilier et du logement

2, rue Albert Bettanier BP 85195
57075 METZ CEDEX 03

Architecte mandataire
EURL BOLZINGER Architecte

41, Allée de la Libération
57100 THIONVLLE

SGI INTERNATIONAL
45, rue de Metz

57130 JOUY-AUX-ARCHES
t: 06 17 16 43 21

Bureau de controle

SOCOTEC CONSTRUCTION

5, place des Freres Montgolfier

78280 GUYANCOURT

Christophe ORY

t: +33(0)3 87 30 55 09, +33(0)7 72 35 04 47
Elise BALBO

t:+33 (0)6 07 46 44 93

Coordonnateur SPS

VERITAS CONSTRUCTION
9 CRS du Triangle

92800 PUTEAUX

Eric SCHAMBIL

t: +336 79 60 20 81

1.1 SPECIFICATIONS

Les spécifications ci-dessous ne se substituent en aucune fagon au C.C.T.G. Elles ont seulement pour but de rappeler,
compléter ou préciser certaines dispositions d'ordre technique ou réglementaire.

L'entrepreneur devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie ou manque de concordance avec la
reglementation en vigueur qui lui apparaissent dans I'établissement des pieces écrites et des plans et les ouvrages qu'ils
définissent. Le cas échéant, une note indiquant les solutions envisageables pourra accompagner la demande de
renseignements.



1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent C.C.T.P. se référe :

- Au C.C.A.P. - Cahier des Clauses Administratives Particuliéres.
- Au C.C.A.G. - Cahier des Clauses Administratives Générales.

1.3 ETABLISSEMENT DES OFFRES

Les offres seront établies conformément aux prescriptions du C.C.T.P.

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir dans ses prix:

Toutes les dispositions nécessaires pour le transport du matériel a pied d'oeuvre,

Tous les accés en toitures par l'installation de sapines d'accés fournis et mise en place par le présent lot, pour toute la durée
du chantier, Toutes les protections du personnels par la fourniture et la mise en place des filets horizontaux et verticaux,
Toutes les précautions et sujétions pour le stockage et le levage des éléments,

L'installation de chantier propre a I'entreprise avec tous les éléments nécessaires a la parfaite éxécution de ses

travaux, ,notamment tous les engins de levage, de soudure, de pliage sur site, etc...

Compris tous les déplacements et réinstallation de sapines, d'engins de levages, sur I'ensemble du site et ceux pour toute la
durée des travaux et de fagon a ne pas géner les autres intervenants,

Toutes sujétions afférentes aux installations de matériels et aux montages de matériaux pour I'ensemble de sa prestation.

1.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

L' Entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

e Pris pleine connaissance des plans, piéces écrites et tous les documents utiles a la réalisation des travaux de son
corps d'état ;

e Avoir recueilli, auprés du Maitre d' Oeuvre, tous les renseignements complémentaies ayant trait a I'exécution des
travaux des autres corps d'état dont les ouvrages sont en liaison avec les siens ;

e Reconnu les sites, lieux et terrain d'implantation des ouvrages et tous les éléments généraux et locaux en relation
avec la réalisation des travaux ;

e Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaite connnaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des
travaux ainsi qu'a I'organisation du fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux
d'extraction des matériaux, stockage des matériaux sur chantier, ressources en mains d'oeuvre, énergie électrique,
eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...) ;

e Controlé toutes les indications des documents de consultation notamment celles données par le présent C.C.T.P.
ainsi que les plans généraux et plans de détails du dossier de consultation ;

e Recueilli tous les renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'Oeuvre et avoir pris également tous
renseignements utiles auprés des Services Publics et des Compagnies Concessionnaires.

1.5 PROTECTION DES OUVRAGES

Les ouvrages existants ou en cours de construction devront étre protegés contre les ébranlements dus aux chocs, dép6t de
matériaux, circulation d'engins, etc...

Les frais entrainés a la suite de dégradations résultant de mesures de protection insuffisantes seront a la charge de
I'entrepreneur défaillant et ne seront en aucun cas imputés au compte prorata.






1.6 DOCUMENTS NORMATIFS

Les dispositions particuliéres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf
disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur
chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage, la
réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements,
prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Les travaux seront toujours exécutés selon les régles de I'art, conformément aux normes, réglementations et prescriptions
techniques en vigueur et notamment : L'ensemble des DTU (Documents Techniques Unifiés), normes AFNOR (Association
Francaise de Normalisation), Avis Techniques spéciaux a chaque ouvrage, aux regles professionnelles, etc.

Pour tous ces documents, il est retenu la derniére édition publiée a la date des pieces écrites du marché de travaux.
L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d’ceuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet
(plans, devis descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités
ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un
Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les produits récents).

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre aux prescriptions techniques et
fonctionnelles comprises dans les textes officiels existants le premier jour du mois de la signature du marché et
notamment :

e Le code de I'Urbanisme ;

e Le code de la construction et de I'habitation ;

o Les Regles de I'Art;

e Les Normes Francgaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

e Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les
différentes mises a jour et annexes ;

e Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;

e Les Regles Professionnelles ;

e Eventuellement les ATEC, ATXouETN;

e La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

e La Reéglementation Thermique (RT 2015) ;

e La législation sur I'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005) ;

e Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de
Décembre 1982 du Moniteur ;

e Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
e Le code du travail (livre 2) ;

e Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

e Le code de I'environnement (partie Iégislative) ;

e Lesreglements de sécurité ;

e Les réglementations incendie ;

e Loidu 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;



e Lanote de sécurité.

e Les prescriptions de la santé publique.

2 GENERALITES COUVERTURE PANNEAUX SANDWICH

2.1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (C.C.T.P.) a pour objet de définir la nature, la qualité et les conditions
de mise en ceuvre des prestations a fournir au titre du lot Couverture panneaux sandwich.

Le C.C.T.P. ne peut étre dissocié des différents lots qui contribuent a la réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se
reportera donc a ces autres C.C.T.P. ainsi qu'a lI'ensemble des documents qui définissent les prestations de ces autres lots
afin de réaliser dans les meilleures conditions possibles les travaux qui lui incombent.

S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera aux concepteurs les documents qui lui paraissent indispensables a I'établissement
de son offre.

Une attention particuliére sera accordée aux flux des camions qui seront réduits au maximum.

Une des priorités de cette opération est de privilégier la valorisation des déchets. Tout au long des travaux, la gestion des
déchets sera réalisée dans un souci de respecter les criteres Haute Qualité Environnementale (H.Q.E.).

2.1.1 PLANNING DES TRAVAUX

Le chantier sera réalisé en seule phase. Le batiment sera livré en différé suivant le planning joint au CCAP.

2.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

En application des dispositions générales et, sauf spécifications contraires explicites au présent descriptif, I'entrepreneur
devra, dans I'exécution de ses prestations, se conformer aux conditions et prescriptions suivantes, en fonction de la nature
des prestations.

2.1.3 VARIANTE

Les soumissionnaires doivent obligatoirement établir leur offre sur la base du présent C.C.T.P.

S'ils le jugent bon, ils peuvent présenter une variante sur matériaux et procédés nouveaux pour autant qu'ils aient fait I'objet
d'avis techniques du C.S.T.B., permettant d'apporter des économies ou des améliorations au projet de base, a charge pour
eux d'expliciter cette variante par tous documents nécessaires (plans, descriptif, quantitatif estimatif).

Avec cette variante éventuelle devront également étre définies en quantité, qualité et codt, les modifications qui pourraient étre
alors rendues nécessaires par rapport a la solution.

2.1.4 SURCHARGES, DEGRE STABILITE FEU

Généralités

Les surcharges générales a prendre en compte sont énumérées ci-apres.

Les surcharges particuliéres a prendre en compte sont indiquées aux divers articles du C.C.T.P. pour chaque partie d'ouvrage.

Il s'agit exclusivement de surcharges climatiques et surcharges d'exploitations. Il n'est pas tenu compte :

e du poids propre de la structure support de I'étanchéité, chape ,étanches et formes
e d'isolation de toute nature rapportées sur ces planchers,

e des efforts résultant des ouvrages des autres lots (couverture, tourelles de ventilation,



appareils de climatisation, etc...).

Tableau récapitulatif des surcharges et degrés C.F.

couverture panneau sandwich
luminaires:0.05kN/m2

Surcharges climatiques

-Neige région 1A
- Altitude inférieure a 200m
-Vent site normal région 2

Surcharges d'exploitation
2 charges de 1 kN a 1/3 et 2/3 de la portée si la portée est inférieure a 3 m,

1 kN au milieu de la portée dans les autres cas.

Séisme zone 0
Degrés S.F.

Pour charpente visible: Aucune stabilité au feu requise

2.1.5 ETUDES D'EXECUTION

Le Maitre d'ceuvre s'étant vu confier par le Maitre d'Ouvrage, une mission de maitrise d'ceuvre sans réalisation de plans
d'exécution, dans le cadre de cette mission,.

Sont a la charge de I'entrepreneur :

e I'ensemble des notes de calculs de la structure y compris la justification des assemblages et les efforts sollicitant les
poteaux (en pied et téte de poteaux)

e I'ensemble des plans d'ensemble (plans d'implantation, vue en plan, élévations, coupe...), les détails d'assemblage a
une échelle 1/5éme.

e la série des plans d’atelier dont I'échelle sera suffisante, comportant toutes les indications techniques utiles, la
position, 'implantation, les détails d’exécution etc... ainsi que les notes de calcul justifiant les ouvrages.

e la série des plans de percements, de réservations et autres, donnant toutes indications utiles avec dimensions a
I'appui, pour les besoins des autres corps d’état

e Tous les autres plans et détails éventuellement nécessaires en fonction des particularités des ouvrages

2.1.6 CONTROLE

Les plans d'exécution et les travaux seront transmis avant exécution au bureau de contréle, les entrepreneurs devront
procéder a des autocontrbles et en transmettre les résultats au bureau de contrdle.

Les frais de bureau de contrdle sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.

2.1.7 ECHANTILLONS

La commission chargée d'étudier les offres se réserve le droit de réclamer aux entreprises, au stade de I'étude des
soumissions, le dép6t d'échantillons de matériaux ou appareils correspondants aux prix annoncés dans les offres.

Ces échantillons seront a faire parvenir dans un délai de 8 jours aprés notification. lls seront expédiés "franco destinataire”
avec retour éventuel a la charge de I'entrepreneur.

Chaque échantillon portera de fagon indélébile I'identification du matériel et de I'expéditeur.



2.1.8 REMISE EN ETAT DU TERRAIN EN FIN DE TRAVAUX

L'entrepreneur doit en fin de travaux et avant l'intervention des entrepreneurs ayant a réaliser les aménagements intérieurs,
pour toutes les zones du terrain ayant été utilisées pour les installations de chantier, voies de grues, station de bétonnage,
aires et locaux de stockage, circulations et abords etc..., la remise en état pour le terrain dans son état d'origine y compris
enlevement de tous les gravats, blocs de béton etc...

2.1.9 VISITE DES LIEUX

Avant de remettre son prix, I'entreprise doit effectuer une visite obligatoire des lieux pour se rendre compte des difficultés de
chantier .Aprés remise de son prix, il ne sera accordé aucun supplément pour méconnaissance des batiments existants ou
méconnaissance de |'environnement direct du chantier

2.3 GENERALITES COUVERTURE BAC ACIER

2.3.1 NORMES ET REGLEMENTS

2.3.2 CONTENU DU MARCHE

Les travaux du présent lot comprennent :

. e Les études, calculs, croquis de détail et nomenclatures nécessaires a I'établissement et a I'exécution du projet.

. e Lafourniture des matiéres entrant dans la composition des ouvrages.

. ¢ La mise en oeuvre de ces matieres.

. e Le transport et 'amenée a pied d'oeuvre, y compris chargement, déchargement et toutes manutentions nécessaires.

La fourniture des échafaudages, engins, appareils et del'outillage nécessaire a la mise en oeuvre, la pose et la
dépose de ces matériels.

. e L'exécution des essais demandés par le Maitre d' Oeuvre ou le Bureau de Contréle. L'enlévement des gravats,
déchets et emballages consécutifs aux travaux du présent lot.

2.3.3 LIMITES DES PRESTATIONS

FONT PARTIE DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT

La fourniture et la pose :

. e Des supports de couverture.

. e Des panneaux d'isolation thermique.

. e Des revétements d'étanchéité (parties courantes et relevés).

. e Des ouvrages annexes et accessoires : Abergements divers, entrées d'eau, bavettes, couverture, noues, costiéres,
etc...

. e Les coupoles en toiture.(sauf spécifications particuliéres)

. e Les chevétres de lanterneaux sur toitures neuves.(sauf spécifications particulieres) - Des chutes d'eaux pluviales.

SONT EXCLUS DES PRESTATIONS DU PRESENT LOT

. e Les structures sur lesquels s'appuient la couverture et les bardages.

2.4 EXECUTION DES TRAVAUX

2.4.1 SECURITE GENERALE

L'entrepreneur procédera a la mise en place de tous les dispositifs adéquats assurant la protection contre les chutes, les
projections et la poussiéere.



2.4.2 STOCKAGE DES MATERIAUX

Les matériaux approvisionnés sur le chantier seront stockés a I'abri des intempéries et des chocs, de telle fagon qu'ils ne
puissent subir aucune déformation ou détérioration.

Le mode de stockage devra étre conforme aux prescriptions des fournisseurs.

2.4.3 MISE EN OEUVRE

La mise en ceuvre des panneaux de toitures, panneaux d'isolation, complexes d'étanchéité, bardages nécessaires divers,
etc... se fera selon les dispositions des D.T.U. et Cahiers des Charges dont ils relévent.

Cependant, par rapport aux dispositions de I'article 5.24 du D.T.U. n° 43, seules les dispositions de pose a joints croisés sont
autorisés.

2.4.5 GARANTIES

Les travaux d'étanchéité devront étre garantis pendant une durée minimale de 10 ans & compter de la réception des ouvrages,
dans le cadre de la police individuelle.

Dans le cas d'une police dite de "Procédés Spéciaux et Techniques Nouvelles", I'entrepreneur accompagnera sa proposition
d'une attestation de la compagnie d'assurance confirmant les garanties accordées au Maitre de I' Ouvrage et au Maitre d'
Oeuvre.

2.4.6 PLANS DE RECOLEMENT

L'entrepreneur aura a fournir les plans de récolement de ses ouvrages, établis au 1/50e. |l sera fourni pour chaque plan un
contre calque et 2 tirages.

3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 ECHAFAUDAGE

Montage et démontage d'un échafaudage conforme a la réglementation en vigueur, aux normes de sécurité. L'ensemble
de I'échafaudage restera en place pendant la durée nécessaire du chantier compris toutes sujétions nécessaires.

Le poste comprend :

échafaudage, plinthes, garde-corps,

protection mécanique des étanchéités,

sapine d'acces avec escalier , bardage, porte d'accés avec serrure,

e conformité SPS

3.2 COUVERTURE BAC ACIER - ZINGUERIE
3.2.1 Couverture panneau sandwich

Fourniture et pose d'un systéme de couverture par panneaux sandwich:
- téles acier galvanisé, prélaqué avec sous face ton blanc,
- traitement anti-condensation



- isolation par mousse de polyuréthane sans HCFC (Hydro-Chloro-Fluoro-Carbone) épaisseur 50 mm,

- profil extérieur a nervure trapézoidale, pose perpendiculaire a I'égout en tdles acier galvanisé, prélaqué teinte au choix de
I'Architecte,

- mise en ceuvre suivant norme

- réaction au feu 1: MO

- coefficient de transmission thermique Up=0,28 W/m2.K,

- affaiblissement acoustique Rw= 25 (-1;-3), Rrose=27dB(A), Rroute=24dB(A)

Les travaux comprennent les traitements en arétier, en faitage, en rives, en noues, etc... compris ventilation du plenum et
toutes sujétions de parfaite éxécution et étanchéite, closoir mousse de finition en liaison panneau/acrotére BA.

Traitement des faces non vues par galvanisation Z.225 e=25/10 de microns et traitement des faces vues par galvanisation
dito et laque de finition 100 microns.

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant y compris tous accessoires traités anti-corrosion et laqués ( tire- fonds,
rondelles, cavaliers, capuchons, joints d'étanchéité, etc...).

Compris toutes coupes, découpes et chutes.
Sujétions pour ventilation de la sous-face.

Barrettes arrét de neige en acier galvanisé laqué de coloris identique a la couvertrure.
Pose en lignes rectilignes et alternées a raison de 4/m2.

COMPRIS TOUTES SUJETIONS NECESSAIRES A LA BONNE REALISATION DES TRAVAUX (closoirs, faitage
simple, rives en acier galvanisé prélaqué 25 microns, solins, et finitions diverses,...)

Localisation:
Couverture
M2 : 93

3.3 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

3.3.1 Gouttiere pendante

Goulttiere pendante, développé 0,33m, section moulurée type VM, pose sur crochets compris toute sujétion de
raccordement, réalisées en zinc avec pli de 2 cm en rive.

Y compris naissances d'eau pluviale en acier galvanisé avec platine et crapaudine, embouts, et fond

Localisation:
facade sur site
ML :18,20

3.3.2 Descentes EP

Descentes EP zinc diam. 100 mm mini., comprenant colliers et toutes sujétions.
Raccordement sur dauphins fontes.

Compris toutes sujétions nécessaires de raccordement.

Localisation:
fagade sur site
ML : 2



3.3.3 Dauphins fonte

Fourniture et pose de dauphins fonte hauteur 2,00 m. Y compris toutes sujétions nécessaires (fixations, ...).

Localisation:
fagade au droit des descentes EP
u:2



