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1.6 Travaux de voirie

1.6.1 Constat/bungalow vestiaire

Tranche ferme

Constat et visite contradictoire du chantier ENS 1 0,00

Installation de bungalows sur le parking extérieur U 1 0,00

1.6.2 Zone 1 Livraison nettoyage PSE1

Prestation Supplémentaire éventuelle 1

Mise en œuvre d'une clôture complète fermée ENS 1 0,00

Fourniture et pose de plaques signalétiques ENS 1

Enlèvement des graves, terres végétales, mousses, herbes,

gravats et déchets jusqu’au support du parking constituant la

couche de roulement sur toute la surface et périphérie de la

zone

M² 692 0,00

Réalisation d’un balayage complet M² 692 0,00

1.6.3 Zone 1 Livraison enrobé PSE2

Prestation Supplémentaire éventuelle 2

Rédaction du Plan d’Assurance Qualité ENS 1 0,00

Mise en œuvre d'une clôture complète ENS 1 0,00

Fourniture et pose de plaques signalétiques ENS 0,00

Mise en place du piquetage général ENS 0,00

Dépose de l’enrobé existant sur toute la surface et périphérie

de la zone
M² 692 0,00

Rabotage de la forme M² 692 0,00

Réglage et compactage de la forme M² 692 0,00

Fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31.5 suivant

besoin
M² 692 0,00

Fourniture et mise en œuvre de 2 réhausses de regard ou

modification des hauteurs des regards pour une mise à niveau

en lien avec l’enrobé

U 2 0,00

Exécution d’une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume M² 692 0,00

Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enrobé noir à

chaud 0/10 à raison de 150kg/m² (épaisseur 6.5cm) d’enrobé
M² 692 0,00

Réglage des pentes et compactage sur toute la surface et

périphérie de la zone
M² 692 0,00
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1.6.4 Zone 2 Parking enrobé 

Tranche ferme

Rédaction du Plan d’Assurance Qualité ENS 1 0,00

Mise en œuvre d'une clôture complète ENS 1 0,00

Fourniture et pose de plaques signalétiques ENS 1 0,00

Mise en place du piquetage général ENS 1 0,00

Dépose de l’enrobé existant sur toute la surface et périphérie

de la zone
M² 1512 0,00

Rabotage de la forme M² 1512 0,00

Réglage et compactage de la forme M² 1512 0,00

Fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31.5 M² 1512 0,00

Fourniture et mise en œuvre de 1 réhausse de regard ou

modification des hauteurs des regards pour une mise à niveau

en lien avec l’enrobé

U 1 0,00

Exécution d’une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume M² 2280 0,00

Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enrobé noir à

chaud 0/10 à raison de 150kg/m² (épaisseur 6.5cm) d’enrobé
M² 2280 0,00

Réglage des pentes et compactage M² 2280 0,00

Fourniture et pose d’un tampon béton pour regard en 300*300 U 1 0,00

1.6.5 Zone 3 GE nettoyage PSE3

Prestation Supplémentaire éventuelle 3

Mise en œuvre d'une clôture complète fermée ENS 1 0,00

Fourniture et pose de plaques signalétiques ENS 1 0,00

Enlèvement de la terre végétale et des gravats sur 10 cm en

dessous de la bordure intérieure du trottoir
M² 24 0,00

Mise en place de terre végétale jusqu’à 3 cm en dessous des

bordures et engazonnement du trottoir
ENS 1 0,00

Enlèvement des graves, terres végétales, mousses, herbes,

gravats et déchets jusqu’au support du parking constituant la

couche de roulement sur toute la surface et périphérie de la

zone

M² 169 0,00

Réalisation d’un balayage complet pour ne plus avoir de résidus

sur toute la surface et périphérie de la zone 
M² 169 0,00

1.6.6 Zone 3 GE bande en enrobé PSE4

Prestation Supplémentaire éventuelle 4

Dépose de l’enrobé existant sur toute la surface et périphérie

de la zone définie
M² 3 0,00
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Rabotage de la forme M² 3 0,00

Réglage et compactage de la forme M² 3 0,00

Fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31.5 M² 3 0,00

Exécution d’une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume M² 3 0,00

Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enrobé noir à

chaud 0/10 à raison de 150kg/m² (épaisseur 6.5cm) d’enrobé
M² 3 0,00

Réglage des pentes et compactage sur toute la surface et

périphérie de la zone définie
M² 3 0,00

1.6.7 Zone 3 GE enrobé PSE5

Prestation Supplémentaire éventuelle 5

Rédaction du Plan d’Assurance Qualité ENS 1 0,00

Mise en œuvre d'une clôture complète fermée ENS 1 0,00

Fourniture et pose de plaques signalétiques ENS 1 0,00

Enlèvement de la terre végétale et des gravats sur 10 cm en

dessous de la bordure intérieure du trottoir
M² 24 0,00

Mise en place de terre végétale jusqu’à 3 cm en dessous des

bordures et engazonnement du trottoir
ENS 1 0,00

Dépose de l’enrobé existant sur toute la surface et périphérie M² 169 0,00

Rabotage de la forme M² 169 0,00

Réglage et compactage de la forme M² 169 0,00

Fourniture et mise en œuvre de tout venant 0/31.5 suivant

besoin
M² 169 0,00

Exécution d’une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume M² 169 0,00

Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enrobé noir à

chaud 0/10 à raison de 150kg/m² (épaisseur 6.5cm) d’enrobé
M² 169 0,00

Réglage des pentes et compactage sur toute la surface et

périphérie de la zone (depuis les façades jusqu’au grillage) 

M² 169 0,00

1.6.8 Zone 2 Parking Protections 

Tranche ferme

Fourniture et pose de 2 arceaux de protection d’angle de

1200m de hauteur
U 2 0,00

Fourniture et pose de 2 poteaux de protection de 1200m de

hauteur
U 2 0,00

Fourniture et pose de 2 poteaux de parking pompier de 1190m

de hauteur
U 2 0,00
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Total tranche ferme 1.6.1 + 1.6.4 +1.6.8 : HT 0,00 €

TVA 20%

Total tranche ferme 1.6.1 + 1.6.4 +1.6.8 : TTC 0,00 €

Total tranche Optionnelle PSE1 1.6.2 : HT 0,00 €

TVA 20%

Total tranche Optionnelle PSE1 1.6.2 : TTC 0,00 €

Total tranche Optionnelle PSE 2 1.6.3 : HT 0,00 €

TVA 20%

Total tranche Optionnelle PSE2 1.6.3 : TTC 0,00 €

Total tranche Optionnelle PSE3 1.6.5 : HT 0,00 €

TVA 20%

Total tranche Optionnelle PSE3 1.6.5 : TTC 0,00 €

Total tranche Optionnelle PSE 4 1.6.6 : HT 0,00 €

TVA 20%

Total tranche Optionnelle PSE4 1.6.6 : TTC 0,00 €

Total tranche Optionnelle PSE 5 1.6.7 : HT 0,00 €

TVA 20%

Total tranche Optionnelle PSE 5 1.6.7 : TTC 0,00 €
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