1.6 Travaux de voirie
1.6.1 |[Constat/bungalow vestiaire
Tranche ferme
Constat et visite contradictoire du chantier ENS 1 0,00
Installation de bungalows sur le parking extérieur U 1 0,00
1.6.2 |Zone 1 Livraison nettoyage PSE1
Prestation Supplémentaire éventuelle 1
Mise en ceuvre d'une cloture compléte fermée ENS 1 0,00
Fourniture et pose de plaques signalétiques ENS 1
Enlevement des graves, terres végétales, mousses, herbes,
gravats et déchets jusqu'au support du parking constituant la .
[ M 692 0,00
couche de roulement sur toute la surface et périphérie de la
zone
Réalisation d'un balayage complet M? 692 0,00
1.6.3 |(Zone 1 Livraison enrobé PSE2
Prestation Supplémentaire éventuelle 2
Rédaction du Plan d'Assurance Qualité ENS 1 0,00
Mise en ceuvre d'une cloture compléte ENS 1 0,00
Fourniture et pose de plaques signalétiques ENS 0,00
Mise en place du piquetage général ENS 0,00
Dépose de I'enrobé existant sur toute la s t périphéri
épose de I'enrobé existant sur toute la surface et périphérie M2 692 0.00
de la zone
Rabotage de la forme m? 692 0,00
Réglage et compactage de la forme M2 692 0,00
Fourniture et mise en ceuvre de tout venant 0/31.5 suivant
. M2 692 0,00
besoin
Fourniture et mise en ceuvre de 2 réhausses de regard ou
modification des hauteurs des regards pour une mise a niveau U 2 0,00
en lien avec l'enrobé
Exécution d'une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume M2 692 0,00
Fourniture et mise en ceuvre de revétement en enrobé noir a M2 692 0.00
chaud 0/10 d raison de 150kg/m? (épaisseur 6.5cm) d'enrobé ’
Réglage des pentes et compactage sur toute la surface et
;9999 Fes P pactas f M| 692 0,00
périphérie de la zone
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1.6.4 (Zone 2 Parking enrobé
Tranche ferme
Rédaction du Plan d'Assurance Qualité ENS 1 0,00
Mise en ceuvre d'une cl6ture complete ENS 1 0,00
Fourniture et pose de plaques signalétiques ENS 1 0,00
Mise en place du piquetage général ENS 1 0,00
Dépose de l'enrobé existant sur toute la surface et périphérie
M2 1512 0,00
de la zone
Rabotage de la forme M2 1512 0,00
Réglage et compactage de la forme M2 1512 0,00
Fourniture et mise en ceuvre de tout venant 0/31.5 M2 1512 0,00
Fourniture et mise en ceuvre de 1 réhausse de regard ou
modification des hauteurs des regards pour une mise a niveau U 1 0,00
en lien avec I'enrobé
Exécution d'une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume M2 2280 0,00
Fourniture et mise en ceuvre de revétement en enrobé noir a ,
. 2 s , , M 2280 0,00
chaud 0/10 a raison de 150kg/m* épaisseur 6.5cm) d'enrobé
Réglage des pentes et compactage M2 2280 0,00
Fourniture et pose d'un tampon béton pour regard en 300*300 U 1 0,00
1.6.5 |Zone 3 GE nettoyage PSE3
Prestation Supplémentaire éventuelle 3
Mise en ceuvre d'une cloture compléte fermée ENS 1 0,00
Fourniture et pose de plaques signalétiques ENS 1 0,00
Enlévement de la terre végétale et des gravats sur 10 cm en Mme o4 0.00
dessous de la bordure intérieure du trottoir ’
Mise en place de terre végétale jusqu'a 3 cm en dessous des
P getale Jusq ENS 1 0,00
bordures et engazonnement du trottoir
Enlevement des graves, terres végétales, mousses, herbes,
gravats et déchets jusqu'au support du parking constituant la Mme 169 0.00
couche de roulement sur toute la surface et périphérie de la ’
Zohe
Réalisation d'un balayage complet pour ne plus avoir de résidus Mme 169 0.00
sur toute la surface et périphérie de la zone ’
1.6.6 |(Zone 3 GE bande en enrobé PSE4
Prestation Supplémentaire éventuelle 4
Dépose de I'enrobé existant sur toute la surface et périphérie M2 3 0.00
de la zone définie ’
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Rabotage de la forme M2 3 0,00
Réglage et compactage de la forme M2 3 0,00
Fourniture et mise en ceuvre de tout venant 0/31.5 m? 3 0,00
Exécution d'une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume M2 3 0,00
Fourniture et mise en ceuvre de revétement en enrobé noir a M2 3 0.00
chaud 0/10 & raison de 150kg/m? épaisseur 6.5cm) d'enrobé ’
Réglage des pentes et compactage sur toute la surface et M2 3 0.00
périphérie de la zone définie ’
1.6.7 |Zone 3 GE enrobé PSE5

Prestation Supplémentaire éventuelle 5
Rédaction du Plan d'Assurance Qualité ENS 1 0,00
Mise en ceuvre d'une clture complete fermée ENS 1 0,00
Fourniture et pose de plaques signalétiques ENS 1 0,00
Enlévement de la terre végétale et des gravats sur 10 cm en Mme o4 0.00
dessous de la bordure intérieure du trottoir ’
Mise en place de terre végétale jusqu'a 3 cm en dessous des

se enp getdle Jusq ENS 1 0,00
bordures et engazonnement du trottoir
Dépose de I'enrobé existant sur toute la surface et périphérie M2 169 0,00
Rabotage de la forme M2 169 0,00
Réglage et compactage de la forme M2 169 0,00
Fourniture et mise en ceuvre de tout venant 0/31.5 suivant

o.u e et mise en ceuvre de tout vena iva 2 169 0.00
besoin
Exécution d'une couche d'accrochage a I'émulsion de bitume M2 169 0,00
Fourniture et mise en ceuvre de revétement en enrobé noir a M2 169 0.00
chaud 0/10 & raison de 150kg/m? épaisseur 6.5cm) d'enrobé ’
Réglage des pentes et compactage sur toute la surface et M2 169 0.00
périphérie de la zone depuis les fagades jusqu'au grillage) ’

1.6.8 |Zone 2 Parking Protections
Tranche ferme
Fourniture et pose de 2 arceaux de protection dangle de U ) 0.00
1200m de hauteur ’
Fourniture et pose de 2 poteaux de protection de 1200m de y ) 0.00
hauteur ’
Fourniture et pose de 2 poteaux de parking pompier de 1190m Y 5 0.00
de hauteur ,
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Total tranche ferme 1.6.1 + 1.6.4 +1.6.8 : HT 0,00 €
TVA 20%
Total tranche ferme 1.6.1 + 1.6.4 +1.6.8 : TTC 0,00 €
Total tranche Optionnelle PSE1 1.6.2 : HT 0,00 €
TVA 20%
Total tranche Optionnelle PSE1 1.6.2 : TTC 0,00 €
Total tranche Optionnelle PSE 2 1.6.3 : HT 0,00 €
TVA 20%
Total tranche Optionnelle PSE2 1.6.3: TTC 0,00 €
Total tranche Optionnelle PSE3 1.6.5 : HT 0,00 €
TVA 20%
Total tranche Optionnelle PSE3 1.6.5: TTC 0,00 €
Total tranche Optionnelle PSE 4 1.6.6 : HT 0,00 €
TVA 20%
Total tranche Optionnelle PSE4 1.6.6 : TTC 0,00 €
Total tranche Optionnelle PSE 5 1.6.7 : HT 0,00 €
TVA 20%
Total tranche Optionnelle PSE 51.6.7 : TTC 0,00 €
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