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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le « Maitre de I'ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations, objet du présent marché concernent la réfection et la rénovation de la GTB
du rectorat de la Guadeloupe a Dothémare Les Abymes.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans
I’étude de faisabilité.

1-2. Mode de passation du marché

Le présent marché est passé suivant la procédure adaptée passée en application des articles
R.2123-1 et R.2123-4 a R.2123-6 du Code de la commande publique.

1-3. Décomposition en tranches et en lots

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle.

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1-4. Intervenants

1-4.1. Maitre de I'ouvrage

Rectorat de région académique de la Guadeloupe
Parc d’activités la Providence — Zac de Dothémare
BP 480

97183 LES ABYMES CEDEX

1.4.2. Bureau d’études

. OPCET : Tél 0590 25 85 45/ 0690 54 34 14
mail : h.monar@opcet.com



mailto:h.monar@opcet.com

1-4.3. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement
sont formulées dans le projet d’acte spécial.

Le titulaire doit joindre en sus des renseignements exigés par |'article R. 2193-1 du code de la
commande publique :

- Une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d'accéder aux marchés publics ;

Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet, au cours
des cinq dernieres années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire
pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du
Travail ;

. Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références) ;
J L'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-
5.3. ci-apres.

1-5. Dispositions générales

1-5.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit
leur rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'acces
a 'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
I'article 50.3.1 du CCAG.

En application de [l'article R341-36 du code du travail et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage une attestation sur I'honneur
indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés
de nationalité étrangére et dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront
autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 5 %.

1-5.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu’il emploie et soumis a |'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-



2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a
5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas
de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a I'article R. 2193-1 du décret n° 2018-
1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet ......cccccveeeeiininnen.

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de I'article 5 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

1-5.3. Responsabilités et Assurances

1-5.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant
des lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2,
1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-5.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris
le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel
et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la
réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.
1-5.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et
honoraires est inférieur a 15 millions d’euros HT, I'entreprise déclare étre titulaire d’'une
police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de
I’ouverture du chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :



. Garantie effondrement avant réception ;

. Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniqguement indivisibles ;

. Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité
civile décennale du titulaire ;

Les entreprises titulaires justifieront de leur police d’assurances individuelle
de responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances émanant de leur
société d’assurances conforme au modele standard défini par la Fédération Frangaise
des Sociétés d’Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses
sous-traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits
sous-traitants devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de
la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens
des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-5.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les
titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur
compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux
mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage
au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour
ses éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I'objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d’ouvrage toutes modifications affectant son contrat
d’assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises,
assureurs, etc ...)

Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de
son assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire

En cas de couverture insuffisante ou d’absence de couverture du titulaire (ou de I'un
de ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d’exiger de sa part la
souscription d’une assurance complémentaire dont le co(t sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d’ouvrage.
1-5.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de
prestations similaires a celle du présent marché, apres passation d’un ou de plusieurs
marchés négociés en application de I'article R.122-7 du code de la commande publique.



1-5.5. Clauses sociales et environnementales

1-5.5.1. Clauses sociales

Sans objet.

1-5.5.2. Clauses environnementales

Les pieces particulieres du marché fixent des prescriptions environnementales notamment
pour la réduction des nuisances, la gestion des déchets, les modalités de transport, et la
qualité environnementale des matériaux.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :
A - Pieces particuliéres

e L'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes ;

* Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

e |’étude de faisabilité et ses annexes

e La décomposition du prix global et forfaitaire ;

e |'offre technique (mémoire) de I'entreprise ;

B - Pieces générales
Les documents applicables sont :

e Le Cahier des Clauses administrative générales (C.C.A.G) applicable aux
marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et 'ensemble
des textes qui I'ont modifié ;

e Le Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable au marchés
publics de travaux ;

ARTICLE 3. PRIX DU MARCHE

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global
forfaitaire, selon les stipulations de I'acte d’engagement.



3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont fermes pendant toute la durée du marché.

3.3 - Répartition des dépenses communes

Sans objet.

ARTICLE 4 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4.1- Garantie financiere

Sans objet.

4.2- Avance

Sous réserve des conditions prévues aux articles R2191-3 a R2191-12 du Code de la commande
publique, une avance est versée au titulaire sauf indication contraire portée dans l'acte
d'engagement.

En complément du présent CCAP, I'acte d’engagement détermine le droit a I'avance, le montant
de I'avance et le délai de paiement de I'avance.

Le taux de I'avance est fixé a 20 %.

L’avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies a I'article
R2191-7 du Code de la commande publique.

ARTICLE 5 : MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

5-1. Modalités du reglement des comptes et présentation des demandes de
paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 12.1 du CCAG —
travaux.

L'entreprise déposera ses demandes de paiement aprés visa du maitre d’ouvrage, sur le
portail Chorus Pro.

Les demandes de paiement comporteront, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

e |e nom ou la raison sociale du créancier ;

e |e cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers
;

e e cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e |e numéro du compte bancaire ou postal ;

e |e numéro du marché ;

e |a désignation de I'organisme débiteur



le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations)
accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce
relevé;

I’état des prix forfaitaires (ils peuvent étre fractionnés si I'ouvrage ou la partie
d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé)

le montant hors taxe des travaux exécutés ;

le calcul (justifications a I'appui) des coefficients d’actualisation des prix ;

le remboursement des débours incombant au maitre de I'‘ouvrage dont
I’entrepreneur a fait I'avance, lecas échéant ;

les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux
exécutés ;

le montant total TTC des travaux exécutés ;

la date de facturation ;

en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
travaux effectuéspar I'opérateur économique ;

en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations
de prix établies HT et TTC;

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées conformément a la réglementation en vigueur.

Le taux des intéréts moratoires sera celui de l'intérét légal en vigueur a la date a laquelle les
intéréts moratoires auront commencé a courir, augmenté de deux points.

5-2. Approvisionnements

Sans objet.

5-3. Paiement des cotraitants et sous-traitants

L’acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments de I'article R2193 du Code de la
commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :

La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et
cessions de créances ;

Le comptable assignataire des paiements ;

Le compte a créditer.

En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour
chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant
d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente a ce cotraitant.

En cas de sous-traitance du marché :

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception,
ou la dépose aupreés du titulaire contre récépissé.



e Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous
traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant.

e Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au Maitrise d’ouvrage
accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé attestant que
le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé
ou n’a pas été réclamé.

e Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

e Ce délai court a compter de la réception par le Maitre d’ouvrage de I'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'avis postal
mentionné au troisieme paragraphe.

e Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-
traitant.

e En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas
le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de
paiement.

ARTICLE 6 : DELAI D’EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

6-1. Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux est de 5 mois a compter de la date de notification du
marché.

6-2. Prolongation du délai d’exécution

Concernant la prolongation du délai d’exécution, seules les stipulations de I'article 18-2 du
C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

6-3. Pénalités pour retard — Primes d’avance

Concernant les pénalités journaliéres de retard, seules les stipulations de I'article 19-2 du
C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

Sauf indication contraire, les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple
constat.

6.3.1. Retard dans I’exécution des travaux

Le titulaire subit, en cas de non-respect du délai d'exécution des travaux ou du non-respect
des dates jalon d’achévement des installations, tels que ces délais ressortent du calendrier
détaillé d'exécution défini a I'article 6.1 du présent CCAP, une pénalité ou retenue dont le
montant est fixé a 200 euros TTC par jour calendaire de retard.
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Des retenues journaliéres calculées selon indications du paragraphe ci-avant, pourront étre
appliquées en cas de retard dans l'intervention, I'avancement et/ou dans I'achévement
d’une tache.

6.3.2. Délais et pénalités pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a
fournir apres exécution visés a l'article 9.1 ci-dessous, une retenue forfaitaire provisoire sera
opérée d'un montant de 500 € TTC (cinq cent Euros).

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a l'entrepreneur dans les conditions
stipulées a Il'article 19.3 du C.C.A.G. et au présent article jusqu'a la remise de la totalité des
documents. Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation a I’article 19.3 du CCAG, si le montant du
dernier décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre
d’ouvrage pourra I'effectuer sur les acomptes précédents.

6.3.4. Pénalités pour non déclaration de sous-traitant

La déclaration du sous-traitant étant obligatoire, une pénalité de 250 Euros TTC par jour
calendaire, courant de la date de découverte du sous-traitant non déclaré a la date
d’acceptation du sous-traitant aprés réception de la déclaration sera appliquée sur simple

constat par le maitre de I'ouvrage. Cette pénalité est retirée de la demande d’acompte qui
suit le constat.

ARTICLE 7 : CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

7.1. Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux et produits dont le choix
n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents particuliers du marché
ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Le titulaire ne peut la modifier que si le Matitrise d’ouvrage |'y autorise par écrit.

Les matériaux et produits utilisés pour I'exécution du marché doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.

7.2. VVérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le C.C.T.P. définit les éventuels compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
C.C.A.G.-Travaux et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux et
produits a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le bureau d’études et le titulaire sur des dispositions différentes,
les vérifications de qualité sont assurées par un laboratoire agrée qui sera accepté par le maitre
d’ouvrage.
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ARTICLE 8 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

8.1. Gestion des déchets

Conformément a I'article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou |’élimination des déchets
crées par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du titulaire en tant que «
détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au
transport, au stockage et a I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité
de fournir les éléments de leur tragabilité.

8.2. Repliement des installations et remise en état des lieux

Le repliement des installations et la remise en état des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, le titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

8.3. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Ces essais et contréles seront exécutés sur site par le titulaire du marché.

Les dispositions du C.C.A.G.-Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

Le maitre d'ouvrage sur proposition du bureau d’études se réserve le droit de faire effectuer
des essais et controles en sus de ceux définis par le présent marché.

8.4. Documents a fournir apres exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs
du DOE.
Le contenu du DOE est fixé comme suit :

e les pieces écrites et graphiques (les plans d'ensemble et de détails, les plans de
récolement conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire) nécessaires
pour assurer I'exploitation immédiate du batiment

e tousles P.V. d’essais., etc... ;

e les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages en langue francaise, les
spécifications de pose, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement
mis en ceuvre établis ou collectés par I'entrepreneur, les conditions de garantie des
fabricants attachées a ces équipements ;

e |a nomenclature des piéces de rechange a approvisionner couramment, indigquant
leur désignation,

e |e nom et I'adresse des fournisseurs ;

¢ |a nomenclature codifiée du matériel ;
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e les bons de garantie du matériel d’équipement ;

e |es copies des quittances des primes d’assurances du titulaire .

[ ]
Par dérogation a l'article 40 du CCAG travaux, I'ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre remis au maitre d'ouvrage au plus tard a la date des OPR fixée par le
bureau d’études.

ARTICLE 9 : RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Dispositions applicables a la réception

Par dérogation a 'article 41.1 a2 41.3 du C.C.A.G.-Travaux :

e La réception a lieu a I'achevement de I'ensemble des travaux ; elle prend effet a la
date de cet achévement ;

e Le titulaire avise le Maitre d’ouvrage et le bureau d’études de la date a laquelle ses
travaux sont ou seront considérés comme achevés : le bureau d’études aura alors a
charge de provoquer les opérations de réception. Postérieurement a cette action la
procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de I'article 41 du
C.C.A.G.-Travaux.

9.2. Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet.

9.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

ARTICLE 10 : GARANTIES

10.1. Délai de garantie

Le délai de garantie ne fait I'objet d’aucune stipulation particuliere. Il est fixé conformément
aux dispositions de I'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

10.2. Garanties particuliéres

Sans objet.

10.3. Mise au courant et formation du personnel exploitant

L'entreprise est tenue d’assurer la formation et I'information du personnel qui sera chargé,
d’une part, de I'exploitation, d’autre part, de I'entretien du matériel neuf.
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Il indique la liste du personnel, par poste, nécessaire au bon fonctionnement des
installations, en précisant les qualifications requises. Ce personnel est désigné par le Maitre
d’ouvrage parmi ses effectifs ou ses exploitants.

Pour ces prestations, le personnel sera réputé avoir les qualifications professionnelles
requises. Il appartient aux entrepreneurs de s’assurer que le personnel a bien acquis les
connaissances nécessaires et de faire part au Maitre d’ouvrage de leur appréciation s‘ils
estiment insuffisante la qualification du personnel recu en formation.

Au moment de la prise de possession des matériels et installations par le Maitre d’ouvrage,
I'entrepreneur met a sa disposition les représentants compétents pour fournir les
explications utiles au fonctionnement et a l'utilisation de ces installations, et ce jusqu’a
entiere satisfaction du Maitre d’ouvrage.

Tous les documents d’exécution et notices de fonctionnement doivent avoir été fournis
avant les formations.

L'entreprise doit notamment :

e informer le personnel utilisateur des possibilités des matériels et de leurs modes de
fonctionnement,

e présenter en s’appuyant sur les documentations techniques, les principaux organes
de fonctionnement,

e indiquer au personnel d’entretien toutes les opérations courantes d’entretien et les
principales pannes possibles, en simulant ces derniéres.

Cette prestation de formation du personnel est assurée par I'intermédiaire du personnel
capable, non seulement de mettre les équipements en état de fonctionnement.

Cette prestation est conclue par la remise d’'un document de synthése précisant le contenu
de la formation dispensée, accompagné d’un proces-verbal attestant que la formation a bien
été dispensée et des feuilles de présence signées.

ARTICLE 11 : RESILIATION DU MARCHE

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant
initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux
articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a I'article 46-1.12 du
Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de
résiliation prévues par le marché.
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ARTICLE 12 : DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du
C.C.A.P,, sont apportées aux articles suivants :

1-5-3-4 déroge a I'article 8.1.3 du CCAG

2 déroge a I'article 4.1 du CCAG

6.3.2 déroge a I'article 19-3 du CCAG

8.4 déroge a I'article 40 du CCAG

9.1 déroge aux articles 41-1a41-3 du CCAG
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