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N° DESIGNATION U QTE  PU HT  TOTAL HT 

3.2 Dépose de l’installation existante

Unité extérieure u 10

Unité intérieure u 4

Réseau frigorifique u 1

3.3 Fourniture et pose de la nouvelle installation VRV

3.3.1 Unité extérieure

Fourniture et pose d'un groupe VRV de 22,4 kW u 1

Alimentation & raccordement électrique u 1

3.3.2 Unité intérieure

Fourniture et pose unité murale de 5,6 kW u 4

Télécommande filaire u 4

Raccordement électrique u 4

3.3.3 Liaisons frigorifiques

Fourniture et pose de liaisons frigorifiques incluant REFNETs, cuivres, 

calorifuges 
Ens 1

supportages Ens 1

3.4 Travaux annexes

Réalisation de plenum en powerdeck Ens 1

Fourniture et pose d'une grille de rejet en façade Ens 1

3.7 Travaux électriques annexes

Déplacement et raccordement de :

Interrupteur Ens 1

BAES Ens 1

Luminaire Ens 1

3.8 Mise en œuvre

Essais, réglage, mise en service u 1

Etudes d'exécution, récolement, DOE u 1

MONTANT TOTAL H.T.

T.V.A (8,5%)

MONTANT TOTAL T.T.C.
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