REMPLACEMENT D'UN GROUPE VRV A SKILLFOR CAMPUS
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N° DESIGNATION U QTE PU HT TOTAL HT
3.2 |Dépose de l’installation existante
Unité extérieure u 10
Unité intérieure u 4
Réseau frigorifique u
3.3 |Fourniture et pose de la nouvelle installation VRV
3.3.1 |Unité extérieure
Fourniture et pose d'un groupe VRV de 22,4 kW u 1
Alimentation & raccordement électrique u 1
3.3.2 |Unité intérieure
Fourniture et pose unité murale de 5,6 kW u 4
Télécommande filaire u 4
Raccordement électrique u 4
3.3.3 |Liaisons frigorifiques
Fourniture et pose de liaisons frigorifiques incluant REFNETSs, cuivres, Ens 1
calorifuges
supportages Ens 1
3.4 |Travaux annexes
Réalisation de plenum en powerdeck Ens 1
Fourniture et pose d'une grille de rejet en facade Ens 1
3.7 |Travaux électriques annexes
Déplacement et raccordement de :
Interrupteur Ens 1
BAES Ens 1
Luminaire Ens 1
3.8 |Mise en ceuvre
Essais, réglage, mise en service u 1
Etudes d'exécution, récolement, DOE u 1
MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A (8,5%)
MONTANT TOTAL T.T.C.
REF.ES24002-03/25-10JP/DT MOE : CETE 972 MO: CCIM




