
TYPE NUMERO DU  
TYPE ETAGE PAVILLON N°LOCAL OCCUPANTS (sensibilité des utilisateurs) PHOTOS DIMENSIONS 

(en cm) DESCRIPTION RIDEAUX VOILAGE VOLETS INTERIEURS STORE EXTERIEUR GRILLE EXTERIEURE TYPE DE FERMETURE (crémone 
ou espagnolette)

Organe de fixation du 
dormant Organe de rotation de l'imposte Organe de rotation des vantaux Organe de rotation des volets Organe de rotation des panneaux 

des volets
Système de fermeture des 

volets Réducteur d'ouverture RADIATEUR SOUS LA 
FENETRE

TABLETTE SOUS LA 
FENETRE

AUTRES ELEMENTS 
REMARQUABLES VOLETS STORES DEPOSES ET 

CHANGES
TYPE DE FERMETURE (crémone 

ou espagnolette)
Organe de fixation du 

dormant Organe de rotation de l'imposte Organe de rotation des 
vantaux Organe de rotation des volets Organe de rotation des panneaux des volets Système de fermeture des 

volets Réducteur d'ouverture RADIATEUR SOUS LA 
FENETRE

TABLETTE SOUS LA 
FENETRE AUTRES ELEMENTS REMARQUABLES

B 1 RDC
Pav N.E

A0035
Bureau du Commandant 

Militaire du Palais Mr DAUDRIX 
Stéphane - Fenêtre Nord

Fenêtre dont 
l'imposte est à 
l'entresol 0 - 

N°Local : A0089

Voilages Voilages  Volets intérieurs non
Grille Extérieure 
lot ferronnerie - 

serrurrerie 
Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
3 par vantail : 6

Fiches à 6 nœuds:
3 par vantail : 6

Fiches à 6 nœuds:
3 par vantail : 6

panneaux bloqués, la 
rotation n'est plus 

possible

barre et crochet non
Radiateur sous la 

fenêtre
Tablette

petites grille de 
ventilation 

Volet à restaurer
Fourniture et pose de 

crémone modèle 
CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
4 par vantail : 8

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose de fiches à  
5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6
Restitution du système de repli 

pour les volets qui ont été 
bloqués

Fourniture et pose 
de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

pas d'intervention 
de prévue

Dépose tablette en 
démolition = 

reprise enduit

Pas de restitution des 
petites grilles de 

ventilation. Intégration 
CCTP

B 1 Entre sol 0
Pav N.E

A0089 Bureauu de Mr BAOUR Laurent  
- Fenêtre Nord

Imposte fenêtre N° 
Local : A0035

non non Volets intérieurs non
Grille Extérieure 
lot ferronnerie - 

serrurrerie 
Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
2 par vantail : 4

Fiches à 6 nœuds:
2 par vantail : 4

Fiches à 6 nœuds:
3 par vantail : 6 barre et crochet oui non non Volet à restaurer

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
2 par vantail : 4

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
2 par vantail : 4

Fourniture et pose de fiches à  
5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6
Fourniture et pose 

de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non

B 2 RDC
Pav N.E

A0036b Bureau du Colonel Mr LE 
STEON Jérôme - Fenêtre Nord

Fenêtre dont 
l'imposte est à 
l'entresol 0 - 

N°Local : A0090

non Voilages Volets intérieurs non
Grille Extérieure 
lot ferronnerie - 

serrurrerie 
Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
3 par vantail : 6

Fiches à 6 nœuds:
2 par vantail : 4

Fiches à 6 nœuds : 
3 par vantail : 6

panneaux bloqués, la 
rotation n'est plus 

possible

barre et crochet non non Tablette Volet à restaurer
Fourniture et pose de 

crémone modèle 
CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
4 par vantail : 8

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose de fiches à  
5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6
Restitution du système de repli 

pour les volets qui ont été 
bloqués

Fourniture et pose 
de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non
Dépose tablette en 

démolition = 
reprise enduit

Pas de restitution des 
petites grilles de 

ventilation. Intégration 
CCTP

B 2 Entre sol 0
Pav N.E

A0090
Bureau de Mme DEFRASINE 

Bernadette, Mr PRENEY 
Frédéric et Mme GUIGNEBERT 

Gaëlle - Fenêtre Nord 

Imposte fenêtre N° 
Local : A0036a

non Voilages Volets intérieurs non
Grille Extérieure 
lot ferronnerie - 

serrurrerie 
Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
2 par vantail : 4

Fiches à 6 nœuds:
2 par vantail : 4

Paumelles picardes : 
3 par vantail : 6 barre et crochet non non non Volet à restaurer

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
2 par vantail : 4

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
2 par vantail : 4

Fourniture et pose de fiches à  
5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6
Fourniture et pose 

de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non

B 3 RDC
Pav N.E

A0036a Bureau Militaire - Fenêtre 
Ouest

Fenêtre dont 
l'imposte est à 
l'entresol 0 - 

N°Local : A0090

non Voilages Volets intérieurs non
Grille Extérieure 
lot ferronnerie - 

serrurrerie 
Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
3 par vantail : 6

Fiches à 6 nœuds:
3 par vantail : 6

Fiches à 6 nœuds:
3 par vantail : 6 barre et crochet non

Conduit chauffage 
côté gauche 

radiateur sous la 
fenêtre

Tablette Volet à restaurer
Fourniture et pose de 

crémone modèle 
CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
4 par vantail : 8

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose de fiches à  
5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6
Fourniture et pose 

de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Conduit chauffage 
côté gauche 

radiateur sous la 
fenêtre

Dépose tablette en 
démolition = 

reprise enduit. 
Tablette utilisée 

par usager

Pas de restitution des 
petites grilles de 

ventilation. Intégration 
CCTP

B 3 Entre sol 0
Pav N.E

A0090
Bureau de Mme DEFRASINE 

Bernadette, Mr PRENEY 
Frédéric et Mme GUIGNEBERT 

Gaëlle - Fenêtre Ouest 

Imposte fenêtre N° 
Local : A0036b

non non Volets intérieurs non
Grille Extérieure 
lot ferronnerie - 

serrurrerie 
Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
2 par vantail : 4

Fiches à 6 nœuds:
2 par vantail : 4

Paumelles picardes : 
3 par vantail : 6 barre et crochet oui non non Volet à restaurer

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
2 par vantail : 4

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
2 par vantail : 4

Fourniture et pose de fiches à  
5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6
Fourniture et pose 

de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non

B 4 RDC
Pav N.E

A0035
Bureau du général  du Palais 

Mr DAUDRIX Stéphane - 
Fenêtre Est 

Fenêtre dont 
l'imposte est à 
l'entresol O - 

N°Local : A0089

Rideaux Voilages  Volets intérieurs non
Grille Extérieure 
lot ferronnerie - 

serrurrerie 
Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
3 par vantail : 6

Fiches à 6 nœuds:
3 par vantail : 6

Fiches à 6 nœuds:
3 par vantail : 6

barre et crochet
non

ficelle?
non Placard

petites grille de 
ventilation 

placard en dessous 
de la fenêtre

Volet à restaurer
Fourniture et pose de 

crémone modèle 
CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose de fiches à  
5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6
Fourniture et pose 

de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non
Tablette à 

conserver (faisant 
parti du placard)

Pas de restitution des 
petites grilles de 

ventilation. Intégration 
CCTP

B 4 Entre sol 0
Pav N.E

A0089 Bureau de Mr BAOUR Laurent - 
Fenêtre Est 

Imposte fenêtre N° 
Local : A0035

non non non non
Grille Extérieure 
lot ferronnerie - 

serrurrerie 
Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
2 par vantail : 4 non non non oui non non Création de volet Création de volet

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
2 par vantail : 4

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose de fiches à 
5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6
Fourniture et pose 

de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non Création de volet 

B 5 RDC
Pav N.E

A0034
Escalier  - Fenêtre Sud 

Total :
L : 184
H : 447

Fenêtre avec 
imposte non non non non non Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
2 par vantail : 4

Paumelles picardes : 
4 par vantail : 8 non non non non non non Escalier

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Imposte devient 
fixe. Néanmoins, 

fourniture et pose  
fiches à 5 nœuds
2 par vantail : 4 

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
4 par vantail : 8

non non non
intégré dans la 

menuiserie 
voir CCTP

non non Escalier

B 6 RDC
Pav N.O

A0042
Bureau - Amicale des retraités 

Fenêtre dont 
l'imposte est à 
l'entresol 0 - 

N°Local : A0091

non non non non
Grille Extérieure 
lot ferronnerie - 

serrurrerie 
Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
4 par vantail : 8 non non non non oui non

Carreau ouvrant
Filtre sur verre
petit bois suppl 

vetical

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
4 par vantail : 8

non non non
intégré dans la 

menuiserie 
voir CCTP

Aucune action 
n'est nécessaire 
sur le radiateur

non

Carreau ouvrant non 
restitué

Filtre restitué
restitué petit bois 

verticaux

B 6 Entre sol 0
Pav N.O

A0091
 Salle de Réunion de la Sécurité

Imposte fenêtre N° 
Local : A0042

non
Voilage 

intérieur
non non

Grille Extérieure 
lot ferronnerie - 

serrurrerie 
Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
2 par vantail : 4 non non non non non non

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
2 par vantail : 4

non non non
intégré dans la 

menuiserie 
voir CCTP

non non

B 7 RDC
Pav N.E

A0034
Escalier - Fenêtre Est 

Total :
L : 192
H : 572

Porte-Fenêtre
avec Groom à 1 

vantail. Le second 
vantail est fixe

non non non non non Poignée avec salto Inconnu Aveugle
Paumelles picardes : 4 

par vantail : 4 non non non non non non Groom
Fournitur et pose de 
crémone avec Salto

Prévoir 
quincaillerie

Imposte non 
accessible. Non 
nécessaire de 

prévoir quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3-4 par vantail : 6-

8

non non non
intégré dans la 

menuiserie 
voir CCTP

non non

Fourniture et pose d'un 
nouveau modèle groom
Fourniture et pose d'un 

verre teinté pour les 
impostes

C 1 1er ETAGE
Pav N.E

A0124
Palier - Fenêtre Est 

Total
L : 192
H : 464 Fenêtre x x x x x x x x x x x x x x x Fenêtre aveugle inconnu

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

4 par vantail : 8
non non non

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non Fenêtre aveugle

C 2 1er ETAGE
Pav N.E

A0124
Palier - Fenêtre Sud 

Total
L : 192
H : 464 Fenêtre non non non non non Crémone Inconnu non

Paumelles picardes : 
4 par vantail : 8 non non non non non non

Escalier
pas de croix latine 

sur cette 
menuiserie

fourniture et pose 
espagnolette 

Prévoir 
quincaillerie

Imposte devient 
fixe. Néanmoins, 

fourniture et pose  
fiches à 5 nœuds 
2 par vantail : 4

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

4 par vantail : 8
non non non

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non
Restitution de croix latine 

sur cette menuiserie

C 3 1er ETAGE
Pav N.O

A0127 Bureau de Mr RAYNAL Claude  - 
Fenêtre Nord 

Total
L : 192
H : 464

Porte-Fenêtre avec 
imposte 

Rideaux 
intérieurs

Voilage 
intérieur

non non non Crémone Inconnu
Fiches à 5 noeuds : 

2 par vantail : 4
Fiches à 5 noeuds : 

4 par vantail : 8 non non non oui non non
fourniture et pose 

espagnolette 
Prévoir 

quincaillerie

Imposte devient 
fixe. Néanmoins, 

fourniture et pose 
de fiches à 5 nœuds 

2 par vantail : 4

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

4 par vantail : 8
non non non

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non

C 4 1er ETAGE
Pav N.O

A0128
Bureau de Mme RODRIGUES 

Rosa-Maria et Mme BELLIARD 
Ouiza - Fenêtre Nord

Porte-Fenêtre 
dont l'imposte est 

à l'entresol 1 
N°Local : A0173

non non non non non Crémone Inconnu
Fiches à 5 noeuds : 

4 par vantail : 8 non non non oui non non
fourniture et pose 

espagnolette 
Prévoir 

quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
2 par vantail : 4

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non

C 4 Entre sol 1
Pav N.O

A0173
Vestiaires

Imposte fenêtre N° 
Local : A0128

non
Voilage 

intérieur
non non non

2 Targettes
 2 poignets pour tirer Inconnu

Fiches à 5 noeuds : 
2 par vantail : 4 non non non non non non

Evacuation dans le 
verre

Fourniture et pose 
des 2 targettes

Fourniture et pose 
des 2 poignets à tirer

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
2 par vantail : 4

non non non
intégré dans la 

menuiserie 
voir CCTP

non non
Restitution d'évacuation 

d'air 

C 5 1er ETAGE
Pav N.O

A0127 Bureau  de Mr RAYNAL Claude  -
Fenêtre Est 

Total
L : 192
H : 464

Porte-Fenêtre avec 
imposte 

Rideaux 
intérieurs

Voilage 
intérieur

non Store extérieur non Crémone Inconnu
Fiches à 5 noeuds : 

2 par vantail : 4
Fiches à 5 noeuds : 

4 par vantail : 8 non non non oui non non

ouverture dans 
vitrage pour faire 

passer la 
climatisation

Fourniture et pose 
de nouveau store

fourniture et pose 
espagnolette 

Prévoir 
quincaillerie

Imposte devient 
fixe. Néanmoins, 

fourniture et pose 
de fiches à 5 nœuds 

2 par vantail : 4

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

4 par vantail : 8
non non non

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non

C 6 1er ETAGE
Pav N.O

A0130

Antichambre du Bureau du 
Président de la Commission - 
Bureau de Mr MENIRI Mehdi, 

Mr PIGUET Olivier et Mme 
GACHON Carine 

Total
L : 192
H : 464

Porte-Fenêtre avec 
imposte donnant 

sur toiture
non non non Store extérieur non Crémone + poignée Inconnu

Paumelles picardes : 
2 par vantail : 4

Paumelles picardes :
4 par vantail : 8 non non non non non non

Echelle bois côté 
gauche

Fourniture et pose 
de nouveau store

fourniture et pose 
d’une nouvelle 

espagnolette avec 
boîte à clé intégrée et 
bouton de poignée de 

porte en laiton.

Prévoir 
quincaillerie

Imposte devient 
fixe. Néanmoins, 

Fourniture et pose 
fiches à 5 nœuds 
2 par vantail : 4

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

4 par vantail : 8 non non non
intégré dans la 

menuiserie 
voir CCTP

non non Echelle bois côté gauche 

E 1 2e ETAGE
Pav N.E

A0228
Bureau - Fenêtre Nord 

Total
L : 142
H : 259 Fenêtre non non

Volets intérieurs à 
deux pans pliables. 

4 panneaux.
non

Barre de garde 
corps extérieur

Espagnolette Inconnu
Fiches à 5 noeuds : 

3 par vantail : 6

fiches à 2 nœuds 
turlupet:

 (3 par vantail : 6) 

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6 3 accroches non non non

Barre de garde 
corps extérieur 

anneaux 
d'accroches sur 

volets

Volet à restaurer

Réemploi ou 
fourniture et pose 

d'une nouvelle 
espagnolette 

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de Fiches à 6 

nœuds:
3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de fiches à 2 

nœuds turlupet
3 par vantail : 6  

Fourniture et pose de Fiches à 
6 nœuds:

3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non

Barre de garde corps 
extérieur

conservation des anneaux 
d'accroche

E 2 2e ETAGE
Pav N.E

A0229
Bureau de Mme PAWLOFF 
Frédérique, Mr PARIGUET 
Franck et Mme PLACIOS 
Nathalie - Fenêtre Nord 

Total
L : 142
H : 259 Porte -fenêtre non non

Volets intérieurs à 
deux pans pliables. 

4 panneaux.
non

Barre de garde 
corps extérieur

Espagnolette Inconnu
Fiches à 5 noeuds : 

3 par vantail : 6

fiches à 2 nœuds 
turlupet:

 (3 par vantail : 6) 

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6 3 accroches oui non non

Barre de garde 
corps extérieur 

anneaux 
d'accroches sur 

volets

Volet à restaurer

Réemploi ou 
fourniture et pose 

d'une nouvelle 
espagnolette 

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de Fiches à 6 

nœuds:
3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de fiches à 2 

nœuds turlupet
3 par vantail : 6  

Fourniture et pose de Fiches à 
6 nœuds:

3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non

Barre de garde corps 
extérieur

conservation des anneaux 
d'accroche

E 3 2e ETAGE
Pav N.E

A0229
Bureau de Mme PAWLOFF 
Frédérique, Mr PARIGUET 
Franck et Mme PLACIOS 
Nathalie - Fenêtre Ouest 

Total
L : 142
H : 259 Porte -fenêtre non non

Volets intérieurs à 
deux pans pliables. 

4 panneaux.
Store extérieur 

Barre de garde 
corps extérieur

Espagnolette Inconnu
Fiches à 5 noeuds : 

3 par vantail : 6

fiches à 2 nœuds 
turlupet:

 (3 par vantail : 6) 

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6 3 accroches oui non non

Barre de garde 
corps extérieur 

anneaux 
d'accroches sur 

volets

Volet à restaurer
Fourniture et pose 
de nouveau store

Réemploi ou 
fourniture et pose 

d'une nouvelle 
espagnolette 

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de Fiches à 6 

nœuds:
3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de fiches à 2 

nœuds turlupet
3 par vantail : 6  

Fourniture et pose de Fiches à 
6 nœuds:

3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non

Barre de garde corps 
extérieur

conservation des anneaux 
d'accroche

E 4 2e ETAGE
Pav N.E

A0226 - A0121 Combles de l'annexe de la 
bibliothèque

Total
L : 142
H : 228 Fenêtre x x x x x

organe d'ouverture 
déposé. Chassis 

métallique intérieur

pattes de 
scellement

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6 non non non non non non

Accès par 
l'intérieur limité 

Fourniture et pose 
d'une crémone avec 

un carré. Maintien du 
chassis métallique

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de Fiches à 6 

nœuds:
3 par vantail : 6

non non non
intégré dans la 

menuiserie 
voir CCTP

non non Accès par l'intérieur limité

E 5 2e ETAGE
Pav N.E

A0226
Palier - Fenêtre Sud

Total
L : 142
H : 213 Fenêtre non non non non non Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
3 par vantail : 6 non non non non non non Cage d'escalier

Fourniture et pose 
d'une espagnolette

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

non non non
intégré dans la 

menuiserie 
voir CCTP

non non Cage d'escalier

E 6 2e ETAGE
Pav N.E

A0226
Palier - Fenêtre Est 

Total
L : 142
H : 213 Fenêtre x x x x x x x x x x x x x x x Fenêtre aveugle inconnu

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

non non non
intégré dans la 

menuiserie 
voir CCTP

non non Fenêtre aveugle

E 7 2e ETAGE
Pav N.E

A0228
Bureau - Fenêtre Est 

Total
L : 142
H : 213 Fenêtre non non

Volets intérieurs à 
deux pans pliables. 

3 panneaux.
Store extérieur non Crémone Inconnu

Paumelles picardes : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6 3 accroches non non non

Barre de garde 
corps extérieur 

anneaux 
d'accroches sur 

volets

Volet à restaurer
Fourniture et pose 
de nouveau store

Fourniture et pose 
d'une espagnolette

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose de fiches à
 5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non non

Barre de garde corps 
extérieur

conservation des anneaux 
d'accroche

E 8 2e ETAGE
Pav N.O

A0231 Bureau de Mr HUSSON Jean-
François - Fenêtre Nord 

Total
L : 142
H : 213 Fenêtre

Rideaux 
intérieurs

Voilages 
intérieurs

Volets intérieurs à 
deux pans pliables. 

1 panneau.
non non Espagnolette Inconnu

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6 3 accroches oui

Radiateur sous la 
fenêtre

non

ouverture dans 
vitrage pour faire 

passer la 
climatisation

Volet à restaurer
Réemploi 

espagnolette 
Prévoir 

quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose de fiches à
 5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Dépose radiateur 
(hors lot 

entreprise)
non

Pas de restitution des 
ouvertures dans le vitrage

ETAT EXISTANT

Les cotes des menuiseries indiquées dans le tableau de recensement des menuiseries correspondent aux dimensions en tableau extérieur et sur la hauteur totale des menuiseries, incluant quelques fois plusieurs niveaux (niveau et entresol). Ces cotes sont données à titre indicatif et devront être vérifiées et relevées sur place avant exécution, sans que cela conduise à un supplément quelconque si elles s'avéraient 
erronées.

MENUISERIES A REMPLACER

Total
L : 192
H : 464

Total :
L : 184
H : 447

Total :
L : 184
H : 447

Total :
L : 184
H : 447

Total :
L : 184
H : 447

Total :
L : 184
H : 447

ETAT PROJET
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TYPE NUMERO DU  
TYPE ETAGE PAVILLON N°LOCAL OCCUPANTS (sensibilité des utilisateurs) PHOTOS DIMENSIONS 

(en cm) DESCRIPTION RIDEAUX VOILAGE VOLETS INTERIEURS STORE EXTERIEUR GRILLE EXTERIEURE TYPE DE FERMETURE (crémone 
ou espagnolette)

Organe de fixation du 
dormant Organe de rotation de l'imposte Organe de rotation des vantaux Organe de rotation des volets Organe de rotation des panneaux 

des volets
Système de fermeture des 

volets Réducteur d'ouverture RADIATEUR SOUS LA 
FENETRE

TABLETTE SOUS LA 
FENETRE

AUTRES ELEMENTS 
REMARQUABLES VOLETS STORES DEPOSES ET 

CHANGES
TYPE DE FERMETURE (crémone 

ou espagnolette)
Organe de fixation du 

dormant Organe de rotation de l'imposte Organe de rotation des 
vantaux Organe de rotation des volets Organe de rotation des panneaux des volets Système de fermeture des 

volets Réducteur d'ouverture RADIATEUR SOUS LA 
FENETRE

TABLETTE SOUS LA 
FENETRE AUTRES ELEMENTS REMARQUABLES

E 9 2e ETAGE
Pav N.O

A0232 Bureau de Mme BLANC - 
Fenêtre Nord 

Total
L : 142
H : 213 Fenêtre non non

Volets intérieurs à 
deux pans pliables. 

3 panneaux.
non non Espagnolette Inconnu

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6 3 accroches oui

Radiateur sous la 
fenêtre

non
anneaux sur volets 

à conserver
Volet à restaurer

Réemploi 
espagnolette 

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose de fiches à
 5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Dépose radiateur 
(hors lot 

entreprise)
non

Anneaux sur volets à 
conserver

E 10 2e ETAGE
Pav N.O

A0232 Bureau de Mme BLANC - 
Fenêtre Ouest 

Total
L : 142
H : 213 Fenêtre non non

Volets intérieurs à 
deux pans pliables. 

1 panneau.
store extérieur non Crémone Inconnu

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6 3 accroches oui

Radiateur sous la 
fenêtre

Tablette
anneaux sur volets 

à conserver
création de volet

Création de volet
Fourniture et pose 
de nouveau store

Dépose de la crémone 
en conservation. 

Fourniture et pose 
espagnolette

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose de fiches à
 5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Dépose radiateur 
(hors lot 

entreprise)

Dépose tablette en 
démolition = 

reprise enduit

Anneaux sur volets à 
conserver + création de 

volet

E 11 2e ETAGE
Pav N.O

A0234 Bureau de Mr ROBINEAU Julien 
- Fenêtre Est 

Total
L : 142
H : 213 Fenêtre non non

Volets intérieurs à 
deux pans pliables. 

1 panneau.
store extérieur non Espagnolette Inconnu

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

3 accroches (la 
partie femelle est 

cassées)
oui

Radiateur sous la 
fenêtre

non
anneaux sur volets 

à conserver
Volet à restaurer

Fourniture et pose 
de nouveau store

Réemploi 
espagnolette 

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose de fiches à
 5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Dépose radiateur 
(hors lot 

entreprise)
non

Anneaux sur volets à 
conserver

E 12 2e ETAGE
Pav N.O

A0231 Bureau de Mr HUSSON Jean-
François - Fenêtre Est 

Total
L : 142
H : 213 Fenêtre

Voilages, 
Rideaux et 

Volets 
intérieurs

Voilages 
intérieurs

Volets intérieurs à 
deux pans pliables. 

1 panneau.
store extérieur non Espagnolette Inconnu

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fiches à 5 noeuds : 
3 par vantail : 6 3 accroches oui

Radiateur sous la 
fenêtre

non

ouverture dans 
vitrage pour faire 

passer la 
climatisation

Volet à restaurer
Fourniture et pose 
de nouveau store

Réemploi 
espagnolette 

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de fiches à

 5-6 noeuds : 
3 par vantail : 6

Fourniture et pose de fiches à
 5-6 noeuds : 

3 par vantail : 6

Fourniture et pose 
de 3 accroches

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Dépose radiateur 
(hors lot 

entreprise)
non

F 1 3e ETAGE
Pav N.O

A0351 Bureau de Mr PISSAVY Cyril - 
Fenêtre Nord 

Total
L : 118
H : 136

Fenêtre non non non non non Crémone Inconnu
Paumelles picardes : 

3 par vantail : 6 oui
Radiateur sous la 

fenêtre
Tablette

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

3 par vantail : 6

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Radiateur sous la 
fenêtre

Dépose tablette en 
démolition = 

reprise enduit

F 2 3e ETAGE
Pav N.O

A0353 Bureau de Mr Brunet Jérémy - 
Fenêtre Nord 

Total
L : 118
H : 136

Fenêtre non non non non non Crémone Inconnu
Paumelles picardes : 

3 par vantail : 6 oui
Radiateur sous la 

fenêtre
Tablette

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

3 par vantail : 6

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Radiateur sous la 
fenêtre

Dépose tablette en 
démolition = 

reprise enduit

F 3 3e ETAGE
Pav N.O

A0353 Bureau de Mr Brunet Jérémy  - 
Fenêtre Ouest 

Total
L : 118
H : 136

Fenêtre non non non Store extérieur non Crémone Inconnu
Paumelles picardes : 

3 par vantail : 6 oui
Radiateur sous la 

fenêtre
non

Fourniture et pose 
de nouveau store

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

3 par vantail : 6

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Radiateur sous la 
fenêtre

non

F 4 3e ETAGE
Pav N.O

A0358 Bureau de Mme LAVARDE 
Chrisitine - Fenêtre Est  

Total
L : 118
H : 136

Fenêtre non non non Store extérieur non Crémone Inconnu
Paumelles picardes : 

3 par vantail : 6 oui
Radiateur sous la 

fenêtre
non

ouverture dans 
vitrage pour faire 

passer la 
climatisation

Repose du store 
conservé

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

3 par vantail : 6

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Radiateur sous la 
fenêtre

non
pas de reprise du système 

dans vitrage pour faire 
passer la climatisation.

F 5 3e ETAGE
Pav N.O

A0351 Bureau de Mr PISSAVY Cyril - 
Fenêtre Est 

Total
L : 118
H : 136

Fenêtre non non non Store extérieur non Crémone Inconnu
Paumelles picardes : 

3 par vantail : 6 oui
Radiateur sous la 

fenêtre
Tablette

Fourniture et pose 
de nouveau store

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

3 par vantail : 6

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Radiateur sous la 
fenêtre

Dépose tablette en 
démolition = 

reprise enduit

F 6 3e ETAGE
Pav N.E

A0342
Palier du Général - Fenêtre Est 

Total
L : 118
H : 136

Fenêtre non non non non non
Crémone avec canon 

fontaine sous 
combinaison pass B

Inconnu
Paumelles picardes : 

3 par vantail : 6 non Tablette
Accés Pompiers 

toit tour générale

Fourniture et pose de 
crémone avec canon 

fontaine sous 
combinaison pass B

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

3 par vantail : 6

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

non
pas d'intervention 

sur la tablette
Accés Pompiers toit tour 

général

F 8 3e ETAGE
Pav N.O

A0358 Bureau de Mme LAVARDE 
Chrisitine- Fenêtre Sud 

Total
L : 118
H : 136

Fenêtre non non non Store extérieur non Crémone Inconnu
Paumelles picardes : 

3 par vantail : 6 oui
Radiateur sous la 

fenêtre
non

ouverture dans 
vitrage pour faire 

passer la 
climatisation

Repose du store 
conservé

Fourniture et pose de 
crémone modèle 

CCTP

Prévoir 
quincaillerie

Fourniture et pose 
de fiches à
 5 noeuds : 

3 par vantail : 6

intégré dans la 
menuiserie 
voir CCTP

Radiateur sous la 
fenêtre

non
pas de reprise du système 

dans vitrage pour faire 
passer la climatisation.
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