
n° poste Chapitre
  Fourniture
Prix HT en €  

 Main d'oeuvre
Prix HT en €  

1 16 Etudes
1 16 Etudes

3 17 Acquisition des équipements HTA pour la centrale électrique
3 17.5 Cellules RE-II" (s)

3 17.6 Cellule comptage DE-T

3 17.7 comptage HTA

3 17.8 Cellule de protection disjoncteur D2S

3 17.9 Cellules protection transformateurs DE-Q (s)

3 17.10 Cellules de protection de ligne DE-B (s)

3 17.11 Transformateur abaisseur TR (s)

3 17.12 Transformateur élévateur TR (s)

3 17.13 Résistance de mise à la terre MALT (s)

3 17.14 Accessoires tableaux

3 18 Acquisition des équipements HTA pour les postes EST et OUEST
3 18.3 Cellules RE II (s)

3 18.4 Cellule protection transformateur DE-Q (s)

3 18.5 Transformateur abaisseur TR (s)

3 18.6 Accessoires tableaux

2 19 Acquisition des équipements pour la plateforme GE / cuve gasoil
2 19.1 Groupe électrogène (s)

2 19.2 Banc de charge (s)

2 19.3 Registre motorisé (s)

2 19.4 Gaine de sortie d'air (s)

2 19.5 Alimentation gasoil-cuve principale

2 19.6 Vérifications techniques

2 19.7 TD-GE

2 19.8 TG P GE

2 19.9 Accessoires

3 20 Acquisition des équipements BTA pour la centrale électrique
3 20.1 TD-EDF

3 20.2 TG PF (s)

3 20.3 TG (s)

3 20.4 TG SD (s)

3 20.5 ASI 1 & 2

3 20.6 TG SC (s)

3 20.7 ASI BUR

3 20.8 TG SC BUR

3 20.9 TG (+) 24V

3 20.10 TD-1

3 20.11 TD-CE

3 21 Acquisition des équipements BTA pour le bloc technique
3 21.1 TG SD BT (s)

3 21.2 TG SC BT (s)

3 21.3 TG SC BUR BT

3 21.4 TG BT DOM

3 21.5 TD SD P BT

3 21.6 TD SC P BT

3 22 Acquisition des équipements BTA pour les postes EST et OUEST
3 22.1 TG EST

3 22.2 TG OUEST

3 22.3 Prise groupe électrogène extérieure (s)

3 22.4 TD P EST

3 22.5 TD P OUEST

3 23 Automatismes et supervision
3 23.1 Synoptique de principe des réseaux projetés

3 23.2 Automatismes de la distribution électrique

Le contractant donnera l'ensemble de ces informations pour les chapitres suivants :

LE CANDIDAT DOIT OBLIGATOIREMENT FOURNIR LES renseignements demandés CI-DESSOUS

Des fiches techniques détaillées DOIVENT être jointes en annexe

Pour l'ensemble du bordereau technique, le contractant définira :

 les marques, types, caractéristiques et présentations des matériels utilisés (HTA, BTA courants forts, TBTA batteries, courants faibles, matériels spécifiques,…) pour 
la fourniture des équipements 

  les moyens mis en œuvre (matériels, main d'œuvre, génie civil, phasage des opérations, prestations extérieures…) pour l'installation des matériels

  le format et la désignation des documents (provisoire, définitive,…) pour la documentation et les formations
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4 24 Plateforme groupes électrogènes – cuve gasoil
4 24.1 Travaux préliminaires

4 24.2 Plateforme

4 24.3 Protection foudre

4 24.4 Aire de dépotage et zone chantier

4 24.5 Tranchée plateforme – centrale électrique

5 25 Rénovation de la centrale électrique
5 25.1 Dépose des équipements

5 25.2 Réfection des zones libérées

5 25.3 Nouvel aménagement

5 25.3.2 Porte d'accès local EDF

5 25.3.3 Porte d'accès

5 25.3.4 Plafond support

5 25.3.5 Cloisons

5 25.3.6 Réseaux de masses

5 25.3.7 Plancher technique

5 25.3.8 Supports des matériels

5 25.3.9 Divers

5 25.3.10 Ventilation secours des locaux N/S 1&2

5 25.3.11 Ventilation des locaux BT-1, BT-2 et BT-3

5 25.3.12 Prises de terre et collecteurs de terre et des masses

5 25.3.13 Détection incendie

5 25.3.14 Réseau téléphonique

5 25.3.15 Coffret fibre optique

5 26 Spécifications générales pour les mises en service

6 27 Installation des équipements pour la plateforme groupes électrogènes – cuve gasoil
6 27.2 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs

6 27.4 Groupe électrogène (s)

6 27.5 Gaine de sortie d'air et d'échappement (s)

6 27.6 Banc de charge (s)

6 27.7 Registre(s)

6 27.8 Liaisons cuve principale – groupe électrogène (s)

6 27.9 Remplissage de la cuve principale

6 27.10 Lubrifiants (s)

6 27.11 Protection cyclonique

6 27.12 Divers

6 27.13 TD GE

6 27.14 Collecteur de terre et des masses

7 28 Installation des équipements à la centrale électrique
7 28.2 Dépose des équipements

7 28.3 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs

7 28.4 Local HTA EDF

7 28.4.3 Cellules HTA

7 28.4.4 TD EDF

7 28.4.5 Comptage HT

7 28.4.6 Accessoires

7 28.4.7 Collecteur de terre local EDF

7 28.5 Local N/S (s)

7 28.5.2 Transformateurs (s)

7 28.5.3 TG PF (s)

7 28.5.4 TG (s)

7 28.5.5 Collecteur de terre local N/S (s)

7 28.6 Local BT (s)

7 28.6.2 TG SD (s)

7 28.6.3 ASI (s)

7 28.6.4 TG SC (s)

7 28.6.5 ASI BUR

7 28.6.6 TG SC BUR

7 28.6.7 Collecteur de terre local BT (s)

7 28.7 Local HT ANA

7 28.7.3 Transformateur (s)

7 28.7.4 Résistance de mise à la terre MALT (s)

7 28.7.5 Cellules HTA

7 28.7.6 TD 1

7 28.7.7 Accessoires

7 28.7.8 Collecteur de terre local HT ANA

7 28.8 Local supervision

7 28.8.2 Mobilier supervision

7 28.8.3 Equipements automatismes et supervision

7 28.8.4 TG (+)24V
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7 28.9 Zone dégagement

7 28.9.2 Travaux préliminaires

7 28.9.3 TD CE

7 28.10 Liaisons Centrale Electrique - Bloc Technique

7 28.11 Arrêt d'urgence

8 29 Installation des équipements au bloc technique
8 29.2 Dépose des équipements

8 29.3 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs

8 29.4 Salle énergie

8 29.4.2 TG SD BT-1

8 29.4.3 TG SC BT-1

8 29.4.4 TG SC BUR BT

8 29.4.5 TG DOM-BT

8 29.4.6 Sonde de température

8 29.4.7 Détecteurs d'intrusion

8 29.4.8 Détection incendie

8 29.4.9 Collecteur de terre salle énergie

9 30 Installation des équipements aux postes EST et OUEST
9 30.2 Dépose des équipements

9 30.3 Transfert et basculements des départs

9 30.4 Poste EST

9 30.4.3 Cellules HTA

9 30.4.4 Transformateur abaisseur TR EST

9 30.4.5 TG EST

9 30.4.6 Prise GE

9 30.4.7 Accessoires tableaux

9 30.4.8 Sondes de température

9 30.4.9 Détecteurs d'intrusion

9 30.4.10 Détection incendie

9 30.4.11 Collecteur de terre

9 30.5 Poste OUEST

9 30.5.3 Cellules HTA

9 30.5.4 Transformateur abaisseur TR OUEST

9 30.5.5 TG OUEST

9 30.5.6 Prise GE

9 30.5.7 Accessoires tableaux

9 30.5.8 Sondes de température

9 30.5.9 Détecteurs d'intrusion

9 30.5.10 Détection incendie

9 30.5.11 Collecteur de terre

9 30.5.12 Pompe de relevage

10 Général
10 8 Contrôle, essais et réception

10 9 Transport, stockage et manutention

10 12 Remise en état des locaux

10 13 Installation de chantier

11 31 Documents à fournir

S/T  HT -  €                                         -  €                                         

TVA 8,5% -  €                                         -  €                                         

S/T  TTC -  €                                         -  €                                         

TTC -  €                                         
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