DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
MPA-26-21154
. . . . Fourniture Main d'oeuvre
n° poste |Chapitre Désignation . .
PrixHTen € Prix HTen €
1 16 Etudes
1 16 Etudes
3 17 Acquisition des équipements HTA pour la centrale électrique
3 17.5 Cellules RE-II" (s)
3 17.6 Cellule comptage DE-T
3 17.7 comptage HTA
3 17.8 Cellule de protection disjoncteur D2S
3 17.9 Cellules protection transformateurs DE-Q (s)
3 17.10 Cellules de protection de ligne DE-B (s)
3 17.11 Transformateur abaisseur TR (s)
3 17.12 Transformateur élévateur TR (s)
3 17.13 Résistance de mise a la terre MALT (s)
3 17.14 Accessoires tableaux
3 18 Acquisition des équipements HTA pour les postes EST et OUEST
3 18.3 Cellules RE Il (s)
3 18.4 Cellule protection transformateur DE-Q (s)
3 18.5 Transformateur abaisseur TR (s)
3 18.6 Accessoires tableaux
2 19 Acquisition des équipements pour la plateforme GE / cuve gasoil
2 19.1 Groupe électrogéne (s)
2 19.2 Banc de charge (s)
2 19.3 Registre motorisé (s)
2 19.4 Gaine de sortie d'air (s)
2 19.5 Alimentation gasoil-cuve principale
2 19.6 Vérifications techniques
2 19.7 TD-GE
2 19.8 TGP GE
2 19.9 Accessoires
3 20 Acquisition des équipements BTA pour la centrale électrique
3 20.1 TD-EDF
3 20.2 TG PF (s)
3 20.3 TG (s)
3 204 TG SD (s)
3 20.5 ASI1&2
3 20.6 TG SC (s)
3 20.7 ASI BUR
3 20.8 TG SC BUR
3 20.9 TG (+) 24V
3 20.10 TD-1
3 20.11 TD-CE
3 21 Acquisition des équipements BTA pour le bloc technique
3 211 TG SD BT (s)
3 21.2 TG SC BT (s)
3 21.3 TG SCBURBT
3 214 TG BT DOM
3 21.5 TD SD P BT
3 21.6 TD SC P BT
3 22 Acquisition des équipements BTA pour les postes EST et OUEST
3 22.1 TG EST
3 22.2 TG OUEST
3 22.3 Prise groupe électrogéne extérieure (s)
3 22.4 TD P EST
3 22.5 TD P OUEST
3 23 Automatismes et supervision
3 23.1 Synoptique de principe des réseaux projetés
3 23.2 Automatismes de la distribution électrique
4 24 Plateforme groupes électrogénes — cuve gasoil
4 241 Travaux préliminaires
4 24.2 Plateforme
4 24.3 Protection foudre
4 24 .4 Aire de dépotage et zone chantier
4 24.5 Tranchée plateforme — centrale électrique
5 25 Rénovation de la centrale électrique
5 25.1 Dépose des équipements
5 25.2 Réfection des zones libérées
5 25.3 Nouvel aménagement
5 25.3.2 Porte d'accés local EDF
5 25.3.3 Porte d'accés
5 2534 Plafond support
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5 25.3.5 Cloisons
5 25.3.6 Réseaux de masses
5 25.3.7 Plancher technique
5 25.3.8 Supports des matériels
5 25.3.9 Divers
5 25.3.10 Ventilation secours des locaux N/S 1&2
5 25.3.11 Ventilation des locaux BT-1, BT-2 et BT-3
5 25312 Prises de terre et collecteurs de terre et des masses
5 25.3.13 Détection incendie
5 25.3.14 Réseau téléphonique
5 25.3.15 Coffret fibre optique
5 26 Spécifications générales pour les mises en service
6 27 Installation des équipements pour la plateforme groupes électrogénes — cuve gasoil
6 27.2 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs
6 27.4 Groupe électrogéne (s)
6 27.5 Gaine de sortie d'air et d'échappement (s)
6 27.6 Banc de charge (s)
6 27.7 Registre(s)
6 27.8 Liaisons cuve principale — groupe électrogéne (s)
6 27.9 Remplissage de la cuve principale
6 27.10 Lubrifiants (s)
6 27.11 Protection cyclonique
6 2712 Divers
6 27.13 TD GE
6 27.14 Collecteur de terre et des masses
7 28 Installation des équipements a la centrale électrique
7 28.2 Dépose des équipements
7 28.3 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs
7 28.4 Local HTA EDF
7 28.4.3 Cellules HTA
7 28.4.4 TD EDF
7 28.4.5 Comptage HT
7 28.4.6 Accessoires
7 28.4.7 Collecteur de terre local EDF
7 28.5 Local N/S (s)
7 28.5.2 Transformateurs (s)
7 28.5.3 TG PF (s)
7 28.54 TG (s)
7 28.5.5 Collecteur de terre local N/S (s)
7 28.6 Local BT (s)
7 28.6.2 TG SD (s)
7 28.6.3 ASI (s)
7 28.6.4 TG SC (s)
7 28.6.5 ASI BUR
7 28.6.6 TG SC BUR
7 28.6.7 Collecteur de terre local BT (s)
7 28.7 Local HT ANA
7 28.7.3 Transformateur (s)
7 28.7.4 Résistance de mise a la terre MALT (s)
7 28.7.5 Cellules HTA
7 28.7.6 TD 1
7 28.7.7 Accessoires
7 28.7.8 Collecteur de terre local HT ANA
7 28.8 Local supervision
7 28.8.2 Mobilier supervision
7 28.8.3 Equipements automatismes et supervision
7 28.8.4 TG (+)24V
7 28.9 Zone dégagement
7 28.9.2 Travaux préliminaires
7 28.9.3 TD CE
7 28.10 Liaisons Centrale Electrique - Bloc Technique
7 28.11 Arrét d'urgence
8 29 Installation des équipements au bloc technique
8 29.2 Dépose des équipements
8 29.3 Equipements provisoires, transferts et basculements des départs
8 29.4 Salle énergie
8 29.4.2 TG SD BT-1
8 29.4.3 TG SC BT-1
8 2944 TG SC BUR BT
8 2945 TG DOM-BT
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8 29.4.6 Sonde de température
8 2947 Détecteurs d'intrusion
8 29438 Détection incendie
8 29.4.9 Collecteur de terre salle énergie
9 30 Installation des équipements aux postes EST et OUEST
9 30.2 Dépose des équipements
9 30.3 Transfert et basculements des départs
9 30.4 Poste EST
9 30.4.3 Cellules HTA
9 304.4 Transformateur abaisseur TR EST
9 30.4.5 TG EST
9 30.4.6 Prise GE
9 304.7 Accessoires tableaux
9 30.4.8 Sondes de température
9 304.9 Détecteurs d'intrusion
9 30.4.10 Détection incendie
9 30.4.11 Collecteur de terre
9 30.5 Poste OUEST
9 30.5.3 Cellules HTA
9 30.5.4 Transformateur abaisseur TR OUEST
9 30.5.5 TG OUEST
9 30.5.6 Prise GE
9 30.5.7 Accessoires tableaux
9 30.5.8 Sondes de température
9 30.5.9 Détecteurs d'intrusion
9 30.5.10 Détection incendie
9 30.5.11 Collecteur de terre
9 30.5.12 Pompe de relevage
10 Général
10 8 Controle, essais et réception
10 9 Transport, stockage et manutention
10 12 Remise en état des locaux
10 13 Installation de chantier
11 31 Documents a fournir
S/T HT - £
TVA 8,5% - £
S/T TTC - £
TTC
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