MAITRISE D'OUVRAGE

CAF DU PUY DE DOME

2 rue AUGER

63000 CLERMONT-FERRAND

ARCHITECTE MANDATAIRE

M.T.A.

13 PLACE DELILLE

63000 CLERMONT-FERRAND

CAF DU PUY DE DOME
AMENAGEMENTS DE LA
TERRASSE DU R+5

PHASE D.C.E.

LOT 01 — DPGF

ETANCHEITE — GROS-OEUVRE

Ind _ o Etabli Vérifié
Date Sommaire des modifications
Nom Nom
A 10/09/2025 | DATE DE PREMIERE DIFFUSION LG MR
08/04/2026 | MISE a JOUR DU DOSSIER (suppression travaux R+7) LG LG
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CAF PUY DE DOME - AMENAGEMENTS TERRASSES R+5

PHASE DCE

DPGF - Lot n°1 ETANCHEITE - GOE

Page 0/4

Code

Désignation

Qte ‘

P.U.HT

P.T.HT

Lot n°1

1.1.11

1.1.2

1.1.21

1.1.3

1.1.3.1

ETANCHEITE - GOE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Prix généraux et installation de chantier

Prix généraux

Installation de chantier

Installation de chantier

Constat d'huissier

Constat d'huissier

Moyens de levage

Moyens de levage

FT

FT

FT

€ pour mémoire

Prix généraux

Total H.T. :

BEITC
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CAF PUY DE DOME - AMENAGEMENTS TERRASSES R+5

DPGF - Lot n°1 ETANCHEITE - GOE

PHASE DCE Page 1/4
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
1.2 Travaux de protection des ouvrages
1.2.1 Travaux de protection des accés de chantier a l'intérieur du batiment
1.2.1.1 Protection des sols au droit des circulations de chantier
1.2.4.14 Protection circulation du RDC M2 11,00 € €
1.2.1.1.2 Protection circulation du R+5 M2 40,00 € €
1212 Protection des murs et cloisons en partie basse
1.2.1.2.1 Protection circulation du RDC M2 4,00 € €
12122 Protection circulation du R+5 M2 62,00 € €
1213 Nettoyage des circulations
1.2.1.3.1 Nettoyage des circulations FT 1 € €
Travaux de protection des accés de chantier a
I'intérieur du batiment
Total H.T. : €
1.2.2 Travaux de protection des bardages de facade des terrasses
1.2.2.1 Protection des facades en bardages des terrasses
12214 Protection du bardage du niveau R+5 FT 1 € €
Travaux de protection des bardages de fagade des
terrasses
Total H.T. : €
Travaux de protection des ouvrages
Total H.T. : €
Prix généraux et installation de chantier
Total H.T. : €
BE ITC
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CAF PUY DE DOME - AMENAGEMENTS TERRASSES R+5

PHASE DCE

DPGF - Lot n°1 ETANCHEITE - GOE

Page 2/4

Code

Désignation ‘ U ‘ Qte ‘

P.U.HT

P.T.HT

21

211

2.1.1.1

21.2

21.21

22

2241

22141

221

221

2211

Travaux d'étanchéité

Travaux de démolition et de découpe

Travaux de dépose des revétements existants

Travaux de dépose et démolition au niveau R+5 M2 126,00

Travaux de découpe des étanchéités au droits des massifs de pergolas

Découpe de I'étanchéité au niveau R+5 u 22

Travaux de démolition et de découpe

Total H.T. :

Travaux de reprise des étanchéités

Travaux de reprise des étanchéités sur les plots

1

Relevé d'étanchéité sur plots - Terrasse R+5 ’ u

Travaux de support des platelage bois des terrasses

Travaux de revétements de type toundra sur étanchéité des terrasses

Reprise des revétements - Terrasse R+5 ’ M% 48,0[{

Travaux de reprise des étanchéités

Total H.T. :

Travaux d'étanchéité

Total H.T. :

BEITC
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CAF PUY DE DOME - AMENAGEMENTS TERRASSES R+5 DPGF - Lot n°1 ETANCHEITE - GOE

PHASE DCE Page 3/4
Code Désignation ‘ U ‘ Qte ‘ P.U. HT P.T.HT
3 Travaux de gros-oeuvre
3.1 Réalisation de massif de fondations des pergolas en béton armé
311 Massifs pour terrasse R+5
3111 Massif 1 potelet terrasse R+5 U 16 € €
3112 Massif 2 potelets terrasse R+5 u § € €

Réalisation de massif de fondations des pergolas en
béton armé

Total H.T. : €

Travaux de gros-oeuvre

Total H.T. : €

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €
BE ITC
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CAF PUY DE DOME - AMENAGEMENTS TERRASSES R+5 DPGF - Lot n°1 ETANCHEITE - GOE
PHASE DCE Page 4/4

RECAPITULATIF
Lot n°1 ETANCHEITE - GOE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

1 - Prix généraux et installation de chantier €HT
- 1.1 - Prix généraux €HT
- 1.2 - Travaux de protection des ouvrages €HT
-1.2.1 - Travaux de protection des accés de chantier a l'intérieur du
A €HT
batiment
- 1.2.2 - Travaux de protection des bardages de fagade des terrasses €HT
2 - Travaux d'étanchéité €HT
- 2.1 - Travaux de démolition et de découpe €HT
- 2.2 - Travaux de reprise des étanchéités €HT
3 - Travaux de gros-oeuvre €HT
- 3.1 - Réalisation de massif de fondations des pergolas en béton E€HT
armé

Total du lot ETANCHEITE - GOE

Total H.T. : €
Total T.V.A. (20%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

BEITC
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