

MAITRISE D'OUVRAGE

CAF DU PUY DE DOME
2 rue AUGER
63000 CLERMONT-FERRAND

ARCHITECTE MANDATAIRE

M.T.A.
13 PLACE DELILLE
63000 CLERMONT-FERRAND

CAF DU PUY DE DOME AMENAGEMENTS DE LA TERRASSE DU R+5

PHASE D.C.E.

LOT 01 – DPGF ETANCHEITE – GROS-OEUVRE

| Ind | Date | Sommaire des modifications | Etabli | Vérifié |
|-----|------------|--|--------|---------|
| | | | Nom | Nom |
| A | 10/09/2025 | DATE DE PREMIERE DIFFUSION | LG | MR |
| B | 08/04/2026 | MISE à JOUR DU DOSSIER (suppression travaux R+7) | LG | LG |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



INGENIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION

9 RUE LOUIS ROSIER – P.A.T. LA PARDIEU – CS30021 – 63000 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
Tél 04.73.26.58.58, Fax 04.73.27.66.16, Email : info@itc-be.fr

| N° D'affaire | Phase | Zone | Type | Numéro | Indice |
|--------------|-------|------|------|--------|--------|
| 25156 | DCE | - | DPG | 001 | A |

Conformément aux lois en vigueur, ce document est notre propriété. Il n'est permis d'en faire usage qu'avec notre autorisation expresse et écrite

| Code | Désignation | U | Qte | P.U. HT | P.T. HT |
|----------------------|---|----|-----|---------|--------------|
| Lot n°1 | <u>ETANCHEITE - GOE</u> | | | | |
| II | <u>DESCRIPTION DES OUVRAGES</u> | | | | |
| 1 | <u>Prix généraux et installation de chantier</u> | | | | |
| 1.1 | <u>Prix généraux</u> | | | | |
| 1.1.1 | <u>Installation de chantier</u> | | | | |
| 1.1.1.1 | Installation de chantier | FT | 1 | € | € |
| 1.1.2 | <u>Constat d'huissier</u> | | | | |
| 1.1.2.1 | Constat d'huissier | FT | 1 | € | € |
| 1.1.3 | <u>Moyens de levage</u> | | | | |
| 1.1.3.1 | Moyens de levage | FT | 0 | € | pour mémoire |
| Prix généraux | | | | | |
| Total H.T. : | | | | | _____ € |
| | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qte | P.U. HT | P.T. HT |
|--|---|----|-------|----------------|---------|
| 1.2 | <u>Travaux de protection des ouvrages</u> | | | | |
| 1.2.1 | <u>Travaux de protection des accès de chantier à l'intérieur du bâtiment</u> | | | | |
| 1.2.1.1 | <u>Protection des sols au droit des circulations de chantier</u> | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Protection circulation du RDC | M2 | 11,00 | € | € |
| 1.2.1.1.2 | Protection circulation du R+5 | M2 | 40,00 | € | € |
| 1.2.1.2 | <u>Protection des murs et cloisons en partie basse</u> | | | | |
| 1.2.1.2.1 | Protection circulation du RDC | M2 | 4,00 | € | € |
| 1.2.1.2.2 | Protection circulation du R+5 | M2 | 62,00 | € | € |
| 1.2.1.3 | <u>Nettoyage des circulations</u> | | | | |
| 1.2.1.3.1 | Nettoyage des circulations | FT | 1 | € | € |
| Travaux de protection des accès de chantier à l'intérieur du bâtiment | | | | | |
| Total H.T. : | | | | _____ € | |
| 1.2.2 | <u>Travaux de protection des bardages de façade des terrasses</u> | | | | |
| 1.2.2.1 | <u>Protection des façades en bardages des terrasses</u> | | | | |
| 1.2.2.1.1 | Protection du bardage du niveau R+5 | FT | 1 | € | € |
| Travaux de protection des bardages de façade des terrasses | | | | | |
| Total H.T. : | | | | _____ € | |
| Travaux de protection des ouvrages | | | | | |
| Total H.T. : | | | | _____ € | |
| Prix généraux et installation de chantier | | | | | |
| Total H.T. : | | | | _____ € | |
| | | | | | |

| Code | Désignation | U | Qte | P.U. HT | P.T. HT |
|---------|---|----|--------|---------|---------|
| 2 | Travaux d'étanchéité | | | | |
| 2.1 | Travaux de démolition et de découpe | | | | |
| 2.1.1 | <u>Travaux de dépose des revêtements existants</u> | | | | |
| 2.1.1.1 | Travaux de dépose et démolition au niveau R+5 | M2 | 126,00 | € | € |
| 2.1.2 | <u>Travaux de découpe des étanchéités au droits des massifs de pergolas</u> | | | | |
| 2.1.2.1 | Découpe de l'étanchéité au niveau R+5 | U | 22 | € | € |
| | Travaux de démolition et de découpe | | | | |
| | Total H.T. : | | | | € |
| 2.2 | Travaux de reprise des étanchéités | | | | |
| 2.2.1 | <u>Travaux de reprise des étanchéités sur les plots</u> | | | | |
| 2.2.1.1 | Relevé d'étanchéité sur plots - Terrasse R+5 | U | 22 | € | € |
| 2.2.1 | <u>Travaux de support des platelage bois des terrasses</u> | | | | |
| 2.2.1 | <u>Travaux de revêtements de type toundra sur étanchéité des terrasses</u> | | | | |
| 2.2.1.1 | Reprise des revêtements - Terrasse R+5 | M2 | 48,00 | € | € |
| | Travaux de reprise des étanchéités | | | | |
| | Total H.T. : | | | | € |
| | Travaux d'étanchéité | | | | |
| | Total H.T. : | | | | € |

| Code | Désignation | U | Qte | P.U. HT | P.T. HT |
|---------|---|---|-----|---------|---------|
| 3 | Travaux de gros-oeuvre | | | | |
| 3.1 | Réalisation de massif de fondations des pergolas en béton armé | | | | |
| 3.1.1 | <i>Massifs pour terrasse R+5</i> | | | | |
| 3.1.1.1 | Massif 1 potelet terrasse R+5 | U | 16 | € | € |
| 3.1.1.2 | Massif 2 potelets terrasse R+5 | U | 6 | € | € |
| | Réalisation de massif de fondations des pergolas en béton armé | | | | |
| | Total H.T. : | | | | € |
| | Travaux de gros-oeuvre | | | | |
| | Total H.T. : | | | | € |
| | DESCRIPTION DES OUVRAGES | | | | |
| | Total H.T. : | | | | € |
| | Total T.V.A. (20%) : | | | | € |
| | Total T.T.C. : | | | | € |

RECAPITULATIF
Lot n°1 ETANCHEITE - GOE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

| | |
|---|------------|
| 1 - Prix généraux et installation de chantier | _____ € HT |
| - 1.1 - Prix généraux | _____ € HT |
| - 1.2 - Travaux de protection des ouvrages | _____ € HT |
| - 1.2.1 - Travaux de protection des accès de chantier à l'intérieur du bâtiment | _____ € HT |
| - 1.2.2 - Travaux de protection des bardages de façade des terrasses | _____ € HT |
| 2 - Travaux d'étanchéité | _____ € HT |
| - 2.1 - Travaux de démolition et de découpe | _____ € HT |
| - 2.2 - Travaux de reprise des étanchéités | _____ € HT |
| 3 - Travaux de gros-oeuvre | _____ € HT |
| - 3.1 - Réalisation de massif de fondations des pergolas en béton armé | _____ € HT |

Total du lot ETANCHEITE - GOE

| | |
|-----------------------------|---------|
| Total H.T. : | _____ € |
| Total T.V.A. (20%) : | _____ € |
| Total T.T.C. : | _____ € |

Soit en toutes lettres TTC : _____
