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AMENAGEMENT D'UNE TERRASSE
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PUHT €

* Le numéro des postes est li¢ au CCTP du lot et du CCTP commun, le cas échéant

Travaux a réaliser — en hase

GENERALITES

DICT

Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux.

SOUS-TOTAL GENERALITES - R5 - HT € :

3. DOCUMENTS A FOURNIR U (0] PTHT €
34. Plans d'exécutions et documents techniques
Réalisation de I'ensemble des plans d'exécution et/ou des documents techniques du lot ainsi que toutes les modi- ft 100

fications & apporter durant toute la durée du marché y compris si un prolongement du délai du marché a lieu.

36. DOE

Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés apres travaux de tous les aménagements du lot. ft 1,00
3.7. Plan de récolement

Réalisation et fourniture d'un plan de récolement par un géometre. ft 1,00

SOUS-TOTAL DOCUMENTS A FOURNIR - R5 - HT € :

6. MOBILIER POUR TERRASSE R5 V) (0] PTHT €
6.3 Terrasse bois
Découpe soigné du sédum & I'endroit de pose de la terrasse bois. A stocker, arroser et protéger pour réemploi. A ft 100

réemployer aux endroits le nécessitant, notamment 1a ou les pas japonnais (décrit ci-aprés) ont eté déposés.

Fourniture et pose d'une terrasse bois posée sur plots et lambourdes, géotextile et autres protections inclus, tous
les accessoires de pose et de fixations nécessaires pour sa mise en ceuvre et toutes les sujétions de bonne réali-
sation et de bonne finition.

- Plots et lambourdes m2 82,00

- Platelage bois : lames de terrasses m2 82,00
6.4 Pas japonnais existants - aspect pierre

Découpe soigné du sédum aux endroits de pose des pas japonnais. A stocker, arroser et protéger pour réemploi. ft 1.00

A réemployer aux endroits le nécessitant, notamment 1a ou les pas japonnais ont été déposeés.
Dépose soigné et stockage pour réemploi de 22 u. de pas japonais existants d'aspect pierre, suivi d'une re-

pose toujours en pas japonais, tous les accessoires de pose necessaires pour leur mise en ceuvre et toutes les ft 1,00
sujétions de honne réalisation et de bonne finition.

6.5 Jardiniéres bois

Découpe soigné du sédum aux endroits de pose des jardiniéres. A stocker, arroser et protéger pour réemploi. A ft 100
réemployer aux endroits le nécessitant, notamment Ia ou les pas japonnais (décrit ci-avant) ont été déposes. !




Fourniture et pose de jardinieres en bois de dimensions diverses selon plans et détails techniques, tous les ac-
cessoires de pose et de fixations nécessaires pour leur mise en ceuvre et toutes les sujétions de bonne réalisation
et de bonne finition.

NOTA : Delta MS a prévoir indiqué au poste 8.5.

SOUS-TOTAL MOBILIER POUR TERRASSE -R5-HT € :

PLANTATIONS JARDINIERES

AVANT PLANTATION : JARDINIERES
8.5. Delta MS
Fourniture et mise en place de Delta MS ou équivalent fixés avec liteaux a l'intérieur des jardiniéres en bois & 5/6
cm du bord, toutes sujétions de bonnes finitions comprises. ) ml 2200
NOTA : toutes fixations par visserie du Delta MS directement dans l'ouvrage ou la construction ne sera pas ac- !
cepté.
8.6. Terre végétale et autres substrats
Apport et mise en place du substrat JARDILIGHT 1,1 d'ECOVEGETAL ou équivalent dans les jardiniéres par
tout moyen mécanique ou manuel que ce soit, comprenant : ) :
- l'approvisionnement, le chargement, et le transport du substrat d'apport depuis son lieu de provenance ;
- le déchargement et le remplissage des jardinieres en substrat d'apport jusqu'a -5/8 cm du bord (pour le paillage),
en tenant compte du foisonnement (25%) : le substrat doit avoir une épaisseur aprés tassement de 30 cm
minimum ;
- le nettoyage intégral de la terrasse, dont les bandes stériles etc. et toutes sujétions de bonnes réalisations et de
finitions comprises. ) . ) )
NOTA : la terrasse est située au 5 éme étage et accessible par un monte charge (taille 1,80 x 2,40 m ; poids
max. autorisé 1000 kg).
- Jardinieres a remplir d'un substrat adapté sur une €paisseur en métre de, aprés tassement : m3 500
(foisonnement inclus dans cubature) '
87. 1 Engrais a libération lente
Apport d'un engrais enrobé a libération lente de B{pe OSMOCOTE 5, d'ICL, S-curved 16.8.12 + 2.2 Mgo + OE, du-
rée 8/9 mois ou équivalent pour chacune des jardiniéres en respectant les doses prescrites, toutes sujétions de
bonnes réalisations et de finitions comprises. . ) )
NOTA : la terrasse est située au 5 éme étage et accessible par un monte charge (taille 1,80 x 2,40 m ; poids
max. autorisé 1000 kg).
ft 1,00
PLANTATIONS
8.9. Fourniture et plantation des végétaux dans les jardiniéres
Fourniture et mise en place de I'ensemble des végétaux dans les jardiniéres.
Toutes sujétions de bonnes finitions comprises.
Arbustes / arbrisseaux / sous-arbrisseaux
Helichrysum italicum c12 u 8
Salvia microphylla 'Victoria Blue' c12 u 4
Thymus vulgaris 'Compactus’ P9 u 19
Graminées
Schizachyrium scoparium 'Ha Ha Tonka' c12 u 4
. . C12 u 13
Sesleria autumnalis
Vivaces a fleurs
Achillea millefolium 'Terracotta’ cr2 u 2
Calamintha grandiflora c12 u 4
Calamintha nepeta 'Weisser Riese' c12 u 8
Callirhoe involucrata cr2 u 2
Erigeron karvinskianus c12 u 9
Galillardia x grandiflora ‘Royale’ c12 u 8




Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' 12 u 5

Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' crz u 7

Geranium sanguineum C12 u 8
C1r2 u 5

Nepeta racemosa

Sedum spectabile ‘Carl' c12 u 4

Verbena bonariensis C12 u 10

Bulbes

Tulbaghia violacea " 200

APRES PLANTATION : ACCESSOIRES ET FINITIONS
8.10 Accessoires de plantation
Fourniture et mise en place d'accessoires de plantations.Toutes sujétions et finitions comprises :

810 1 - paillage biodégradable sur 5/8 cm d'épaisseur sur l'ensemble des jardiniéres plantées. m2 13

AL PLANTATIONS -R5-HT € :

9. ARROSAGE U (0]¢ PTHT €

9.2 Branchements et alimentation en eau pour arrosage

Fourniture et pose en début du réseau d'eau potable de I'étage (dans sanitaires) :
82 1 - d'un disconnecteur d'eau anti-pollution avec clapet anti-retour, en laiton SFERACO ou équivalent ; ft 100
’ -y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages, de branchements et toutes sujétions de bonnes '
finitions pour un bon fonctionnement.

Fourniture et pose en début du réseau d'eau potable de I'étage (dans sanitaires) :

- d'une vanne d'arrét avec purge, en laiton SFERACO ou équivalent ; # 100
-y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages, de branchements et toutes sujétions de bonnes g
finitions pour un bon fonctionnement.

(Prev.)

Fourniture et pose d'une déviation d'eau AEP au niveau du robinet de la terrasse avec un té en laiton pour le
82 2 branchement de I'arrosage automatique tout en permettant I'utilisation du robinet. ) o ft 1,00
NOTA : modeéle du té en laiton laissé au choix de I'entreprise. A adapter au robinet d'alimentation existant.

Fourniture et pose d'un tuyau PE100 AEP PEHD DN25, minimum 16 bars, pour alimentation du réseau
82 3 d'arrosage y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages sur le robinet existant et sur sa déviation ull 11,00
d'eau prévue, y compris toutes sujétions de réalisation de bonnes finitions pour un bon fonctionnement.

8.2 3 (Prev) Fourniture et pose d'un complément de tuyau PE100 AEP PEHD DN25. ml 4,00
(Prev.) Fourniture et pose d'une gaine bleu annelée a enterrer - dia. 40 mm. ml 15,00
9.3 Arrosage automatique

Fourniture et mise en place d'un « kit » d'arrosage automatique maitrisable a distance (en Bluetooth) avec
application mobile, SOLEM ou équivalent. Il sera composé a minima :

- d'un programmateur type LR-IS ;

- d'une relais WIFI Bluetooth LR-MB-10 ;

- d'un module d'interprétation de la sonde d'humidité LR-IP (étanche) ;

- d'une sonde d'humidité ;

- d'une électrovanne avec sélénoide 24 volt ;

- d'un regard & vannes, RAINBIRD, série VB, choix du modéle laissé a I'entreprise. Il doit permettre : d'accueillir ft 1,00
I'électrovanne et le module d'interprétation de la sonde d'humidité et de s'intégrer correctement en termes de taille
et de format dans une des jardinieres ;

- d'une application mobile SOLEM ou équivalent permettant de gérer 'arrosage & distance (en Bluetooth), &
télécharger sur tel.

La mise en place comprendra également tous les accessoires de pose et de raccordements nécessaires et toutes
sujétions de bonnes finitions, ainsi que I'explication de I'application mobile au gestionnaire du site et au service
entretien.

9.4 Tuyaux d'arrosage goutte-a-goutte

Fourniture et J)ose de tuyaux d'arrosage goutte a goutte avec goutteurs intégrés, espacés tous les 33 cm
et d'un débit de 2,3 L/h par goutteur, gamme XFD-23-33 de RAINBIRD ou équivalent.

Espacement des tuyaux tous les 30 cm, a adapter selon les jardiniéres a arroser. Y compris fixations m2 13
au sol, raccords, coudes, branchements divers, etc.

Tous les autres accessoires de pose et sujétions de bonnes finitions pour un bon fonctionnement

comprises.




SOUS-TOTAL ARROSAGE -R5 -HT€:

|

11. TRAVAUX DE FINALISATION U (0] PTHT €

111 Durée contractuelle, prestations et garantie de reprise
Travaux de finalisation sur 1 an, a partir de la réception de chantier et jusqu'a la fin de la GPA pour I'entretien de

tous les végétaux (nettoyage, taille, rajouts de paillage, etc.) et la vérification de l'arrosage automatique en vue de ft 1
leur bon développement, ainsi que le remplacemement des végétaux le nécessitant.

11 SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINALISATION -R5 - HT € :

TOTAL TRAVAUX-R5- ENBASE-HT €

TVA20% :

TOTAL TRAVAUX -R5-ENBASE-TTC € :

RECAPITULATIF TRAVAUX EN BASE :

1. SOUS-TOTAL GENERALITES - R5 - HT € :
3. SOUS-TOTAL DOCUMENTS A FOURNIR -R5 - HT € :
6. SOUS-TOTAL MOBILIER POUR TERRASSE -R5-HT € :
8. SOUS-TOTAL PLANTATIONS -R5-HT € :
9. SOUS-TOTAL ARROSAGE -R5 —HT € :
11 SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINALISATION -R5 - HT € :

TOTAL TRAVAUX - R5 - EN BASE - HT€:
TVA20 % :

TOTAL TRAVAUX -R5-ENBASE-TTC € :




