
AMENAGEMENT D'UNE TERRASSE

Type de Doc Lot Phase Date

DPGF 02 Espaces verts DCE Mars/Avril 26

Dossier de Consultation des Entreprises

- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - 
- Marché Public de Travaux - 

Lot 02 – Espaces verts

Maîtrise d'Ouvrage :
CAF DU PUY-DE-DOME
2 rue Auger
63000 Clermont-Ferrand

Maîtrise d’œuvre :

Architecte mandataire : MTA – Marcillon Thuillier Architectes
13 place de Lille, 63000 Clermont-Ferrand
Tel : 04 73 92 09 09 - Mail : contact@mta-architectes.com

Paysagiste-concepteur : LANCRENON PAYSAGE
Z.A. La Novialle, 6 rue du Montel, 63670 La Roche-Blanche
Tel : 06 86 99 59 63 - Mail : jl@lancrenonpaysage.com

BET technique et VRD : ITC
9, rue Louis Rosier, La Pardieu
Tel : 04 73 26 58 58  - Mail : info@itc-be.fr

BET thermique et fluides : AES
18, allée Evariste Galois, 63170 Aubière
Tel : 04 73 28 92 63  - Mail : contact@bet-aes.fr



AMENAGEMENT D'UNE TERRASSE

N°* DESIGNATION DES TRAVAUX U Qt PU HT € PT HT €
* Le numéro des postes est lié au CCTP du lot et du CCTP commun, le cas échéant

Travaux à réaliser – en base

1. GÉNÉRALITÉS U Qt PU HT € PT HT €

1.8. 1 DICT

Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux. ft 1,00

1.

3. DOCUMENTS A FOURNIR U Qt PU HT € PT HT €

3.4. Plans d'exécutions et documents techniques

ft 1,00

3.6. DOE

Réalisation du Dossier des Ouvrages Exécutés après travaux de tous les aménagements du lot. ft 1,00

3.7. Plan de récolement

ft 1,00

3.

6. MOBILIER POUR TERRASSE R5 U Qt PU HT € PT HT €

6.3 Terrasse bois

ft 1,00

- Plots et lambourdes m2 82,00

- Platelage bois : lames de terrasses m2 82,00

6.4 Pas japonnais existants -  aspect pierre

ft 1,00

ft 1,00

6.5 Jardinières  bois

ft 1,00

D.P.G.F.  PHASE DCE – Lot 02 -  Espaces verts

SOUS-TOTAL GÉNÉRALITÉS - R5 – HT € : 

Réalisation de l'ensemble des plans d'exécution et/ou des documents techniques du lot ainsi que toutes les modi -
fications à apporter durant toute la durée du marché y compris si un prolongement du délai du marché à lieu.

Réalisation et fourniture d'un plan de récolement par un géomètre.

SOUS-TOTAL DOCUMENTS A FOURNIR - R5 – HT € : 

Découpe soigné du sédum à l'endroit de pose de la terrasse bois. A stocker, arroser et protéger pour réemploi. A 
réemployer aux endroits le nécessitant, notamment là où les pas japonnais (décrit ci-après) ont été déposés.

Fourniture et pose d'une terrasse bois posée sur plots et lambourdes, géotextile et autres protections inclus,  tous 
les accessoires de pose et de fixations nécessaires pour sa mise en œuvre et toutes les sujétions de bonne réali -
sation et de bonne finition.

Découpe soigné du sédum aux endroits de pose des pas japonnais. A stocker, arroser et protéger pour réemploi. 
A réemployer aux endroits le nécessitant, notamment là où les pas japonnais ont été déposés.

Dépose soigné et stockage pour réemploi de 22 u. de pas japonais existants d'aspect pierre,  suivi d'une re-
pose toujours en pas japonais, tous les accessoires de pose nécessaires pour leur mise en œuvre et toutes les 
sujétions de bonne réalisation et de bonne finition. 

Découpe soigné du sédum aux endroits de pose des jardinières. A stocker, arroser et protéger pour réemploi. A 
réemployer aux endroits le nécessitant, notamment là où les pas japonnais (décrit ci-avant) ont été déposés.



u 2,00

6.

8. PLANTATIONS JARDINIÈRES U Qt PU HT € PT HT €

AVANT PLANTATION : JARDINIERES

8.5. Delta MS

ml 22,00

8.6. Terre végétale et autres substrats

surface en m2 des jardinières 13 m2

0,30 m3 5,00

8.7. 1 Engrais à libération lente

ft 1,00

PLANTATIONS

8.9. Fourniture et plantation des végétaux dans les jardinières

Arbustes / arbrisseaux / sous-arbrisseaux

Helichrysum italicum C1/2 u 3

Salvia  microphylla 'Victoria Blue' C1/2 u 4

Thymus vulgaris 'Compactus' P9 u 19

Graminées

Schizachyrium scoparium 'Ha Ha Tonka' C1/2 u 4

Sesleria autumnalis C1/2 u 13

Vivaces à fleurs

Achillea millefolium 'Terracotta' C1/2 u 2

Calamintha grandiflora C1/2 u 4

Calamintha nepeta 'Weisser Riese' C1/2 u 3

Callirhoe involucrata C1/2 u 20

Erigeron karvinskianus C1/2 u 9

Gaillardia x grandiflora 'Royale' C1/2 u 3

Fourniture et pose de jardinières en bois de dimensions diverses selon plans et détails techniques,  tous les ac-
cessoires de pose et de fixations nécessaires pour leur mise en œuvre et toutes les sujétions de bonne réalisation 
et de bonne finition.
NOTA : Delta MS à prévoir indiqué au poste 8.5.

SOUS-TOTAL MOBILIER  POUR TERRASSE – R5 – HT € : 

Fourniture et mise en place de Delta MS ou équivalent fixés avec liteaux à l'intérieur des jardinières en bois à 5/6 
cm du bord, toutes sujétions de bonnes finitions comprises.
 NOTA : toutes fixations par visserie du Delta MS directement dans l'ouvrage ou la construction ne sera pas ac -
cepté.

Apport et mise en place du substrat JARDILIGHT 1,1 d'ECOVEGETAL ou équivalent dans les jardinières par 
tout moyen mécanique ou manuel que ce soit, comprenant : 
- l'approvisionnement, le chargement, et le transport du substrat d'apport depuis son lieu de provenance ;
- le déchargement et le remplissage des jardinières en substrat d'apport jusqu'à -5/8 cm du bord (pour le paillage), 
en tenant compte du foisonnement (25%) : le substrat doit avoir une épaisseur après tassement de 30 cm 
minimum ;
- le nettoyage intégral de la terrasse, dont les bandes stériles etc. et toutes sujétions de bonnes réalisations et de 
finitions comprises.
 NOTA : la terrasse est située au 5 ème étage et accessible par un monte charge (taille 1,80 x 2,40 m ;  poids 
max. autorisé 1000 kg).

    - Jardinières à remplir d'un substrat adapté sur une épaisseur en mètre de,  après tassement :
     (foisonnement inclus dans cubature)

Apport d'un engrais enrobé à libération lente de type OSMOCOTE 5, d'ICL, S-curved 16.8.12 + 2.2 Mgo + OE, du -
rée 8/9 mois ou équivalent pour chacune des jardinières en respectant les doses prescrites, toutes sujétions de 
bonnes réalisations et de finitions comprises.
NOTA : la terrasse est située au 5 ème étage et accessible par un monte charge (taille 1,80 x 2,40 m ; poids 
max. autorisé 1000 kg).

Fourniture et mise en place de l'ensemble des végétaux dans les jardinières.
Toutes sujétions de bonnes finitions comprises.



Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink' C1/2 u 5

Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' C1/2 u 7

Geranium sanguineum C1/2 u 8

Nepeta racemosa C1/2 u 5

Sedum spectabile 'Carl' C1/2 u 4

Verbena bonariensis C1/2 u 10

Bulbes

Tulbaghia violacea u 300

8.10 Accessoires de plantation

8.10 1 - paillage biodégradable sur 5/8 cm d'épaisseur sur l'ensemble des jardinières plantées. m2 13

8.

9. ARROSAGE U Qt PU HT € PT HT €

9.2 Branchements et alimentation en eau pour arrosage

8.2 1 ft 1,00

(Prev.) ft 1,00

8.2 2 ft 1,00

8.2 3 ml 11,00

8.2 3 (Prev.) Fourniture et pose d'un complément de tuyau PE100 AEP PEHD DN25. ml 4,00

(Prev.) Fourniture et pose d'une gaine bleu annelée à enterrer – dia. 40 mm. ml 15,00

9.3 Arrosage automatique

ft 1,00

9.4 Tuyaux d'arrosage goutte-à-goutte

m2 13

APRES PLANTATION : ACCESSOIRES ET FINITIONS

Fourniture et mise en place d'accessoires de plantations.Toutes sujétions et finitions comprises : 

SOUS-TOTAL PLANTATIONS – R5 – HT € : 

Fourniture et pose en début du réseau d'eau potable de l'étage (dans sanitaires) : 
- d'un disconnecteur d'eau anti-pollution avec clapet anti-retour , en laiton SFERACO ou équivalent ;
-  y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages, de branchements et toutes sujétions de bonnes 
finitions pour un bon fonctionnement.

Fourniture et pose en début du réseau d'eau potable de l'étage (dans sanitaires) : 
- d'une vanne d'arrêt avec purge, en laiton SFERACO ou équivalent ;
-  y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages, de branchements et toutes sujétions de bonnes 
finitions pour un bon fonctionnement.

Fourniture et pose d'une déviation d'eau AEP au niveau du robinet de la terrasse avec un té en laiton pour le 
branchement de l'arrosage automatique tout en permettant l'utilisation du robinet.
NOTA : modèle du té en laiton laissé au choix de l'entreprise. A adapter au robinet d'alimentation existant.

Fourniture et pose d'un tuyau PE100 AEP PEHD DN25, minimum 16 bars, pour alimentation du réseau 
d'arrosage y compris tous les éléments de raccords, de manchonnages sur le robinet existant et sur sa déviation 
d'eau prévue, y compris toutes sujétions de réalisation de bonnes finitions pour un bon fonctionnement.

Fourniture et mise en place d'un « kit » d'arrosage automatique maîtrisable à distance (en Bluetooth) avec 
application mobile, SOLEM ou équivalent. Il sera composé à minima : 
- d'un programmateur type LR-IS ;
- d'une relais WIFI Bluetooth LR-MB-10 ;
- d'un module d'interprétation de la sonde d'humidité LR-IP (étanche) ;
- d'une sonde d'humidité ;
- d'une électrovanne avec sélénoïde 24 volt ;
- d'un regard à vannes, RAINBIRD, série VB, choix du modèle laissé à l'entreprise. Il doit permettre  : d'accueillir 
l'électrovanne et le module d'interprétation de la sonde d'humidité et de s'intégrer correctement en termes de taille 
et de format dans une des jardinières ;
- d'une application mobile SOLEM ou équivalent permettant de gérer l'arrosage à distance (en Bluetooth), à 
télécharger sur tel.
La mise en place comprendra également tous les accessoires de pose et de raccordements nécessaires et toutes 
sujétions de bonnes finitions, ainsi que l'explication de l'application mobile au gestionnaire du site et au service 
entretien.

Fourniture et pose de tuyaux d'arrosage goutte à goutte avec goutteurs intégrés, espacés tous les 33 cm 
et d'un débit de 2,3 L/h par goutteur, gamme XFD-23-33 de RAINBIRD ou équivalent.
Espacement des tuyaux tous les 30 cm, à adapter selon les jardinières à arroser. Y compris fixations 
au sol, raccords, coudes, branchements divers, etc.
Tous les autres accessoires de pose et sujétions de bonnes finitions pour un bon fonctionnement 
comprises.



9.

11. TRAVAUX DE FINALISATION U Qt PU HT € PT HT €

11.1 Durée contractuelle, prestations et garantie de reprise

ft 1

11.

1.

3.

6.

8.

9.

11.

SOUS-TOTAL ARROSAGE – R5  – HT € : 

Travaux de finalisation sur 1 an, à partir de la réception de chantier et jusqu'à la fin de la GPA pour l'entretien de 
tous les végétaux (nettoyage, taille, rajouts de paillage, etc.) et la vérification de l'arrosage automatique en vue de 
leur bon développement, ainsi que le remplacemement des végétaux le nécessitant.

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINALISATION – R5 – HT € : 

TOTAL TRAVAUX – R5 –  EN BASE – HT € : 

TVA 20 % : 

TOTAL TRAVAUX – R5 – EN BASE – TTC € : 

RÉCAPITULATIF TRAVAUX EN BASE : 

SOUS-TOTAL GÉNÉRALITÉS - R5 – HT € : 

SOUS-TOTAL DOCUMENTS A FOURNIR - R5 – HT € : 

SOUS-TOTAL MOBILIER  POUR TERRASSE – R5 – HT € : 

SOUS-TOTAL PLANTATIONS – R5 – HT € : 

SOUS-TOTAL ARROSAGE – R5  – HT € : 

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINALISATION – R5 – HT € : 

TOTAL TRAVAUX – R5 – EN BASE  – HT € : 

TVA 20 % : 

TOTAL TRAVAUX – R5 – EN BASE – TTC € : 


