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Box isolement
Box isolement

Sanitaires

Réfectoire

Bureau 3 personnes Bureau 2 personnes Bureau 2 personnes Bureau 1 personne

Bureau 4 personnes 

Bureau 1 personneBureau 2 personnes 
Bureau 11 personnes 

Salle réunion

Bureau 1 personneBureau 1 personneBureau 1 personneBureau 3 personnes

Stockage

Cafétéria

Salle zen

Salle réunion Salle attente

Local 
informatique

Sanitaires

Stockage

Gaine ascenseur
Local 

ménage

Fontaine à 
eau existante

Asc. Asc. ZONE HORS PROJET

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Stockage
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2,603,75

10
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4,8
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4,855,25 4,85 56

60

2,43

box isolement box isolement

Salle de réunion

Bureau 3p

Bureau 3p

Bureau 2p

Bureau 3p

Bureau 3p

Bureau 3p

Bureau 4p

Bureau 3p

Bureau 2p

Bureau 3p

Bureau 3p

Bureau 6p

Fontaine à 
eau existante

Gaine ascenseurLocal 
ménage

Box isolementBox isolement

bureau 2p
open space 4p

bureau 12p bureau 2p
bureau 2p bureau 2p bureau 2p

Sanitaires Sanitaires

Bureau 8p Bureau 2p Bureau 4p

Bureau 2p Bureau 2p

Bureau 2pBureau 2pBureau 2pBureau 2pBureau 4pBureau 4p

Bureau 4p

Asc. Asc.

Asc.
Asc.

Asc.

Box isolement Box isolement

Reprographie
Box isolement

Box isolement Meuble "yourte" 
existant conservé 

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran Ecran 

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Branchement PT / Rj45 + PC au mur existante : à conserver

Ecran Ecran 

Ecran 

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran 
Ecran 
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10
2,54 30

15,97
20

7,91
10

5,54

2,51

16,00
10

10
55 1,06

2,10 3,32

10
4,5
5

20

4,93

5,20

80

1,60

Box isolement
Reprographie

Box 
isolement

Box 
isolement

Gaine 
ascenseur

Local 
ménage

SanitairesSanitaires Local IT Reprographie

Bureau 2p
Bureau 2p

salle 
réunion

Bureau 3p

bureau 6p

bureau 4p

bureau 4pbureau 4p bureau 2p bureau 2p bureau 2p

bureau 2p bureau 4p bureau 2p bureau 2p bureau 4p bureau 12p

bureau 9p

Fontaine à 
eau existante

Fontaine à 
eau existante

Bureau 2p
Bureau 2p

Bureau 
6p

Bureau 4p
Bureau 2p

Bureau 2p

Bureau 6p
Bureau 8p

Asc.

Tisanerie

Petite salle de 
réunion

Bureau de 
passage / 

espace détente

Espace 
d'attente

Salle de réunion

Asc. Asc.

Asc.

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran 

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran Ecran 
Box isolement

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran 

3,4
5

2,4
0

4,6
9
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0,1 m2

R

4,5
7

16,30

4,85

17

4,854,85
2,44 56

16
2,62

8

302,40

2,70

17

2,37
10

83
10

2,76
10

2,82
10

3,00
10

2,56

683,593,60

5,06

3,19 10

3,57

3,05

6 10
62

Box isolement
Box isolement

Sanitaires

Réfectoire

Bureau 3 personnes Bureau 2 personnes Bureau 2 personnes Bureau 1 personne

Bureau 4 personnes 

Bureau 1 personneBureau 2 personnes 
Bureau 11 personnes 

Salle réunion

Bureau 1 personneBureau 1 personneBureau 1 personneBureau 3 personnes

Stockage

Cafétéria

Salle zen

Salle réunion Salle attente

Local 
informatique

Sanitaires

Stockage

Gaine ascenseur
Local 

ménage

Fontaine à 
eau existante

Asc. Asc. ZONE HORS PROJET

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Cloison BA13 
EI60 

Stockage

Cloison pleine en 
partie basse avec 
imposte vitrée en 

partie haute

Menuiserie dans une 
cloison pleine en 
partie basse avec 
imposte vitrée en 

partie haute
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4,69

15,97

20
2,52

11
2,50

10
2,72

10
2,51

5,52
2,79

10
8,27

10
2,52

2,79

7,03

4,4
9

10
4,29

10
2,98

10
2,603,75

10
2,752,63 10,80

5,00

4,8
7

10 15
4,855,25 4,85 56

60

2,43

box isolement box isolement

Salle de réunion

Bureau 3p

Bureau 3p

Bureau 2p

Bureau 3p

Bureau 3p

Bureau 3p

Bureau 4p

Bureau 3p

Bureau 2p

Bureau 3p

Bureau 3p

Bureau 6p

Fontaine à 
eau existante

Gaine ascenseurLocal 
ménage

Box isolementBox isolement

bureau 2p
open space 4p

bureau 12p bureau 2p
bureau 2p bureau 2p bureau 2p

Sanitaires Sanitaires

Bureau 8p Bureau 2p Bureau 4p

Bureau 2p Bureau 2p

Bureau 2pBureau 2pBureau 2pBureau 2pBureau 4pBureau 4p

Bureau 4p

Asc. Asc.

Asc.
Asc.

Asc.

Box isolement Box isolement

Reprographie
Box isolement

Box isolement Meuble "yourte" 
existant conservé 

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran Ecran 

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Branchement PT / Rj45 + PC au mur existante : à conserver

Ecran Ecran 

Ecran 

Cloison BA13 
EI60 

Cloison 
amovible

Cloison 
amovible

Réemploi du 
claustrat bois 
et du meuble 

bas métallique

Dépose de la 
double porte

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran 
Ecran dépose des cloisons pleines

dépose de la menuiserie

Réemploi de la menuiserie

Cloison BA13 
EI60 

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée
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2,54 30

15,97
20

7,91
10

5,54

2,51

16,00
10

10
55 1,06

2,10 3,32

10
4,5
5

20

4,93

5,20

80

1,60

Box isolement
Reprographie

Box 
isolement

Box 
isolement

Gaine 
ascenseur

Local 
ménage

SanitairesSanitaires Local IT Reprographie

Bureau 2p
Bureau 2p

salle 
réunion

Bureau 3p

bureau 6p

bureau 4p

bureau 4pbureau 4p bureau 2p bureau 2p bureau 2p

bureau 2p bureau 4p bureau 2p bureau 2p bureau 4p bureau 12p

bureau 9p

Fontaine à 
eau existante

Fontaine à 
eau à 

déposer et à 
condmaner

Fontaine à 
eau existante

Bureau 2p
Bureau 2p

Bureau 
6p

Bureau 4p
Bureau 2p

Bureau 2p

Bureau 6p
Bureau 8p

Asc.

Tisanerie

Petite salle de 
réunion

Bureau de 
passage / 

espace détente

Espace 
d'attente

Salle de réunion

Asc. Asc.

Asc.

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran 

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran Ecran 

Cloison BA13

Cloison BA13

Box isolement

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran 

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée + porte

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée + porte

Cloison pleine 

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée

Cloison allège pleine + 
imposte vitrée

3,4
5

2,4
0

4,6
9
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0,1 m2

R

R

Pl
ac

ar
d

Es
pa

ce
 ca

fé

Fontaine à 
eau existante

éc
ra

n d
e p

ro
jec

tio
n

BA
DG

EU
SE

table plan

Cloison BA13 + isolation 
acoustique

Prise 
réfrigérateur à 

prévoir

contrôle d'accès

Asc. Asc.
Imp.

Remplacement dalle moquette 
par dalle PVC

Prévoir 2 PT + Prise courants 
pour l'espace café

ZONE HORS PROJET

Cloison 
amovible pleine

PP
90

PP
90

PP
90

Cloison 
amovible pleine

Cloison 
amovible pleine

R+1 :REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES 
DALLES MOQUETTE PAR DE NOUVELLES DALLES

+ REMISE EN PEINTURE DE L'ETAGE 

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Option : consignation 
alimentation sèche-main

Option : consignation 
alimentation sèche-main

SERVICE SENR

EI
60

Branchement PT / Rj45 + PC 
à prévoir

Changement du 
sens d'ouverture de 

la porte existante

cassette à 
déposer

repose de faux-
plafond

cassette à 
déposer

repose de faux-
plafond

cassette à 
déposer

repose de faux-
plafond

PP
90

cassette à 
déposer

repose de faux-
plafond

table plan

Maintien des prises existantes

Prise pour 
réfrigérateur Modification du 

sens d'ouverture de 
la porte existante 

PP
90

Reprise du storeReprise du store

Prévoir 6 prises

Pose d'un verrou 
mécanique à code 

105
S : 19,0 m2 104

S : 19,7 m2

109
S : 14,2 m2

110
S : 20,0 m2

111
S : 18,1 m2

113
S : 13,6 m2

115
S : 19,2 m2

116
S : 21,3 m2

101
S : 24,0 m2

Salle R1-1
S : 33,3 m2

106
S : 13,0 m2

107
S : 14,7 m2

102
S : 24,1 m2

103
S : 13,0 m2

114
S : 12,9 m2

108
S : 12,5 m2

Stockage R1-2
S : 8,1 m2

117
S : 19,0 m2

Réfectoire
S : 40,7 m2

Gaine ascenseur
S : 3,0 m2

Local informatique
S : 3,6 m2

Box R1-2
S : 13,1 m2

Box R1-1
S : 9,6 m2

Repro R1-1
S : 3,9 m2Stockage R1-1

S : 11,0 m2

Local ménage
S : 2,1 m2

Circulations R+1
S : 147,3 m2

Sanitaires femme
S : 11,7 m2

Sanitaires homme
S : 11,6 m2

112
S : 16,6 m2

Réfectoire : Sol PVC 
existant conservé



GSPublisherVersion 324.24.83.100

PLAN PROJET Ś R+2
échelle 1:250

.9

IND #Remarques

21/05/2026
iND.A164 RELOGEMENT DE LA DDT

   

120 RUE MASSENA 69006 LYON 06

  38 Grande Rue
 01120 MONTLUEL
plus@deplusbelle.fr  / www.deplusbelle.fr

90

5,1
7

1,4
0

1,33

5,1
5

7,21

3,6
0

4,9
5

5,25

72

4,73

1,20

1,2
0

écran de projection

SERVICE SST

Es
pa

ce
 ca

fé

SERVICE SCAT

écran de projection

éc
ra

n d
e p

ro
jec

tio
n

Imp.

Fontaine à 
eau existante

Fo
nta

ine
 à 

ea
u e

xis
tan

te

Dé
co

up
eu

se

ES
PA

CE
 C

AF
É

BA
DG

EU
SE

écran de projection

Tis
an

er
ie

Espace café

écran de projection

Asc. Asc.

Asc.
Asc.

Asc.

Remplacement dalle 
moquette en dalle PVC

Re
mp

lac
em

en
t d

all
e 

mo
qu

ett
e e

n d
all

e 
PV

C

Démolition cloison pour 
création d'ouverture + pose 
d'un cadre de porte 90cm

Imp.

Ta
ble

 : d
éc

ou
pe

us
e 

+ 
ag

ra
ph

e

Im
p.

Table : 
découpeuse + 
agraphe + 
destructeur

BA
DG

EU
SE

Remplacement dalle moquette 
par dalle PVC

Prévoir 2 PT + Prise courants 
pour l'espace café

Prise courants pour 
l'espace café

Remplacement dalle moquette 
par dalle PVC

Prévoir 2 PT + Prise courants 
pour les espaces café + 1PT 

pour l'écran de projection

PP 90 
EI60

Fe
rm

e p
or

te PP90

PP
90

PP
90

PP
90

PP
90

PP90

Cloison 
amovible pleine

Cloison 
amovible pleine

Cloison 
amovible pleine

Cloison 
amovible pleine

PP
90

Cloison amovible : allège 
pleine + vitrage en partie haute 

Cloison amovible : allège 
pleine + vitrage en partie 
haute 

Cloison 
amovible pleine

PP90

PP
90

PP
90

Cloison 
amovible pleine

R+2 :REMPLACEMENT DE 5% DES DALLES 
MOQUETTE PAR DE NOUVELLES DALLES

Cloison stratifiée toute hauteur 

Meuble "yourte" 
existant conservé 

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran Ecran 

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Branchement PT / Rj45 + PC au mur existante : à conserver

Ecran Ecran 

Ecran 
Option : consignation 

alimentation sèche-main
Option : consignation 

alimentation sèche-main

SERVICE SST

SE
RV

IC
E 

SA
AT

EI
60

EI60

Cloisons 
BA13 - EI60

Branchement PT / Rj45 + PC 
au mur existante : à conserver

Ecran 

Prévoir un prise réfrégirateur

Prévoir une 
sortie PT au 

centre du 
bureau

Es
pa

ce
 ca

fé

Prévoir 1 PT

Prévoir 1 PT

Prévoir 1 PT

Prévoir 1 PT

Prévoir 1 PT

Prévoir 1 PT

Prévoir 1 PT

Prévoir prise et RJ adapté pour 
le traceur

Reprise du storeReprise du store

Reprise du store Reprise du store

Pr
ise

 po
ur

 
ré

frig
ér

ate
ur

Prévoir pose d'une cassette 
chauffage

cassette à 
déposer

repose de faux-
plafond

BAES

BAES

REPRO 
R2-3

REPRO 
R2-2

Prévoir 6 prises

Prévoir 6 prisesPrévoir 6 prises

Prévoir 6 prises

Ecran 

Remplacement de la cloison 
pleine par une cloison vitrée

Remplacement de la cloison 
pleine par une cloison vitrée + 
repose de la porte existante

Pose d'un verrou 
mécanique à code 

SALLE R2-5
S : 28,2 m2

RUCHE
S : 49,0 m2

SAS 
S : 7,4 m2

239
S : 16,1 m2

240
S : 16,3 m2

238
S : 15,7 m2

234
S : 13,0 m2

232
S : 15,5 m2

230
S : 17,4 m2

237
S : 12,9 m2

233
S : 15,4 m2

241
S : 25,9 m2

206
S : 20,0 m2

SALLE R2-2
S : 19,5 m2

214
S : 12,4 m2

216
S : 16,9 m2

213
S : 27,5 m2

217
S : 17,9 m2

210
S : 27,0 m2

211
S : 12,5 m2

220
S : 12,5 m2

223
S : 11,9 m2

SALLE R2-1
S : 82,5 m2

236
S : 17,4 m2

226
S : 17,2 m2

224
S : 10,2 m2

209
S : 12,8 m2

207
S : 22,0 m2

208
S : 10,8 m2 205

S : 13,3 m2

219
S : 13,9 m2

218
S : 20,3 m2

221
S : 12,7 m2

222
S : 13,2 m2

225
S : 13,9 m2

202
S : 13,3 m2

212
S : 12,3 m2

228
S : 29,7 m2

231
S : 15,1 m2

235
S : 17,4 m2

201
S : 12,4 m2

203
S : 12,3 m2

204
S : 12,4 m2

BOX R2-2
S : 5,8 m2

REPRO R2-1
S : 8,6 m2 BOX R2-3

S : 6,9 m2

Gaine ascenseur
S : 3,5 m2

Local ménage
S : 1,8 m2

BOX R2-4
S : 4,6 m2

BOX R2-5
S : 4,7 m2

Sanitaires femme
S : 11,9 m2

Sanitaires homme
S : 11,8 m2

Box R2-7
S : 5,9 m2

Sanitaires mixte.
S : 13,3 m2

Sanitaires
S : 14,6 m2

Sanitaires 
S : 10,7 m2

Local ménage
S : 3,3 m2

CIRCULATION R+2
S : 372,2 m2

215
S : 14,5 m2

227
S : 6,6 m2

229
S : 15,1 m2

BOX R2-1
S : 5,3 m2

1PT

1PT

éc
ra

n d
e p

ro
jec

tio
n

écran de projection

contrôle 
d'accès

Asc.

PP 90 
EI60 Fe

rm
e p

or
te 

SALLE REUNION 30p
SU  83,3 m2

Salle 30 personnes : disposition examen
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5,0
9

1,5
9

1,20

1,0
9

90

4,11

5,56

3,98 3,85

3,97

5,00

51

15,04

3,8
4

5,0
7

90

3,63

51
1,8

5

2,26

2,56

2,59

4,9
04,4

9

5,0
9

3,7
04,3

1

33

6,3
0

3,3
6

1,20

20

3,8
9

4,89

2,4
5

1,20

1,2
0

2,5
6

1,20

3,54

44

4,73

4,96

4,72

80

1,60

Rangement

19 personnes 
maximum

SERVICE SEA

SERVICE SBA

Imp.

Es
pa

ce
 ca

fé

écran de projection

Ta
ble

 A
0 

Cloison amovible vitrée en partie 
haute : réemploi de la cloison de 
l'accueil

Claustra bois : réemploi du 
claustra bois existant de 
l'espace ruche Meuble/ plan de travail haut : rangement 

+ espace café + parapheur  

Armoire 

Armoire 

Ar
mo

ire
 

Fontaine à eau à créer

écran de projection

éc
ra

n d
e p

ro
jec

tio
n

GI
R

Ta
pis

 yo
ga

Ta
pis

 yo
ga

Ta
pis

 yo
ga

Ta
pis

 yo
ga

Ta
pis

 yo
ga

Ta
pis

 yo
ga

Ta
pis

 yo
ga

Ta
pis

 yo
ga

Ta
pis

 yo
ga

Ta
pis

 yo
ga

Ta
pis

 yo
ga

Ta
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ga

Tapis yoga

Ballon 
ECS

PC existantes à 
conserver

Remplacement dalle 
moquette en dalle PVC

Remplacement dalle 
moquette en dalle PVC

Imp.

Table : 
découpeuse + 
agraphe + 
destructeur

Imp.

Table : 
découpeuse + 
agraphe

BA
DG

EU
SE

Remplacement dalle moquette 
par dalle PVC

Remplacement dalle moquette 
par dalle PVC

Prévoir 2 PT

Remplacement dalle moquette 
par dalle PVC

Prévoir 2 PT + Prise courants 
pour l'espace café

Cloison + 
porte 

stratifiées 

PP
90

Cloison 
amovible pleine

Cloison amovible : allège 
pleine + vitrage en partie haute 

Cloison amovible : allège 
pleine + vitrage en partie haute 

Cloison 
amovible pleine

Cloison 
amovible pleine

Cloison 
amovible pleine

Cloison 
amovible pleine

Cloison 
amovible pleine

Cloison amovible : allège 
pleine + vitrage en partie haute 

PP
90PP

90

PP
90

PP
90

PP
90

Cloison 
amovible pleine

PP
90

PP
90PP90

Cloison acoustique BA13

PP90

PP90

Cloison 
amovible pleine

Cloison 
amovible pleine

Cloison amovible pleine

Cloison 
amovible pleine

PP90

PP90

PP
90

Prévoir 3 PC pour bouilloire 
et cafetière 

Changement 
barillet : pose 
serrure à clé

tablette stratifiée accroché 
au mur

PP90
Cloisons 

amovibles 
pleines

Option : consignation 
alimentation sèche-main

Option : consignation 
alimentation sèche-main

SERVICE SBA

DIRECTION

SE
RV

IC
E 

SH
VS

Pose d'un 
store

BA
DG

EU
SE

Remplacement des dalles moquette par 
des dalles PVC 

ES
PA

CE
 C

AF
É

Prise courants pour 
l'espace café

Machine à 
café

Distributeur 
automatique 

(snack)

tablette stratifiée accroché au mur avec charnières permettant de la bloquer contre le mur

cassette à déposer et à reposer 
dans le bureau n°60

dépose et repose de faux-plafond à 
prevoir dans les deux bureaux

cassette à déposer et à reposer 
dans le bureau n°95

dépose et repose de faux-plafond à 
prevoir dans les deux bureaux

Armoire 

1 PT à prévoir

Pr
év

oir
 4P

C 
(e

n h
au

teu
r c

on
tre

 
clo

iso
n)

Prévoir 6 prises

Tablette murale

Tablette muraleTablette murale

Reprise du store
Reprise du store

Reprise du store

Reprise du storeReprise du store

PP90

Prise pour 
réfrigérateur

Prise pour 
réfrigérateur

cassette à 
déposer

repose de faux-
plafond

cassette à 
déposer

repose de faux-
plafond

PP90

BAES

BAES

BAES

REPRO 
R2-5

Prévoir 6 prises

Pr
év

oir
 6 

pr
ise

s
Pr

év
oir

 6 
pr

ise
s

PT existant conservé

SALLE D'ACTIVITE
S : 49,7 m2

315
S : 13,9 m2

329
S : 13,2 m2

323
S : 13,5 m2

312
S : 12,3 m2

331
S : 15,2 m2

333
S : 15,0 m2

336
S : 15,0 m2

337
S : 14,8 m2

328
S : 14,2 m2

BOX R3-5
S : 18,3 m2

301
S : 23,3 m2

306
S : 13,3 m2

319
S : 23,1 m2

318
S : 17,9 m2

305
S : 12,7 m2

317
S : 14,5 m2

316
S : 17,0 m2

314
S : 12,6 m2

313
S : 12,9 m2

321
S : 13,1 m2

320
S : 12,7 m2

311
S : 12,4 m2

334
S : 15,1 m2

335
S : 15,3 m2

332
S : 15,5 m2

330
S : 12,5 m2

343
S : 22,7 m2

342
S : 19,3 m2

341
S : 15,6 m2

340
S : 14,1 m2

324
S : 11,2 m2

SALLE R3-1
S : 39,7 m2

325
S : 20,7 m2

326
S : 14,8 m2 327

S : 14,3 m2

307
S : 15,6 m2

309
S : 19,8 m2

310
S : 23,2 m2

308
S : 16,1 m2

339
S : 16,0 m2

338
S : 16,4 m2

Gaine ascenseur
S : 3,5 m2

Local ménage
S : 1,5 m2

Box r3-1
S : 5,7 m2

box r3-2
S : 5,8 m2

REPRO R3-1
S : 8,6 m2

BOX R3-3
S : 3,6 m2

BOX R3-4
S : 3,5 m2

Sanitaires femme
S : 11,9 m2

Sanitaires homme
S : 11,8 m2

Local info
S : 10,7 m2

REPRO R3-2
S : 5,7 m2

Sanitaires mixte.
S : 13,3 m2

Sanitaires
S : 14,6 m2

SAS
S : 6,6 m2

Salle de repos
S : 7,6 m2

Vestiaire
S : 7,1 m2

Douches
S : 13,9 m2

304
S : 17,8 m2

303
S : 12,9 m2

302
S : 9,3 m2

CIRCULATION R+2
S : 375,0 m2

Sanitaires 
S : 10,7 m2

Local ménage
S : 3,3 m2

322
S : 13,1 m2

Option : Cloison BA13 + 
isolation acoustique
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80

60

77

1,60

60

80
1,60

Emplacement fauteuil

Emplacement fauteuil

Vue élévation

Vue plan coupe
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