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MENUISERIES EXTERIEURES

02.0 GENERALITES
02.0.1 DOCUMENTS DE REFERENCES

D'une fagon générale, les travaux du présent lot doivent répondre aux prescriptions techniques, documents techniques unifiés, cahier des charges du
CSTB et normes frangaises en vigueur a la date de la signature des marcheés.

02.0.2 PRESTATIONS DUES PAR L'ENTREPRENEUR

Outre la fourniture et pose des éléments décrits dans le présent descriptif, I'entreprise devra implicitement et en coordination avec les autres lots :

* Les études complémentaires et plans d'exécution. L'établissement des plans de réservations et de détail d'exécution ainsi que la définition des besoins
en génie civil spécifiques a ses travaux dans le cadre des aménagements prévus au présent dossier. Dans le cas ou ces renseignements ne seraient
pas communiqués en temps utile, toutes les sujétions de génie civil seraient exécutées par l'entreprise de Gros CEuvre aux frais de I'entreprise du
présent lot. Ces plans seront soumis a |'approbation de I'architecte, du bureau de contrdle et diffusés pour les besoins du chantier aux divers corps
d'état intéressés.

* La vérification et la validation des cotes portées sur les plans.

* La vérification des dimensions des baies sur place avant de passer la commande de ses ouvrages.

* La pose des fenétres.

* La fourniture et la pose des quincailleries, des systémes de manceuvre, d'équilibrage, de suspension, de guidage, de condamnation, de verrouillage
de sécurité, comme définis dans la norme NF P 24-301.

* La fourniture et la pose des pattes de scellement ou organes de fixation sur les fenétres.

* La fourniture et la pose des chevilles, douilles autoforeuses et autres systéemes de fixation non incorporés au gros ceuvre, ainsi que cales ou vérins.
* La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets...), lorsque ceux-ci doivent étre incorporés au gros ceuvre.

* La fourniture et la pose des boulons, vis ou goujons dans les trous réservés a cet effet dans I'ossature métallique.

* L'aménagement des feuillures pour vitrage pour les rendre compatibles avec les prescriptions du DTU n° 39.4 « Miroiterie » (chevilles garde-verre,
parcloses, feuillures en U, ...).

* Les retouches de protection anticorrosion sur les fenétres et précadres en acier métallisé au zinc ou en tdle galvanisée, et les retouches de finition
sur fenétres peintes ou vernies en usine (voir NF P 24-351).

* La fourniture des joints spécialement congus par le constructeur de fenétres pour la pose des vitrages, lorsque cette garniture est la seule a pouvoir
étre mise en oeuvre dans ces feuillures.

* La fourniture et la pose des garnitures dans le cas de mode de calfeutrement sec.

* La fourniture et la pose des garnitures complémentaires dans le cas de calfeutrement humide renforcé.

* La vérification, avant vitrage, de I'équerrage des cadres et de leur planimétrie, des jeux entre dormants et ouvrants et du fonctionnement des organes
de condamnation et de sécurité, ainsi que le contréle des points d'articulation et de rotation, et leur graissage éventuel.

* Le contréle, apres vitrage, du maintien des jeux et le réglage des fenétres.

* L'enlevement de tous déchets, débris et emballages provenant des travaux du fenestrier conformément a l'article 13 de la norme NF P 03-001.

* La vérification générale du bon fonctionnement des ouvrages avant réception, soit par tranche, soit globalement, le fenestrier procédant a I'échange
et a la mise en place de toutes les pieces défectueuses et/ou détériorées.

* La fourniture et la pose des vitrages.

* Les protections particuliéres contre les salissures légéeres des fenétres.

* La fourniture, la pose des coffres de volets roulants et leur calfeutrement.

* La fourniture, la pose et I'ajustage des fermetures extérieures (persiennes, volets, stores, etc.), de leurs accessoires et/ou des dispositifs permettant
leur fixation (tapées, traverses hautes, etc.).

* La visualisation temporaire des produits verriers en ceuvre sur la face intérieure du vitrage.

* La pose des dispositifs définitifs de visualisation.

* Les dispositifs de calfeutrement et de rattrapage des fagades et liaisons ainsi que les joints correspondants. Les rebouchages et calfeutrements
devront étre réalisés de maniére a assurer une parfaite étanchéité entre les différents éléments

* La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires aux travaux, leur pose et dépose et les frais s'y afférents.

* La fourniture et la pose des pare closes et profils de finition (couvre joint).

* La fourniture, le transport a pied d’ceuvre et le stockage des fenétres, en prenant toutes précautions pour éviter les déformations permanentes pouvant
nuire au bon fonctionnement des fenétres, les dégradations risquant d'affecter la résistance a la corrosion des matériaux constitutifs et I'aspect de la
fenétre, la détérioration et le bris de vitrages, ainsi que la dégradation des garnitures d'étanchéité dans le cas des fenétres prévitrées.

02.0.3 RACCORDEMENTS AUX OUVRAGES ADJACENTS

L'entrepreneur du présent lot doit :

* Les joints d'étanchéité sur le pourtour des dormants contre la magonnerie

* Tous les calfeutrements souples nécessaires a la liaison contre les ouvrages adjacents.

* Tous les joints plastiques et cordons compressibles qui sont nécessaires a I'étanchéité a I'air et a I'eau, notamment sous les pieces d'appuis, seuils
ainsi qu'a la liaison entre les dormants.

* Tous les calfeutrements et profil de rattrapage d'épaisseur et de largeur variable selon les cas.

* Les mastics d'étanchéité doivent étre agréés SNJF de premiére catégorie.

02.0.4 VITRAGE

Toutes les menuiseries extérieures sont prévues vitrées en usine.

Le vitrage isolant est composé de deux glaces polies avec une lame d'air.

L'épaisseur des vitrages est calculée conformément aux normes en vigueur et en tenant compte des dimensions des vitrages, des performances
thermiques, acoustiques et des pressions de vent demandées.

Les vitrages isolants répondent au classement d'étanchéité a l'air et a I'eau. Les procés verbaux d'essais et attestations précisant ces aptitudes sont a
fournir.

Les alleges, portes vitrées et ouvrages spécifiques ont des vitrages feuilletés en remplacement du vitrage clair normal (épaisseur suivant dimensions
et réglementations).
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Le calage des vitrages s'effectue par joints et cales plastiques suivant DTU 39.4
Le vitrage des portes sur circulations communes, et des parties attenantes, de largeur<1,5m, doit étre en verre feuilleté ou trempé, sur tout hauteur, sur

les 2 faces si le vitrage est isolant

Les vitrages isolants doivent impérativement posséder le label CEKAL plus marquage.

02.0.5 TRAVAUX EN SITE OCCUPE

Les travaux du présent marché seront exécutés en site occupé.
L'entreprise reconnait avoir parfaitement intégré cette contrainte dans I'établissement de son offre.

Elle devra organiser ses interventions de maniére a garantir en permanence la sécurité des occupants, du public et du personnel, ainsi que la protection
des biens, conformément a la réglementation applicable aux ERP.

La continuité de I'exploitation du site devra étre assurée pendant toute la durée des travaux. Les nuisances (bruit, poussiéres, vibrations, odeurs,
circulations) devront étre strictement limitées.

Toutes les sujétions induites par le caractéere occupé du site et par le fonctionnement d’un ERP (phasage, protections collectives et individuelles,
signalisation, clotures, isolement des zones de travaux, nettoyage renforcé, horaires adaptés, etc.) sont réputées incluses dans les prix du marché.

02.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX
02.1.1 RECEPTION DE SUPPORT

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de procéder a la réception des ouvrages réalisés par les autres lots contradictoirement avec les entreprises
concernées. Cette réception fera I'objet d'un proces-verbal signé par les entreprises concernées, qui sera annexé au compte-rendu de chantier.

Dans le cas ol I'Entrepreneur procéderait a la mise en ceuvre de ses ouvrages sans que cette réception contradictoire ait lieu, il sera considéré qu'il a
de fait accepter sans réserve les ouvrages existants et sera seul responsable des défauts que ceux-ci pourraient engendrer sur ses propres ouvrages.
En particulier, 'entrepreneur effectuera les réceptions suivantes :

- Implantations et dimensionnements des réservations,

- I'équerrage, I'aplomb, la rectitude des traverses et montants,

- L'altimétrie du rejingot, seuil appui ...

Localisation :
* Ensemble :

Suivant plan architecte :
- Ensemble du projet

02.1.2 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS

La mise en ceuvre des menuiseries extérieures doit étre conforme au DTU 36.5.

02.1.2.1 EXIGENCES GENERALES

Les menuiseries extérieures seront en bois essence IROKO dito existant et bénéficieront d'une homologation en cours de validité auprés du CSTB.
Performances thermiques minimales et facteurs solaires : Uw<1,5W/m2.K et Sw<0,35

Performances acoustique : Ra = 30dB

Vitrages : double vitrage feuilletés aux 2 faces

Toutes les menuiseries seront équipées d'un double vitrage isolant certifié permettant de respecter les performances thermiques minimales.
Classement AEV : A*2 E*4 V*A2

Finition : lasure teintée 2 couches dito existant prévue au lot PEINTURE

Prise en feuillure sur toute la périphérie de la menuiserie avec garniture d'étanchéité et hauteur minimale de prise de 15mm.

NOTA :
- Les certificats AEV et CEKAL de la porte seront a transmettre au bureau de contréle avant les travaux

Localisation :
* Ensemble :
Suivant plans architecte :
- 1 porte double encadrée de 2 fixes attenants et d'une imposte

02.1.2.2 MENUISERIE BOIS

Fourniture et pose de menuiseries bois en essence IROKO (dito menuiseries existantes) traité classe 3 (suivant la norme NF EN 335-2) comprenant
notamment :

- Ensemble en profilés préfaconnés, assemblés par coupe d'onglet.

- Cadre dormant constitué de traverse haute, montants latéraux, piéce d'appui avec jet d'eau, gorge de récupération des eaux d'infiltration et de
condensation.

- 1 vantail 100x205 + 2 fixes vitrés attenants + imposte vitrée

- Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants avec membrane protectrice pelable.

- Pieces d'appuis et ouvrants équipés de jet d'eau

- Couvre joint en périphérie pour jonction avec l'existant. Les couvres joints devront intégralement recouvrir les contre-cadres ou ossatures
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complémentaires.

L'essence de bois utilisée pour la fabrication des menuiseries devra étre conforme a I'annexe 1 de la norme NFP 23-305 - les bois devront étre traités
classe 3 suivant la norme NF EN 335-2, I'attestation de traitement fera I'objet d'un certificat qui sera remis en phase travaux.

- Vitrage certifié CEKAL, posé sur joint mousse et silicone. Panneaux de garnissage a parement intérieur et extérieur inaltérables bénéficiant d'un avis
technique, posés en usine sous parcloses intérieures, calés selon DTU et garantissant les performances thermiques, acoustiques et de sécurité de la
menuiserie, double vitrage feuilleté aux 2 faces.

- Compris tout systeme de ferrage, fermeture et quincaillerie tels que prises et scellement, fiches, paumelles, crémone, serrure, etc. La quincaillerie
devra étre identique a I'existant.

- Finition : lasure teintée 2 couches dito existant, a la charge du lot peinture

- Compris toutes sujétions de réalisations, pieces diverses nécessaires a la mise en ceuvre, fixation, relevés contre tableaux, étanchéité... le principe de
fixation au gros ceuvre devra étre congu pour résister aux efforts du vent, du poids propre des menuiserie et des manceuvres d'utilisation. Les dispositifs
de fixation devront étre conforme au DTU 36.5.

Equipement de porte :

- Béquille double dito existant

- Bande de visualisation conforme a la réglementation handicapée
- Serrure a rouleau

- Ferme-porte

- Cylindre européen a poser. Fourniture par I'ENSAB

- Incrustation de plats laiton intérieur/extérieur dito existant

Les calfeutrements seront réalisés par joint mastic pré-comprimée imprégnée de résine synthétiques (classe 1/NF 85-570) type VKP plus de chez
WURTH . Ce joint est mis en ceuvre sur toute la périphérie du bati dormant de la menuiserie et toutes les précautions seront prises pour assurer leurs
continuités en particulier aux angles.

Réalisation en complément d'un joint a la jonction avec les dormants et tableaux. Le mastic utilisé devra bénéficier d'un label SNJF, des essais
d'adhésivité devront étre réalisés.

Le mastic mis en ceuvre devra bénéficier d'un PV d’adhésivité/cohésion visant le support sur lequel il est mis en ceuvre.

Les chassis seront posés au nu intérieur en reprise de doublage sur le seuil du lot gros-oeuvre.

NOTA :

* La hauteur de la poignée sera comprise entre 0,80 et 1,30M de fagon a étre accessible aux personnes a mobilité réduites

* Les pieces de quincaillerie doivent étre identiques a I'existant, les quincailleries existantes conservées pourront étre réutilisées si elles sont en bon
état

Localisation :
* Ensemble :

Suivant plans architecte :
- 1 porte double vitrée, compris imposte
- 2 chéssis vitrés fixes attenants a la porte

02.1.2.3 PROFIL D'HABILLAGE BOIS

Fourniture et pose d'un profil d'habillage en IROKO dito existant a la jonction doublage/menuiserie extérieure.

Localisation :
* Ensemble :

Suivant plans architecte :
- Habillage d'ébrasement de la menuiserie extérieure neuve, coté intérieur
- Chambranle en périphérie de la menuiserie extérieure neuve, cote intérieur

02.1.3 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués tous les soirs par I'entreprise exécutante.

L'entreprise devra impérativement inclure dans son offre un poste distinct incluant les prestations suivantes :

* Le nettoyage au fur et @ mesure de I'avancement de ses travaux et au minimum une fois par semaine

* | 'évacuation de ses propres déblais et matériaux divers provenant des travaux de démolitions, des matériels de transport, d'emballage... jusqu'aux
décharges agréées en ayant pris soin de réaliser un tri sélectif de ses déchets.

* Le nettoyage, la réparation et la remise en état des ouvrages, installations, voiries, abords... qu'il a salis ou détériorés.

* Aprés chaque intervention I'entreprise devra restituer ces zones de travail en parfait état de propreté, a l'entreprise suivante

En cas de non-exécution de ces prescriptions, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer les nettoyages ou travaux correspondants autant
de fois qu'il sera nécessaire par une entreprise spécialisée. Les frais engendrés seront alors répercutés de plein droit a I'entreprise défaillante.
Localisation :
* Ensemble :

Pour I'ensemble des travaux a réaliser par le titulaire du présent lot pendant toute la durée du projet.
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