TRANCHE FERME - ETANCHEITE TOITURE TERRASSE R+1

U | quant MOA | quant entreprise PU total
6.1|INSTALLATION DE CHANTIER Ens 1,00 0,00
6.2|Echafaudage Ens 1,00 0,00
6.3|NETTOYAGE DE CHANTIER Ens 1,00 0,00
6.4[NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER Ens 1,00 0,00
6.5|PROTECTION

Protection des ouvrages conservés Ens 1,00 0,00

Protection des personnes Ens 1,00 0,00

sous-total 1 0,00
U | quant MOA | quant entreprise PU total
6.6|DEMOLITIONS ET DEPOSES

protections collectives périphériques (dépose et repose) ens 1,00 0,00

protection lourde (dépose et évacuation) ens 1,00 0,00

complexe étanchéité/isolation existant (y compris pare vapeur et relevés) ens 1,00 0,00

cheminée (dépose et évacuation) ens 1,00 0,00

naissances EP y compris crapaudines et grilles garde greve. ens 1,00 0,00

massif support de fibre optique ens 1,00 0,00
6.7|Pose etanchéité/isolation

pare vapeur m2 500,00 0,00

Pose de l'isolation en toiture m2 500,00 0,00

Pose du Revétement d'étanchéité m2 500,00 0,00

Etanchéité des relevés ml 135,00 0,00

évacuation des EP des terrasses Ens 1,00 0,00

7 [mise en eau 48h00 Ens 1,00 0,00
sous-total 2 0,00

MONTANT TRANCHE FERME HT 0,00
TVA 20,00% 0,00
MONTANT TRANCHE FERME TTC 0,00

PSE 1 - Remplacement de 3 lanterneaux de désenfumage (R+1)

U | quant MOA | quant entreprise PU total

Lanterneaux de désenfumage U 3,00 0,00
MONTANT PSE 1 HT 0,00
TVA 20,00% 0,00
MONTANT PSE 1 TTC 0,00

PSE 2 - Remplacement de 1 lanterneaux d'acceés toiture (R+1)

Lanterneaux d'acces en toiture U 1,00 0,00
MONTANT PSE 2 HT 0,00
TVA 20,00% 0,00
MONTANT PSE 2 TTC 0,00

PSE 3 - Grilles anti-intrusion sur 3 lanterneaux de désenfumage (R+1)

grilles anti-effraction Lanterneaux de désenfumage ] 3,00 0,00
MONTANT PSE 3 HT 0,00
TVA 20,00% 0,00
MONTANT PSE 3 TTC 0,00

PSE 4 - Grille anti-intrusion sur 1 lanterneaux d'acces toiture (R+1)

grille anti effraction sur Lanterneaux d'acces en toiture U 1,00 0,00
MONTANT PSE 4 HT 0,00
TVA 20,00% 0,00
MONTANT PSE 4 TTC 0,00
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TRANCHE OPTIONNELLE - ETANCHEITE TOITURE TERRASSE RDC

U | quant MOA | quant entreprise PU total
6.1(INSTALLATION DE CHANTIER Ens PM 0,00
6.2|Echafaudage Ens 1,00 0,00
6.3[NETTOYAGE DE CHANTIER Ens 1,00 0,00
6.4[NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER Ens 1,00 0,00
6.5(PROTECTION
Protection des ouvrages conservés Ens 1,00 0,00
Protection des personnes Ens 1,00 0,00
sous-total 1 0,00
U | quant MOA | quant entreprise PU total
6.6 DEMOLITIONS ET DEPOSES
protections collectives périphériques (dépose et repose) ens 1,00 0,00
protection lourde (dépose et évacuation) ens 1,00 0,00
complexe étanchéité/isolation existant (y compris pare vapeur et relevés) ens 1,00 0,00
naissances EP y compris crapaudines et grilles garde gréve. ens 1,00 0,00
6.7|Pose etanchéité/isolation
pare vapeur m2 192,00 0,00
Pose de l'isolation en toiture m2 192,00 0,00
Pose du Revétement d'étanchéité m2 192,00 0,00
Etanchéité des relevés ml 68,00 0,00
évacuation des EP des terrasses Ens 1,00 0,00
7 |mise en eau 48h00 Ens 1,00 0,00
sous-total 2 0,00
MONTANT TRANCHE OPTIONNELLE HT 0,00
TVA 20,00% 0,00
MONTANT TRANCHE OPTIONNELLE TTC 0,00
PSE 5 - Remplacement de 1 lanterneaux d'acceés toiture (R+1) U | quant MOA | quant entreprise PU total
Lanterneaux d'acceés en toiture U 1,00 0,00
MONTANT PSE 5 HT 0,00
TVA 20,00% 0,00
MONTANT PSE 5 TTC 0,00
PSE 6 - Grille anti-intrusion sur 1 lanterneaux d'acceés toiture (RDC) U | quant MOA | quant entreprise PU total
grille anti effraction sur Lanterneaux d'acces en toiture U 1,00 0,00
MONTANT PSE 6 HT 0,00
TVA 20,00% 0,00
MONTANT PSE 6 TTC 0,00

Etanchéité DSDEN 04 DPGF



