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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Introduction

Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) a pour objectif de définir les modalités de réalisation
d'une étude environnementale, sur 'emprise du CTM de KERLOUAN d’une surface d’environ 54,9
hectares.

L’étude (inventaires et rapport) sera réalisée sur une période de 15 mois afin de fournir un état des lieux
précis de la biodiversité et des écosystemes sur le site.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées ci-apres.

1.2 Localisation du projet

Le site a étudier se situe sur la commune de Kerlouan dans le département du Finistere (29).

- s

Source : https://sig.reseau-zones-humides.or

L’attitude de I'emprise est comprise entre +13,66 et 15,82 m IGN. Le relief est peu marqué dans le
paysage (les terrains sont relativement plats).

1.3 Objectifs de I’étude

L’objectif principal de cette étude environnementale est de dresser un état des lieux détaillé des habitats
naturels et de la biodiversité présente sur le site tout au long de I'année ainsi qu’'une reconnaissance de
zone humide, en prenant en compte les fluctuations saisonniéres. Les objectifs spécifiques sont les
suivants :

e Evaluer la faune et la flore présentes dans chaque type d'habitat (roncier, zone humide,
prairie),

o Identifier les espéces protégées ou sensibles, ainsi que les habitats d'intérét écologique
particulier,

e Analyser les interactions entre les différents types de milieux (roncier, zone humide, prairie),

e Cartographier les habitats et zones de biodiversité importantes,

e Délimiter et caractériser les zones humides présentes sur l'aire d’étude, et évaluer leurs
fonctionnalités écologiques, hydrologiques et biogéochimiques, afin d’apprécier les enjeux
environnementaux et les impacts potentiels du projet,

e Fournir des recommandations de gestion écologique et de préservation des habitats.
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1.4 Planning et délais

Le projet d’étude environnementale sera réalisé sur une période d’un an, répartie en quatre saisons.
Les parties techniques suivantes sont prévues :

e Partie 1: Inventaire environnemental — recueil des données — 1 mois
e Partie 2 : Caractérisation des zones humides — 12 mois (1 saison par trimestre)
e Partie 3 : Rédaction et validation de I’étude — 2 mois

Le rapport final et les cartes devront étre remis dans un délai de 2 mois apres la fin de la collecte des
données (soit a la fin du mois 15).

Un rendu partiel sera demandé a la fin du mois 10 pour avoir un premier avis sur les données collectées.

1.5 Les intervenants — En complément de I’article 2 du CGAchats

1.5.1 Conduite d'opération

La fonction de conducteur d'opération est assurée par la section étude amont « SEA » de la
sous-division SD-S2P du service d’infrastructure de la défense Atlantique, représenté par un ingénieur
du bureau.

1.5.2 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par la section étude amont « SEA » de la sous-division SD-S2P du
service d’infrastructure de la défense Atlantique, représenté par un chargé d’étude.

1.5.3 Contrdle technique

Sans objet.

1.5.4 Coordonnateur SPS

Sans objet.

1.5.5 Désignation d’un correspondant par le titulaire

Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants
qu’il a désignés. A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner les intervenants et au moins un
remplacant et de faire figurer leurs nom et références en annexe de I'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve hommément
désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, et
par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, I'accord de la personne publique sur l'identité du nouveau
intervenant est formulé par décision écrite du représentant du pouvoir adjudicateur antérieurement a la
passation de fonction.

2 DESCRIPTIF DE LA MISSION

Dans le cadre de I'étude de faisabilité d’un projet d’infrastructure sur le site du CTM de Kerlouan, le
ministere des armées souhaite réaliser une étude environnementale pour pouvoir anticiper les
contraintes reglementaires liées aux différentes zones de protection, dérouler une séquence ERC pour
minimiser au maximum I'impact des travaux d’infrastructure mais également sur les activités futures sur
I'environnement (entretien spécifique).

L’objet de ce marché est :

De réaliser un état des lieux environnemental faune/flore/habitat sur 1 an et informer le MINARM sur
les enjeux environnementaux de I'emprise avec notamment les espéces protégées et les contraintes
reglementaires qui s’appliquent. Le titulaire conseillera le MINARM et proposera des solutions pour
minimiser 'impact des infrastructures et activités sur I'environnement (méthodologie ERC).
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2.1 Périmetre d’étude

L’emprise a étudier est située dans un environnement rural :
e Zone de prairie entretenue par tonte, arborée et paysagée.
e Présence de la zone humide attendue sur 'ensemble de la parcelle.

2.2 L'inventaire couvriral'ensemble de I'emprise. Aire d’étude

2.2.1 Aire d’étude rapprochée

Sur une aire de 150 m autour de I'emprise.

2.2.2 Aire d’étude éloignée

Pour estimer le lien du périmetre avec les zones d’'intéréts écologiques reconnues (Natura 2000,
ZNIEFF).

3 METHODOLOGIE

Les missions de terrain seront réalisées selon une méthodologie standardisée et adaptée a la spécificité
du site, en prenant en compte les cycles saisonniers.

Les prestations du présent marché sont scindées en parties techniques (au sens de l'article 22 du
CCAG-PI). La date de démarrage des différentes parties techniques sera prescrite par un ordre de
service.

3.1 Partie technique n° 1 : Inventaire environnemental —recueil des données

3.1.1 Synthése bibliographique

Le titulaire procédera en premier lieu au recueil des données et des documents bibliographiques
existants : inventaires, cartes études, banque de données environnementales, etc....

La synthése bibliographique fera I'objet d’'un document récapitulatif.

Le titulaire déterminera les interactions éventuelles du projet avec les ZNIEFF ou sites Natura 2000
environnants et autres aires réglementées.

Ces zones seront reportées sur une cartographie couvrant une zone nécessaire a la compréhension de
la biologie des différentes populations présentes.

3.1.2 Etat des lieux initial

Le titulaire effectuera les campagnes de terrain nécessaires avec a minima 6 passages, dans des
conditions météorologiques favorables pour I'étude des taxons recherchés et réalisera un inventaire
faune/flore/habitats complet. L’état des lieux portera sur tous les taxons présents sur le site avec un
focus plus particulier sur les espéces présentant une mesure de protection. L’état des lieux portera en
particulier sur les espéces protégées ou considérées comme patrimoniales. Une attention particuliére
sera également portée a la recherche de végétation inféodée aux zones humides (espéces hygrophiles
mentionnées sur les listes indicatrices officielles).

Collecte des données sur le terrain (4 saisons) :

e Printemps : Observation de la floraison, des migrations d’oiseaux, des insectes et de la
naissance des jeunes animaux,

e FEté: Identification des espéces animales et végétales visibles, étude de I'occupation des
habitats, relevé de la flore herbacée,

e Automne : Observation de la faune en migration et de la fructification des plantes,

e Hiver: Etude des traces d'animaux, des oiseaux hivernants, et analyse de l'impact des
conditions climatiques sur les habitats.
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Pour chaque saison, I'observation et le recensement des espéces devront inclure :

¢ Flore : Identification, recensement, cartographie des espéces végétales (espéces dominantes,
rares ou protégées),

e Faune: Inventaire des espéces animales présentes (oiseaux, insectes, mammiferes,
amphibiens, reptiles, etc.), en utilisant des méthodes telles que les piéges, les observations
directes, les repérages sonores, les analyses de traces, etc.

Le titulaire adressera un compte-rendu par mail, a I'issue de chaque journée de terrain.

3.1.3 Diagnostic

Le titulaire dressera un état initial faune/flore et habitats naturels. Il définira les enjeux du site en terme
de biodiversité et de protection. Il apportera des préconisations de gestion sur les espéces invasives,
les habitats protégés (zones humides...).

3.2 Partie technigue n°2 : Caractérisation des zones humides

L’emprise de I'étude se trouve dans une zone potentiellement humide.

Il est demandé au titulaire d’identifier, délimiter et caractériser les zones humides présentes sur l'aire
d’étude, ainsi que d’évaluer leurs fonctionnalités écologiques, hydrologiques et biogéochimiques, afin
d’apprécier les enjeux environnementaux et les impacts potentiels du projet.

><Mi|ieux non humides

Milieux potentiellement humides :
@ - probabilité assez forte
. - probabilité forte

- probabilité trés forte

Plans d'eau 2 ., . -
Estrans . K Zone a etud|er

Y

Source : https://sig.reseau-zones-humides.org - Milieux potentiellement humides — 2014

3.2.1 Caractérisation des zones humides

La caractérisation des zones humides sera effectuée sur critére « végétation » grace aux informations
recueillies dans le cadre de la partie technique n°1, avec description de leur typologie (classification
nationale ou régionale), de leur état de conservation et de leurs pressions.

Les sondages pédologiques a la tariére ne font pas partie des prestations prévues au présent marché.
Néanmoins, dans I'’hypothése ou ils seraient jugés nécessaires, le titulaire devra en définir le nombre
prévisionnel et établir une cartographie de leur localisation envisagée. Etude de fonctionnalité
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Chaque zone humide identifiée fera I'objet d’'une caractérisation de ses fonctionnalités, a minima :

Fonction hydrologique (régulation des écoulements, stockage, connexion au réseau
hydrographique),

Fonction biogéochimique (épuration, piégeage des nutriments et sédiments),

Fonction écologique (habitats, diversité floristique, intérét faunistique, continuités écologiques).

Les fonctionnalités seront évaluées de maniere qualitative et/ou semi-quantitative, selon une méthode
explicitée, permettant une hiérarchisation des zones humides en termes d’enjeux.

Il est attendu que le titulaire se base sur le « Guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions
des zones humides - version 2 (septembre 2023) » de 'OFB.

Les résultats attendus devront permettre, le cas échéant, d’alimenter ultérieurement une réflexion sur
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation, notamment par la comparaison fonctionnelle
entre zones impactées et sites potentiels de restauration ou de création. Pour information, le projet est
situé sur le territoire du SAGE du Bas Léon et du SDAGE Loire Bretagne.

3.3

Partie technique n° 3 : Rédaction et validation de I’étude

3.3.1 Evaluation des enjeux environnementaux

A partir des inventaires, le titulaire localisera les zones portant des enjeux environnementaux.

3.3.2 Synthése et cartographie des enjeux

Une évaluation globale du site sera fournie en croisant le statut des especes et des espaces avec leurs
degrés de sensibilité et vulnérabilité. Il convient d’établir un bilan des habitats, de la faune et flore
présentes sur la zone d’étude.

3.3.3 Analyse des impacts

Le titulaire analysera I'impact des projets d’infrastructures sur les végétations, habitats et faunes, et plus
particulierement sur les espéces relevant d’une protection.

4

VERIFICATION ET ADMISSION DES PRESTATIONS

4.1

Vérification des prestations

4.1.1 Réunion

Le titulaire participera aux réunions auxquelles il sera convoqué par le conducteur d’opération défini au
1.5 du présent document.

Les réunions auront lieu dans les locaux de I'administration.

4.1.2 Les livrables

Les livrables attendus a la fin du projet sont les suivants :

Rapport détaillé présentant l'inventaire complet de la faune et la flore, avec des données
quantitatives et qualitatives,

Cartographies des habitats et des espéces observées, réalisées avec un systéeme
d'information géographique (SIG) pour une analyse spatiale,

Identification des espéces protégées et des habitats sensibles nécessitant une gestion
particuliére,

Recommandations de gestion écologique pour la préservation et 'amélioration de la
biodiversité du site (gestion de la zone humide, entretien du roncier, préservation de la prairie,
etc.),

Cartographie, réalisée avec un SIG, des zones humides (sur critére « végétation ») et de leurs
fonctionnalités, ainsi que le cas échéant, une cartographie prévisionnelle des éventuels
sondages pédologiques nécessaires a la compléte caractérisation du site ;

Fiche(s) par zone humide (surface, typologie, fonctionnalités, niveau d’enjeu),
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e Synthése de hiérarchisation des zones humides impactées,
e Analyse de sensibilité des fonctionnalités face au projet.

4.1.3 Présentation des documents

Le titulaire transmettra a 'adresse mail transmise par le SID-Atlantique lors de la réunion de
lancement :
e Un compte-rendu de chaque journée d’inventaire relevant les points remarquables identifiés
dans la journée,
e Un compte rendu a I'issue de l'inventaire, étape terrain.

Le titulaire transmettra par France Transfert :
e Le rapport final qui sera soumis au RPA au stade projet pour validation et finalisation.

Le rapport final validé sera transmis :
e Sur 1 clé USB (comprenant des documents sous format .doc, .pdf océrisable pour les piéces écrites
(.dwg et dgn pour les plans, tif ou jpeg pour les photographies). L’ensemble des plans et

cartographies seront rendu sous format SIG compatible avec arcgis (fichier.shp).

4.2 Délai d’exécution des livrables - En complément de I’article C de ’'AE

Les délais estimés pour chaque livrable définis a I'article 4 sont :

Libellé Délai de remise des livrables
Compte rendu des réunions 15 jours
Compte rendu de terrain 7 jours
Au maximum 2 mois a compter de la date mentionnée
Rapport final dans l'ordre de service prescrivant le démarrage de la
partie technique 2

Chaque délai se termine le jour de la remise par le titulaire du document sanctionnant le livrable prescrit.

4.3 Admission des prestations

Les prestations par phase technique, objet du marché feront I'objet de vérifications qualitatives
destinées a constater qu’elles répondent aux stipulations du marché.
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