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Nombre de pages  

1 PREAMBULE 

Ce document appelé « programme technique » est accompagné d’un « programme 
fonctionnel » avec lequel il forme le programme architectural de l’opération en objet. 
 
Le candidat à la maîtrise d’œuvre de l’opération trouvera dans le programme fonctionnel la 
liste des espaces à créer ainsi que des indications sur leur surface, leur effectif et les 
éventuelles relations de proximité. 
  
Il trouvera dans le programme technique des précisions sur les niveaux de performance 
attendues par le maître d’ouvrage ainsi que des contraintes à respecter pour répondre à ses 
besoins fonctionnels. 
 
Ce programme technique tient compte de l’expérience acquise lors d’opérations précédentes 
similaires et de l’évolution des normes. Si toutefois le candidat relevait des erreurs ou 
omissions, imprécisions et contradictions, il devrait les signaler au plus tard, avant la date limite 
de remise des offres. A l’échéance de ce délai, le candidat est réputé avoir vérifié et accepté 
le contenu de ce document et ne pourra se prévaloir de telles erreurs lors de l’exécution du 
marché. 
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2 PRESENTATION DE L’OPERATION 

2.1 ACTEURS DU PROJET 

La maîtrise d’ouvrage est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot-et-Garonne. 
 
L’opération est principalement financée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. 
 
La maîtrise d’ouvrage mandatera également : 

- Un contrôleur technique (CT) ; 
- Un coordonnateur chargé de la sécurité et de la protection de la santé (CSPS) ; 

 

2.1 LES MISSIONS ATTENDUES DE LA MOE 

Missions de base : APS, APD, PRO, DCE, ACT, DET, VISA, AOR ; 
Missions complémentaires : DIA, OPC, CSSI, DQD ; 
Constitution du dossier d’autorisation d’urbanisme : PC, DP, AT ERP suivant réglementation. 
 

2.2 PRESENTATION DU SITE 

 

 
 
La CPAM d’Agen se trouve au 2 rue Diderot sur une parcelle référencée BD477 d’une surface 
de 6 966 m². Le site est en zone UA1 compris dans le périmètre des Sites Patrimoniaux 
Remarquables (ex-ZPPAUP et ex-AVAP) d'Agen.  
 
Le SPR est une servitude d’utilité publique qui a pour objet de promouvoir la protection et la 
mise en valeur du patrimoine. Elle réglemente notamment les travaux sur les bâtis anciens et 
nouveaux ou encore les aménagements des espaces communs.  
 
L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pourra émettre des avis lors de la demande de 
permis de construire.  
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La valeur patrimoniale de l’édifice est classée « non inventorié », ce qui représente la valeur 
la plus basse et est défini de la façon suivante : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Immeubles non repérés au titre du patrimoine architectural et urbain, pouvant être :  

 

- des constructions de moindre intérêt architectural,  

- des constructions anciennes dénaturées par des modifications trop importantes,  

- des constructions récentes ne pouvant être évaluées en termes de patrimoine. 

 
La parcelle est occupée par plusieurs immeubles. La CPAM d’Agen se trouve dans un 
bâtiment construit à la fin des années 1970, à l’angle de la rue Diderot et la rue Paul Arjo. Son 
emprise au sol est d’environ 2 160 m², ce bâtiment forme un bloc rectangulaire de 3 étages 
dont le dernier niveau est en attique, avec un patio au centre, apportant de la lumière pour 
tous les locaux.  
 
La CPAM d’Agen est le propriétaire du site. Le bâtiment est à usage principal de bureaux avec 
un accueil des assurés au RDC bas et haut et héberge également un organisme de la Sécurité 
Sociale :  
 

- Le service Social de la CARSAT 
 
L’organisme dispose de 52 espaces de stationnement au parking de la copropriété (P2) et 78 
au parking (P1) sous le bâtiment. 
 
L’entrée du public se fait sur le côté Nord, rue Diderot. Ce niveau d’entrée est en mezzanine 
sur le 1er sous-sol. Le hall d’entrée est la seule partie de l’établissement qui accueille du public. 
 
L’entrée du personnel se fait rue Paul Arjo, à côté de la sortie du parking voiture dont l’entrée 
est située rue DIDEROT. 
 
Surfaces et agents 

Données 
générales 

SHON 6 744 m² SUB 5 186 m² SUN 2 984 m² 

Nb 
Agents 

289 
Nb Postes de 

travail 
372 postes 

Classe 
énergétique 

NC 

 
Infrastructure   
 
Les fondations sont sur pieux ou puits foré reliés par des longrines en béton armé. 
Le dallage et parois du sous-sol est en béton banché. 
La chape est incorporée au dallage. 
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Superstructure   
 
La structure du bâtiment est de type poteaux/poutres en béton armé.  
Le plancher est en béton armé. 
Il y a une porte à faux périphérique au-dessus du RDC bas. 
Le soubassement est en en béton architectonique. 
 
Façade  
  

Côté rue et cour commune en copropriété 
 

Les façades sur rue sont des façades légères de type mur rideau en aluminium anodisé 
composées : 
 

- De potelets saillants teintés naturel, 
- D’un simple vitrage teinté brun, 
- De châssis ouvrants ton bruni abattants vers l’extérieur.  

 
Les protections solaires sont intégrées aux menuiseries extérieures à l’intérieur et à l’extérieur 
à l’aide de store enroulant ton brun. 
 
Côté patio 
 
Les façades sur patio sont constituées d’une trame de poteaux porteurs en béton. Les façades 
sans ouverture sont en béton.  
 
Les ouvertures sont constituées principalement de baies vitrées simple vitrage en aluminium 
anodisé teinte naturel qui reposent sur des murs de remplissage en béton isolé par l’intérieur. 
Les châssis ouvrants sont coulissants.  
 
Les protections solaires sont intégrées aux menuiseries extérieures à l’intérieur et à l’extérieur 
à l’aide de stores vénitiens ou de stores enroulant. 
 
Toiture 
 
Les toitures terrasses inaccessibles sont composées d’une étanchéité sous gravillon + isolants 
collés sur des dalles en béton armé. 
La toiture en pente inaccessible est constituée d’étanchéité + isolants + bacs aciers portées 
par des charpentes en bois.  
 
Les toitures terrasses accessibles sont composées d’une étanchéité + isolants collés sur des 
dalles en béton armé, avec comme revêtement des dalles gravillons beige et grise ou des 
dalles en pierre noire et blanche. 
 
  



Page 10 sur 58 
 

Il n’y a pas de garde-corps sur les toitures terrasses inaccessibles, une ligne de vie antichute 
à câble permet de sécuriser les interventions en toiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aménagement intérieur 
 
L’organisme dispose de 52 espaces de stationnement au parking de la copropriété (P2) et 78 
au parking (P1) sous le bâtiment dont 3 places équipées de bornes électriques. 
 
Le RDC bas a été rénové récemment, le plateau a été aménagé en espace de bureaux 
partagés séparés par des cloisonnements modulables semi-vitrés sur allège et un espace 
cafétéria avec faux plafond acoustique et sol souple. 
 
Les bureaux & les circulations sont aménagées avec :  
  
-  De la moquette, carrelage et du sol souple ;  
- Des cloisons majoritairement en plaques de plâtre ;   
-  Des cloisons modulables vitrées dans quelques bureaux ;  
-  Des faux plafonds en dalle minérale 60x60.  
 
Au R+1 se trouve un vaste open-space sur plancher technique séparé par des cloisons de 2m 
environ. Dans l’attique, au R+3 un espace de réunion peut être organisé en plusieurs espaces 
avec une cloison accordéon. 
 
Sécurité incendie  
 
Le bâtiment est actuellement classé en : 
 
ERP 5ème catégorie de type W pour la partie Hall d’accueil. 
Locaux code du travail pour le reste du bâtiment. 
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Courants forts  
Alimentation      
 
Le site est alimenté en segmentation C2 (anciennement tarif vert > 250 kVA) par l’intermédiaire 
d’un poste de transformation de 630 kVa daté de 1977 et il y a eu une rénovation du transfo 
entre 2010 et 2011 changements huile.  La puissance de souscription du bâtiment est de 233 
kW. Suivant les informations communiquées, ce poste permet d’alimenter la copropriété. 
 
Distribution principale et secondaire  
 
Le tableau général basse tension alimente les armoires divisionnaires. Il a été refait en 2011 
et environ 2 TD dans chaque étage. 

 
Eclairage  
   
L’éclairage dans les bureaux est réalisé par : 
 

- Plafonnier à base de tubes fluorescents de type T8 avec ballast ferromagnétique (4 x 
18W) ; 

- Plafonnier à base de tubes fluorescents de type T5 (4 x 14W) ; 
- Dalles LED de 43 W, 
- Lampes d’appoint individuelles. 
- Et gérés par des interrupteurs avec variateurs  

 
L’éclairage des circulations est géré par des interrupteurs simples. La mise en place de 
détection de présence comme dans les sanitaires est préconisé. Les circulations de la zone 
rénovée en RDC sont équipées de détection de présence. 
 
L’éclairage dans les sanitaires est réalisé par : 

- Downlight LED ; 
- Hublot à base de lampe fluocompacte. 

 
L’éclairage dans le parking a été rénové récemment avec des tubulaires LED. 
La gestion de l’éclairage du parking est actuellement énergivore. La mise en place d’une 
détection de présence permettrait de limiter les consommations énergétiques de cet espace. 
 
La majorité de l’éclairage du site est perfectible. La mise en place de luminaires LED a permis 
de limiter les consommations d’éclairage et également d’améliorer le confort d’été (diminution 
des apports internes).  
 
Photovoltaïque  
 
Le site est dépourvu d’installations photovoltaïque.  
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Courants faibles  
Précâblage informatique 
  
La salle informatique a été rénovée en 2020 avec 8 baies (serveurs et de brassage). Un 
tableau électrique dédié à la salle informatique est installé. Le bâtiment est équipé d’un 
onduleur de 15 kVA qui date de 2025.  
 

Système de sécurité incendie  
 
Le système de sécurité incendie mis en place est un système de catégorie A avec un 
équipement d’alarme de type 1. La centrale est située dans le poste de sécurité au 1er étage. 
La détection est implantée dans les locaux techniques, parking, plénum nouveau RDJ, accueil 
etc. 
 
Systèmes de sûretés  
 
Le bâtiment est équipé : 

- D’un système de contrôle d’accès, notamment au niveau de la séparation entre les 
locaux publics et non publics, le parking, … 

- D’un système anti-intrusion dans les locaux accessibles depuis l’extérieur. 
 
Installations CVC/Plomberie sanitaire 
Production de chaud 
 
La production de chaud est assurée par deux chaudières gaz d’une puissance unitaire de 381 
kW fonctionnant en cascade. Ces dernières ont été remplacés en 2021 ainsi que les panoplies. 
 
Le réseau de chauffage urbain arrive en façade Nord angle rue Diderot et rue Paul Arjo. La 
maitrise d’ouvrage a demandé au concessionnaire une étude de faisabilité de raccordement. 
Dans le cas où la maitrise d’ouvrage viendrait à approuver ce raccordement la maitrise 
d’œuvre devra prévoir les dispositions nécessaires pour que celui soit réalisé. 
 
Production de froid 
 
La production de froid est principalement assurée par un groupe d’eau glacée placé en toiture 
dans un enclos technique. Ce dernier a été remplacé en 2023.  
 
Distribution de chaud 
 
La distribution de chauffage date de l’origine du bâtiment et n’a pas été reprise. La CPAM nous 
a fait part de nombreuses fuites sur ce réseau. Seul les sections présentes dans les parties 
réhabilités sont neuves ainsi que les colonnes. Compte tenu de son état l’UCANSS 
recommande de remplacer l’intégralité du réseau (hors réseaux déjà remplacés au R+1). 
 
Distribution de froid 
 
La distribution de froid a été remplacée lors de travaux en 2023. Elle est constituée de liaisons 
terminales en tube cuivre sertis calorifugés par de la mousse cellulaire et de colonnes en tube 
acier calorifugés. 
 



Page 13 sur 58 
 

Emission de chaud et de froid 
 
La majorité de l’émission de chaud et froid est assurée par des ventilo-convecteurs placés en 
allège en périphérie du bâtiment à 80% obsolètes.  
La partie « open-space »au R+1 du bâtiment est traitée par une centrale de traitement d’air 
qui assure à la fois les besoins en chaud et en renouvellement d’air neuf. L’air traité est soufflé 
via des bouches à jet tourbillonnaire qui assurent un haut niveau de confort. On peut 
également constater en périphérie des ventilo-convecteurs en allège sur lesquels ont été 
installés des cartons pour dévier le flux d’air.  
 
Renouvellement d’air 
 
Le renouvellement d’air assuré par 4 centrales double flux implantées en toiture terrasse ou 
dans des locaux techniques. Ces équipements sont pour la majorité sans récupération ou avec 
une récupération limitée.  
 
Cas spécifique du laboratoire 
 
Le traitement thermique du laboratoire doit permettre de maintenir une température entre 22°C 
et 25°C toute l’année.  
Le renouvellement d’air du laboratoire sera également indépendant et réalisé par une centrale 
double flux à récupération à plaques. 
 
Plomberie-sanitaire 
 
Hormis sur les zones réhabilitées, les blocs sanitaires et leurs réseaux d’alimentation et 
d’évacuation datent de l’origine du bâtiment. L’Ucanss propose le remplacement des appareils 
sanitaires, des réseaux d’alimentation et d’évacuation ainsi que des ballons de production 
d’eau chaude sanitaire. 
 
Gestion technique GTB/GTC 
 
La maitrise d’ouvrage prévoit le remplacement des systèmes existants en 2026. Dans le cadre 
du présent projet il est prévu de raccorder les nouveaux équipements sur cette dernière et de 
l’adapter tant en programmation et en imagerie. 
 
 

2.3 OBJET DE L’OPERATION 

La CPAM d’Agen souhaite réaliser un projet de restructuration du siège social d’Agen.  
 
L’objectif de la CPAM est : 

- D’engager des travaux pour pallier un défaut majeur de déperdition thermique ; 
- D’optimiser la surface de plancher sous-occupée par l’organisme en réalisant des 

travaux de réaménagement intérieur. 
- Accueillir des partenaires au sein de leur site et ainsi réduire le coût d'exploitation de 

la CPAM.   
- D’intégrer dans ses locaux le centre d’examen de Santé afin de mutualiser le coût de 

fonctionnement.  
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Les travaux seront effectués en trois tranches suivants :  
- Tranche ferme : Réfection du R+3 et des toitures terrasses 
- Tranche optionnelle 1 : Réfection des niveaux RDC, R+1 et R+2. 
- Tranche optionnelle 2 : Intégration du CES et du laboratoire au R+1. 

 

2.4 TRANCHE FERME (REFECTION DU R+3 ET DES TOITURES TERRASSES) 

2.4.1 Lots architecturaux et structurels 

 
Installation de chantier 

- Clôture, signalétique règlementaire,  
- Base vie, branchement provisoire,  
- La protection des zones de travaux et des zones d’évacuation des déchets  

 
Gros œuvre, démolition, désamiantage & curage sélectif  

- Démolition suivant besoin ; 
- Désamiantage suivant RAAT fourni par la MOA, ainsi que les RAAT 

complémentaires à la demande MOE ; 
- Curage sélectif complet du plateau de bureaux (sol, plafond, cloisonnement, murs, 

équipements techniques, etc.) et des sanitaires du R+1, R+2 & R+3 (côté rue Paul 
Arjo) ; 

- Démarche en vue du réemploi et du recyclage, à la suite de la réalisation du 
diagnostic PEMD réemploi ; 

- Création de trémies dans les dalles existantes pour le passage des gaines 
verticales à tous les niveaux, 

- Réalisation des parois des gaines verticales à tous les niveaux, 
- Dépose complète de l’ensemble du complexe d’étanchéité existant en toiture 

terrasse accessible et non accessible, y compris les protections lourdes ou légères, 
isolants, membranes, relevés et accessoires ; 

- Dépose des menuiseries extérieures. 
 
Clos-couvert  

- Mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité multicouches en vue d’une toiture 
végétalisée (toiture R+3, R+2 & R+1) ; 

- Mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité multicouches avec dalle sur plot en vue 
de terrasse accessible (R+3) ; 

- Traitement des relevés, points singuliers, évacuations EP, et raccordements avec 
les éléments verticaux. 

- Reprise des acrotères avec couvertine ; 
- Pose de garde-corps sur les toitures terrasses inaccessibles ; 
- Pose des menuiseries extérieures ; 
- Nettoyage de la façade béton ; 
- Reprise des éclats, fissures, épaufrures. 
 

Aménagement intérieur (suivant programme fonctionnel) 
- Aménagement complet des espaces de travail en « Flex-office » (sols, cloisons fixes 

& modulables, plafonds, menuiseries extérieures etc.), à réaliser intégralement suite 
au curage préalable des locaux ; 

- Mise en œuvre d’une isolation par l’intérieur, 
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- Rénovation complète des blocs sanitaires suite au désamiantage au R+1, R+2 & 
R+3 (côté rue Paul Arjo) ; 

 

2.4.2 Lots CVC/Plomberie 

- Dépose des centrales de traitement d’air placées en toiture terrasse 
- Mise en place d’une nouvelle centrale double flux à récupération haute efficacité à 

destination des locaux de bureaux (hors CES/Labo) 
- Fourniture et pose d’une centrale double flux à récupération haute efficacité et 

batterie à détente directe dédiée au CES 
- Déploiement des gaines verticales (compris mise en place d’attentes à chaque 

niveau) à travers les niveaux pour permettre la réhabilitation de ces derniers en 
limitant les réinterventions dans les niveaux réhabilités ou en fonctionnement 

- Déploiement des réseaux hydrauliques nécessaires pour l’alimentation des batteries 
de la CTA générale en eau chaude et eau glacée 

- Dépose des réseaux de ventilation ainsi que des réseaux hydrauliques du niveau 
R+3 

- Dépose des ventilo-convecteurs 
- Déploiement des nouveaux réseaux aérauliques et hydrauliques 
- Fourniture et pose de panneaux rayonnants 
- Dépose des appareils et réseaux sanitaires (alimentation et évacuation) 
- Fourniture et pose de nouveaux appareils sanitaires et déploiement de nouveaux 

réseaux d’alimentation et d’évacuation 
- Mise à jour de la GTB en fonction des nouveaux équipements 

 
2.4.3 Lots CFO/CFA 

- Mise en place d’un branchement C4 (Tarif jaune) ; 
- Réfection du tableau général basse tension et des deux TDs au 3ème étage ; 
- Réfection de la distribution principale entre le TGBT et les TDs R3 et secondaire de 

l’étage R3 ; 
- Mise en place d’un système de comptage conformément à la règlementation en 

vigueur ; 
- Réadaptation du précâblage informatique en catégorie 6a (F/FTP) – hors salle 

serveur ; 
- Réadaptation de l’éclairage d’ambiance suivant le futur aménagement ; 
- Réfection de l’éclairage de sécurité suivant le futur aménagement ; 
- Réadaptation des postes de travail selon état actuel (2 PC détrompées, 1 PC normale 

et 1 RJ45 par poste), 1 PT /13 m² (320 postes à prévoir au total du projet) ; 
- Réadaptation du système de sécurité incendie suivant le futur aménagement ; 
- Réadaptation des systèmes de sûreté suivant le futur aménagement ;  
- Mise en place d’une centrale photovoltaïque en toiture terrasse d’environ 50 kWc. 

 

2.5 TRANCHE OPTIONNELLE 1 (REFECTION DES NIVEAUX RDC, R+1 ET R+2) 

2.5.1 Lots architecturaux et structurels 

Installation de chantier 
- Clôture, signalétique règlementaire,  
- Base vie, branchement provisoire,  
- La protection des zones de travaux et des zones d’évacuation des déchets  
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Gros œuvre, démolition, désamiantage & curage sélectif  
- Désamiantage suivant RAAT fourni par la MOA, ainsi que les RAAT complémentaires 

à la demande MOE ; 
- Démolition suivant besoin ; 
- Curage sélectif complet des plateaux de bureaux (sol, plafond, cloisonnement, murs, 

équipements techniques, etc.) et des sanitaires ; 
- Démarche en vue du réemploi et du recyclage, à la suite de la réalisation du 

diagnostic PEMD réemploi ; 
- Dépose du complexe d’étanchéité existant en toiture terrasse non accessible R+1, y 

compris les protections lourdes ou légères, isolants, membranes, relevés et 
accessoires ; 

- La dépose complète du mur-rideau existant et de toutes les menuiseries extérieures ; 
- Percements en dalles existantes pour création d’un monte-charge CES, passage des 

réseaux éventuellement crées ; 
- Dépose et remplacement de l’escalier métallique extérieur sur cour pour mise en 

œuvre de la nouvelle façade rideau. 
 
Clos-couvert  

- Mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité multicouches (R+1) ; 
- Reprise des acrotères avec couvertine ; 
- Mise en œuvre d’une nouvelle façade rideau y compris traitement protections 

solaires, et remplacement des menuiseries extérieures, 
- Pose des menuiseries extérieures ; 
- Nettoyage de la façade béton ; 
- Reprise des éclats, fissures, épaufrures. 

 
Aménagement intérieur (suivant programme fonctionnel) 

- Aménagement complet des espaces de travail en « Flex-office » (sols, cloisons fixe 
& modulable, plafonds, menuiseries intérieures etc.), à réaliser intégralement suite au 
curage préalable des locaux ; 

- Aménagement complet d’un accueil mutualisé suivant programme fonctionnel ; 
- Mise en œuvre d’une isolation par l’intérieur ; 
- Aménagement complet des blocs sanitaires ; 

 
Nota : le périmètre des travaux ne comprend pas le réaménagement des bureaux au 

RDC bas livré en 2023, la zone dite « libre » et l’espace CES prévu en tranche 

optionnelle 2. 

 
2.5.2 Lots CVC/Plomberie 

- Dépose des réseaux de ventilation ainsi que des réseaux hydrauliques des niveaux 
- Dépose des ventilo-convecteurs 
- Déploiement des nouveaux réseaux aérauliques et hydrauliques 
- Mise en place d’attentes fluides (Eau froide sanitaire, Réseaux 

chauffage/climatisation, Renouvellement d’air) pour la zone partenaires externes 
- Fourniture et pose de panneaux rayonnants 
- Dépose des appareils et réseaux sanitaires (alimentation et évacuation) 
- Fourniture et pose de nouveaux appareils sanitaires et déploiement de nouveaux 

réseaux d’alimentation et d’évacuation 
- Mise à jour de la GTB en fonction des nouveaux équipements 
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2.5.3 Lots CFO/CFA 

- Réfection de la distribution principale entre le TGBT et les TDs R1, R2 et RDC et 
secondaire dans les étages R1, R2 et RDC (2 TDs / niveau) ; 

- Réfection des tableaux divisionnaires (2 TDs / niveau, 1 TD IRVE, …), conserver le 
TD salle serveur ; 

- Pour le niveau R1 : Mise en place d’un tableau électrique spécifique pour chaque 
zone :  
o Zone CES ; 
o Zone hors CES. 

- Mise en place d’un système de comptage conformément à la règlementation en 
vigueur ; 

- Réadaptation du précâblage informatique en catégorie 6a (F/FTP) – hors salle 
serveur ; 

- Réadaptation de l’éclairage d’ambiance suivant le futur aménagement ; 
- Réfection de l’éclairage de sécurité suivant le futur aménagement ; 
- Réadaptation des postes de travail selon état actuel (2 PC détrompées, 1 PC normale 

et 1 RJ45 par poste), 1 PT /13 m² (320 postes à prévoir au total du projet) ; 
- Réadaptation du système de sécurité incendie suivant le futur aménagement ; 
- Réadaptation des systèmes de sûretés suivant le futur aménagement.  
- Pour la zone libre : 

o Mise en place d’un compteur spécifique en tête de tableau certifié MID 
permettant la refacturation de la consommation électrique ; 

o Prévoir un tableau électrique avec 50 % de réserve de place et de puissance 
permettant aux futurs occupants de l’équiper suivant le futur aménagement / 
besoin ; 

o Une adduction F.O. dédiée. 
 

2.6 TRANCHE OPTIONNELLE 2 (INTEGRATION DU CES ET DU LABORATOIRE 

AU R+1) 

2.6.1 Lots architecturaux  

Installation de chantier 
- Clôture, signalétique règlementaire,  
- Base vie, branchement provisoire,  
- La protection des zones de travaux et des zones d’évacuation des déchets  

 
Aménagement intérieur (suivant programme fonctionnel) 

- Aménagement complet des espaces (sols, murs, plafonds etc.), à réaliser 
intégralement suite au curage préalable des locaux ; 

- Mise en œuvre d’une isolation par l’intérieur, 
 
2.6.2 Lots CVC/Plomberie 

- Dépose des réseaux de ventilation ainsi que des réseaux hydrauliques des niveaux 
- Dépose des ventilo-convecteurs 
- Mise en place d’un système de traitement thermique de type DRV afin d’assurer 

l’autonomie du laboratoire par rapport au reste du bâtiment 
- Déploiement de nouveaux réseaux aérauliques depuis l’attente spécifique liée à la 

centrale de traitement d’air dédiée au laboratoire 
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- Fourniture et pose d’un système d’extraction simple flux indépendant dédié au local 
de stockage DASRIA 

- Mise en place d’un système de climatisation basse température pour le stockage 
des réactifs. 
 

2.6.3 Lots CFO/CFA 

- Alimentations des équipements spécifiques ; 
- Mise en place d’un éclairement conforme à la norme NF EN 12464-1 ; 
- Réfection de l’éclairage de sécurité suivant le futur aménagement ;   
- Réadaptation du système de sécurité incendie suivant le futur aménagement ; 
- Réadaptation des systèmes de sûretés suivant le futur aménagement.  

 

2.7 POINT D’ATTENTIONS PARTICULIERS 

- Présence d’amiante mise en évidence dans le RAAT ; 
- Contraintes urbanistiques en centre-ville protégé ;  
- Obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures ; 
- Droit moral de l’architecte car modification extérieure du bâtiment. 
 

 
2.8 COMPETENCES DE LA MAITRISE D’ŒUVRE 

Pour cette opération, la maîtrise d’œuvre devra être compétente dans les domaines suivants : 
 

Architecture 
Economie de la construction 

Acoustique 
Fondations et structure 

Thermique 
Chauffage, ventilation, climatisation 

Plomberie 
Electricité (courants forts et faibles) 

Systèmes de sécurité incendie 
Environnement / développement durable 

Désamiantage 
Conception BIM 

Management BIM 
 

 
2.9 CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX 

Les travaux seront réalisés en site « occupé » ce qui nécessitera l’organisation du chantier par 
phases et les coupures générales et/ou partielles d'électricité sont à programmer en-dehors 
des heures de travail des occupants du bâtiment.  
 
Par conséquent, nous souhaitons que le Maitre d’œuvre propose les solutions les plus 
adaptées pour organiser et déplacer les agents en fonction des différentes phases des travaux 
(Bloc par bloc, façade par façade, étage par étage etc.)  
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3 DEFINITIONS 

3.1 PERIODES D’OCCUPATION 

Période pendant laquelle le bâtiment est accessible au personnel. Sauf indication contraire, la 
période à considérer s’étend du lundi au vendredi et de 7h à 19h. 
 

3.2 POSTE DE TRAVAIL  (SUIVANT PROGRAMME FONCTIONNEL) 

Sauf indication contraire, le poste de travail est constitué des éléments suivants : 
- Un plateau de bureau droit de dimension 1,4 m par 0,8 m ; 
- Un caisson de rangement à roulette ; 
- Une lampe de bureau individuelle ; 
- Un fauteuil ; 
- Une ½ armoire haute ou une armoire basse pour un groupe de bureaux 
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4 EXIGENCES GENERALES 

4.1 RESPECT DES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR 

D’une manière générale, les études et la réalisation des ouvrages devront être conformes à 
toutes les réglementations en vigueur et en particulier :  

- Code Civil ; 
- Code de l’Urbanisme et prescriptions d’urbanisme (PLU et annexes …) ; 
- Code de la construction et de l’habitation ;  
- Code de l’environnement ;  
- Code du travail ;  
- Code de la santé publique ;  
- Code de la commande publique ; 
- Règlement sanitaire départemental et son cahier des charges ;  
- Réglementation thermique et énergétique (RT globale) ; 
- Règles professionnelles pour le bois ; 
- Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de 

travaux ;  
- Avis techniques et règles professionnelles du CSTB (Centre Scientifique et Technique 

du Bâtiment) ;  
- DTU (Documents Techniques Unifiés et NF DTU) et leurs annexes ;  
- Règlements relatifs à l’accessibilité des personnes handicapées et à la sécurité 

incendie ; 
- Norme NFC 15-100 et NFC 13-100. 

 
Ils devront également respecter les préconisations des concessionnaires concernés par la 
présente opération. 
 
Les Appréciations Techniques d'Expérimentation (ATEx) ne seront autorisées que dans la 
mesure où leur dossier d’instruction, s’il est fait par l’entreprise, n’augmente pas les délais de 
chantier. La Maîtrise d’œuvre devra proposer des solutions ne nécessitant qu’un avis 
technique du CSTB ou un ATE. 
 
Les produits mis en œuvre devront être classés « à risque normal » par l’AFAC (Association 
Française des Assureurs Constructeurs). 
 
Les produits assurant la protection et la sécurité de l’immeuble seront certifiés APSAD 
(Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance Dommages) et A2P (Assurance Prévention 
Protection). 
 
Les produits mis en œuvre devront être marqués : 

- NF « Réaction au feu des matériaux destinés au bâtiment » délivrée par l’AFNOR ;  
- GTFI pour les produits ignifugés et intumescents ; 
- ACERFEU pour les résistances au feu des portes, fermetures et exutoires.   

 

4.2 CURAGE ET DEMOLITION 

La maîtrise d’œuvre devra intégrer les résultats des audits et diagnostics préalables transmis 
par la maîtrise d’ouvrage, notamment ceux relatifs à l’amiante, aux déchets dangereux et à 
tout autre élément impactant la sécurité ou la gestion des déchets. 
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Une analyse des risques liés aux travaux devra être menée. Toutes les opérations de curage 
et de démolition devront être réalisées dans le respect des normes en vigueur, notamment en 
matière de sécurité incendie, de gestion des déchets (PEMD, Trackdéchets), et de protection 
des travailleurs. 
 
Avant toute intervention, la consignation de l’ensemble des réseaux (électricité, eau, etc.) 
alimentant le site est obligatoire et devra être limitée à la zone en travaux, puisque les 
occupants du site poursuivront leurs activités en simultané. 
 
Les travaux devront limiter les nuisances (bruit, poussières, vibrations, qualité de l’air, trafic 
généré) et respecter les engagements en matière de chantier à faibles impacts 
environnementaux. 
 
La déconstruction devra être sélective, avec une optimisation du tri et du recyclage des 
matériaux. Une traçabilité complète des déchets devra être assurée, avec recherche de filières 
locales de revalorisation. 
 
4.2.1 Réemploi et valorisation des matériaux  

Le maître d’ouvrage ambitionne une démarche active de réemploi in-situ et ex-situ des 
matériaux issus de la déconstruction. 
 
La maîtrise d’œuvre devra : 

- Intégrer le diagnostic PEMD, 

- Favoriser le réemploi ou recyclage in-situ lorsque cela est techniquement et 
réglementairement possible. 

- Veiller à uniformiser les modèles et finitions pour garantir la cohérence esthétique et 
fonctionnelle. 

- Organiser le réemploi ou recyclage ex-situ selon les résultats des diagnostics. 

- Orienter les matériaux vers les plateformes de tri et de valorisation les plus 
appropriées. 

 
4.3 CONFORT THERMIQUE 

4.3.1 Confort d’hiver 

Les objectifs de température opérative d’hivers sont les suivants : 
- Locaux à occupation prolongée :   21°C 
- Circulations :      19°C 
- Locaux à occupation discontinue :   16°C 
- Vestiaires du CES : 23°C 

 
4.3.2 Confort d’été 

La température opérative ne devra pas dépasser 28°C pendant plus de 50h dans les locaux à 
occupation prolongée pendant les périodes d’occupation sur une année. Toutes les 
dispositions passives devront être étudiées de manière à atteindre cet objectif. En cas 
d’impossibilité de maintien de cette limite, le recours à la climatisation devra être limité au 
maximum afin de réduire les consommations sur ce poste. 
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4.3.3 Vitesse d’air 

La vitesse résiduelle de circulation d’air dans les locaux ne pourra pas excéder 0,2 mètre par 
seconde pendant les périodes d’occupation. 
 
4.3.4 Hygrométrie 

Le contrôle de l’hygrométrie n’est pas exigé. Toutefois, la maîtrise d’œuvre devra prendre les 
dispositions permettant le maintien d’un niveau d’hygrométrie compris entre 40 et 60%. 
 
4.3.5 Méthode 

Pendant la phase APS, la maîtrise d’œuvre proposera différentes solutions techniques 
permettant d’atteindre les objectifs de confort thermique. Chaque variante devra faire l’objet 
d’une simulation thermique dynamique, une estimation budgétaire et une liste des avantages 
et des inconvénients. 
 
Pour cette opération, la maîtrise d’œuvre proposera au moins : 

- Une variante comportant des émetteurs de type « panneaux rayonnants » ; 
- Une variante comportant des émetteurs de type « Ventilo-convecteurs ».  

 
Pour chacune des variantes, il est demandé de réaliser des simulations avec les données 
climatiques suivantes : 

- Données du sites issues du logiciel Météonorm pour la période contemporaine ; 
- Données du sites issues du logiciel Météonorm pour l’année 2050 avec le scénario 

RCP 4,5 du GIEC. 
 

Il est demandé d’étudier la zone chauffée dans son ensemble ainsi que les trois locaux dont 
les plus défavorisés pour le confort d’été, c’est-à-dire ceux dont le ratio « surface vitrée » sur 
« surface au sol » est le plus élevé. 

Les résultats des simulations seront présentés sous la forme d’un tableau ou l’on indiquera 
pour chaque zone et pour chaque mois de l’année : 

- Température moyenne extérieure ; 
- Température minimale extérieure ; 
- Température maximale extérieure ; 
- Date et heure de la température minimale extérieure ; 
- Date et heure de la température maximale extérieure ; 
- Durée pendant laquelle la température extérieure est inférieure à 2°C ; 
- Durée pendant laquelle la température extérieure est supérieure à 28°C ; 
- Température moyenne intérieure ; 
- Température minimale intérieure ; 
- Date et heure de la température minimale intérieure ; 
- Date et heure de la température maximale intérieure ; 
- Durée pendant laquelle la température intérieure est supérieure à 28°C ; 
- Besoin de chauffage et de climatisation en kWh. 

 
Une simulation de diffusion d’air est exigée pour vérifier les vitesses d’air résiduelles. 

4.4 QUALITE D’AIR 

4.4.1 Renouvellement d’air 

Le système de ventilation devra assurer un taux de renouvellement d’air d’au moins : 
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- 30 m3 par place assise et par heure dans les salles de réunion ; 
- 25 m3 par personne et par heure dans les autres locaux à occupation prolongée. 

 
Le recyclage d’air sera proscrit. 
 
Quel que soit le local, le renouvellement d’air ne pourra pas être inférieur à 1vol/h. 
 
Dans les locaux à pollution spécifique, les règles suivantes devront être appliquées : 

- WC isolé 30 m3 par heure ; 
- WC groupés 30+15*N m3/h (avec N = Nombre d’appareils) ; 
- Douches 45 m3 par heure. 

 
4.4.2 Pollution interne 

Les produits de constructions, les revêtements de mur ou de sol ainsi que les peintures et les 
vernis devront disposer d’un étiquetage de niveau A+ ou A selon le décret n° 2011-321 du 23 
mars 2011. 
 

4.5 LUMIERE DU JOUR 

4.5.1 Éclairement 

La lumière du jour contribuera à l’éclairement des postes de travail à hauteur d’au moins 300 
lux pendant 50% du temps, soit un facteur lumière du jour (FLJ) d’au moins 1.9% selon la 
norme NF EN 17037. 
 
4.5.2 Éblouissement 

Afin de prévenir les risques d’éblouissement, toutes les parois vitrées seront équipées de 
stores réglables individuellement en fonction de l’exposition et de l’environnement. 
 
Les postes de travail seront disposés de sorte que les écrans soient perpendiculaires aux 
fenêtres quand cela est possible. 
 
4.5.3 Méthode 

Pendant la phase APD, la maîtrise d’œuvre réalisera une simulation de facteur de lumière de 
jour avec un logiciel spécialisé. Les résultats seront présentés sous la forme de plans avec 
représentation des niveaux de FLJ en fausses couleurs. 
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4.6 ECLAIRAGE ARTIFICIEL 

4.6.1 Méthode de calcul 

En phase APD, la maîtrise d’œuvre réalisera une simulation de l’éclairement artificiel avec un 
logiciel spécialisé selon la norme NF EN 12-464-1.  Le facteur de maintenance sera de 0,8. 
 
4.6.2 Objectifs techniques 

Les objectifs du programme correspondent à la norme NF EN 12-464-1hors coefficient 
d’éblouissement (Ugr) des locaux à occupation prolongé qui sera renforcé : 

  Niveau d'éclairement moyen Uniformité 
Luminance 
sur écran 

Éblouissement 

Zones flexibles / 
bureaux / Salle de 
réunion 

300 lux  
Hors lampes d’appoint 

0.6 
Inférieur à 1000 
cd/m² sous un 
angle de 65° 

UGR max16 

Poste de travail 
500 lux moyen 

Éclairage zénithal + lampes d’appoint 
0.6  UGR max16 

Salle de réunion 300 lux 0.6  UGR max16 

Circulation « open 
space » 

300 lux  0.6 
Inférieur à 1000 
cd/m² sous un 
angle de 65° 

UGR max16 

Circulations fermée 
100 lux (300 lux devant chaque porte et palier 

ascenseurs) 
0.4  UGR max19 

Salle serveurs 300 lux 0.6  UGR max19 

 
4.6.3 Indice de rendu des couleurs 

La valeur RA telle qu’elle est définie dans la norme NF EN 12464-1 sera supérieur à 80 dans 
les locaux à occupation prolongée. 
 
4.6.4 Durée de vie des luminaires 

Conformément à la norme NF EN 12-464-1, la durée de vie des luminaires des zones de 
bureaux devra être au minimum de L90B20 pour 50 000 heures. Dans tout autre zone, la durée 
de vie sera L80B20 pour 50 000 heures. L’entreprise veillera à la qualité des drivers et des 
alimentations des luminaires. Les drivers devront être de marques reconnues tel que Osram, 
Phillips ou techniquement équivalent et avoir un facteur de puissance au minimum de 0,9. Les 
luminaires et drivers devront avoir une garantie fabricant de 5 ans minimum. Les drivers 
devront être interchangeables. 
 
4.6.5 Performance énergétique des luminaires 

La puissance électrique installée des appareils d’éclairage ne pourra excéder en moyenne 3,8 
W/m² dans les locaux à occupation prolongée (y compris lampe d’appoint). 
 

4.7 ACOUSTIQUE 

4.7.1 Objectifs 

Il est demandé d’atteindre le niveau « performant » défini par la norme NF S31-080 dans les 
locaux ou cette norme est applicable. 
 
Il est rappelé que cette norme défini les seuils relatifs : 

- Au niveau sonore global (bruits extérieurs et équipements) ;  
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- À la réverbération ;  
- Aux bruits de choc ;  
- À la décroissance spatiale ;  
- À l’isolement au bruit aérien intérieur. 

 
Isolement aux bruits aériens intérieurs : 

- ≥ 40 dB entre bureaux individuels et circulations ; 
- ≥ 45 dB entre bureaux et salles de réunion ou espaces sensibles. 

 
Isolement entre bureaux et locaux bruyants (ex. : locaux techniques) : 

- ≥ 50 dB. 
 
Isolement aux bruits extérieurs : 

- ≥ 30 à 35 dB selon l’exposition (zone calme vs zone bruyante) ; 
- Objectif : garantir un niveau sonore intérieur ≤ 35 dB(A) ; 
- Réverbération : TR60 ≈ 0,6 à 0,8 s dans les bureaux ; 
- Décroissance spatiale : ≥ 7 dB par doublement de distance ; 
- Bruits de chocs : ≤ 65 dB pour circulations. 

 
4.7.2 Méthode 

En phase APD, la maitrise d’œuvre rédigera une notice acoustique qui définira les moyens 
qu’elle mettra en œuvre pour atteindre et démontrer la conformité aux objectifs définis en 4.6.1 
(niveau “performant” NF S31-080). 
 
Elle reportera les exigences de performances dans les cahiers des clauses techniques 
particulières et s’assurera que les produits approvisionnés sur le chantier disposent des 
justificatifs de performance acoustique (fiches techniques, PV d’essais). 
 
Si le projet prévoit l’installation d’équipements susceptibles de créer des nuisances sonores 
envers des tiers (exemple : pompe à chaleur), la maitrise d’œuvre fera réaliser, à sa charge, 
les mesures acoustiques, notes de calcul et rapports permettant de justifier le respect du 
décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 
 

4.8 PERFORMANCE ENERGETIQUE 

4.8.1 Matériaux et produits éligibles au CEE 

Les performances énergétiques des matériaux et produits employés pour le bâtiment seront 
au moins égales à celles qui sont demandées pour l’obtention des certificats d’économies 
d’énergie (CEE). 
 
4.8.2 Performance énergétique des luminaires 

La puissance électrique installée des appareils d’éclairage ne pourra excéder en moyenne 3,8 
W/m² dans les locaux à occupation prolongée. 
 
4.8.3 Consommation d’énergie 

Le présent projet entre dans le cadre d’un plan pluriannuel visant à réduire, de manière 
significative, les consommations énergétiques. 
 
Le projet devra répondre aux deux contraintes suivantes : 
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Consommation conventionnelle d’énergie primaire 

La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le 
refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux 
devra être inférieur de 40% à la consommation conventionnelle de référence définie dans la 
Réglementation Thermique dite Globale (arrêté du 13/06/2008). 
 
Cette exigence correspond au niveau qui serait exigé pour l’obtention du label Effinergie 
Rénovation bien que la démarche de labélisation ne soit pas engagée. 
 
Consommation d’énergie finale 

La consommation d’énergie finale tous usages confondus devra être réduite d’au moins 50 % 
par rapport à la consommation existante conformément aux dispositions du décret n° 2019-
771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation 
d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire et à ses arrêtés. L’atteinte de cet objectif 
sera validée par l’établissement de simulations thermiques dynamiques permettant de mettre 
en avant les gains de consommations. Ces simulations seront réalisées à iso-utilisation 
(horaires de fonctionnement du bâtiment, nombre de personnes présentes, parc 
informatique…). 
 
 
4.8.4 Méthodologie 

La maîtrise d’œuvre justifiera l’atteinte des objectifs de consommation d’énergie primaire avec 
la synthèse standardisée d’étude thermique décrite dans l’annexe VI de l’arrêté du 13 juin 
2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 
000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants. 
 
En phase conception, la maîtrise d’œuvre présentera la liste des produits éligibles aux C2E. 
Elle reportera les exigences de performances dans les cahiers des clauses techniques 
particulières et s’assurera que les produits approvisionnés sur le chantier correspondent. 

4.9 FLEXIBILITE 

Les locaux à occupation prolongée seront conçus de manière à favoriser la flexibilité. 
 
La flexibilité se traduit par la possibilité de déplacer aisément et rapidement les cloisons 
transversales avec un minimum d’intervention sur les équipements techniques. Elle permet de 
modifier le partitionnement des surfaces en fonction des besoins qui peuvent apparaitre après 
la réception du bâtiment. Les surfaces pourront ainsi être aménagées en bureaux individuels, 
bureaux collectifs, « open-spaces » ou salle de réunion. 
 
Dans ce cadre, la maitrise d’œuvre intégrera les dispositions suivantes : 
 

- Structure et organisation des espaces 
o Les nouveaux planchers seront dimensionnés pour supporter les surcharges 

d’exploitation les plus contraignantes. 
o Le compartimentage sera préféré au cloisonnement traditionnel pour 

l’application de l’arrêté du 5 août 1992 relatif à la prévention des incendies et 
au désenfumage. 

o Les cloisons seront principalement amovibles. 



Page 27 sur 58 
 

o Le cloisonnement transversal ne contiendra pas de câbles. 
o Les cloisons coupe-feu seront conçues sans vitrage, afin de garantir leur 

adaptabilité et de préserver la flexibilité des aménagements futurs. 
- Plafonds et trames 

o Les faux-plafonds seront constitués de dalles démontables. 
o La trame du faux-plafond sera alignée avec la trame des fenêtres, avec un joint 

à l’axe de chaque trumeau. 
- Distribution technique et éclairage 

o Les câbles et les gaines principaux transiteront dans le plénum des circulations 
et seront distribués perpendiculairement dans les bureaux et salles de réunion. 

o Les luminaires seront disposés en quinconce et répartis uniformément. 
- Confort thermique et ventilation 

o Les émetteurs de chauffage/climatisation seront disposés toutes les deux 
trames et couvriront les besoins d’une surface de 15 m² maximum. 

o Les bouches de soufflage/reprise d’air seront disposées toutes les deux trames 
et couvriront les besoins d’une surface de 15 m² maximum. 

 

 
 

Exemple de calepinage de faux-plafond à adapter au contexte spécifique de l’opération 
 
 

4.10 DIVISIBILITE 

Les aménagements seront conçus de manière à faciliter une division ultérieure du bâtiment 
en plusieurs entités indépendantes qui pourraient être exploitées par des tiers. 
 
La notion de divisibilité implique chaque entité divisible respecte les dispositions suivantes : 

- Séparation des réseaux (électricité, CVC, data, eau) ; 
- Comptage indépendant des consommations (électricité, eau, chauffage/climatisation) ; 
- Accès indépendant pour chaque entité ; 
- Isolation coupe-feu vis-à-vis des autres entités ; 
- Issues de secours adaptées et conformes à la réglementation incendie ; 
- Réservations pour futurs tableaux électriques ou gaines supplémentaires. 

BUREAUX : PRINCIPE DE CALLEPINAGE 

DES FAUX-PLAFONDS

Bouche soufflage

Bouche d'extraction

Bouche soufflage

Bouche d'extraction

Bouche soufflage

Luminaire

Luminaire Luminaire Luminaire

Bouche soufflage Bouche soufflage Bouche soufflage

Luminaire Luminaire

Luminaire Luminaire

TRAME 135 cm

FACADE

FACADE

Bouche d'extraction

CIRCULATION

Bouche d'extraction Bouche d'extraction Bouche d'extraction

Luminaire Luminaire
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5 EXIGENCES SPECIFIQUES PAR LOCAL 

5.1 BUREAUX, SALLES DE REUNION, SALLE DE FORMATION ET BOX 

D’ACCUEIL 

SECOND ŒUVRE   
Revêtement de sol   Classé U3 P3 E1 C0 

Moquette, sol plastifié, ou linoléum. 
Pour les sols souples, privilégier l’utilisation de matériaux 
partiellement recyclés et entièrement recyclables. 
(recommandation CSTB cahier 3782_v2 de juin 2018)  
Propriétés acoustiques renforcées. 

Cloisonnement Cloisons amovibles avec attestation CERFF 
sauf en cas d’exigences coupe-feu réglementaires. 
Propriétés acoustiques renforcées particulièrement en cas 
d’espaces ouverts ou semi-ouverts. 

Menuiseries intérieures Blocs portes à âme pleine avec revêtement stratifié 
et quincailleries métalliques sans éléments en plastique. 

Plafonds Faux-plafonds en dalles minérales amovibles avec dispositif 
anti-soulèvement. 
Plafonds avec propriétés acoustiques renforcées. 

LOTS TECHNIQUES   
Éclairement moyen 300 lux moyen (hors lampe d’appoint) - 500 lux (y compris 

lampe d’appoint) 
Nota : les circulations en open-space auront les mêmes 
objectifs techniques et seront équipées des mêmes 
luminaires que les zones bureaux. 

Éblouissement UGR < 16 
Uniformité 0,6 
Rendu couleurs > 80 
Commande d'éclairage  Bureaux cloisonnés : Manuelle + coupure via programme 

horaire par GTB (extinction générale). 
Bureaux ouverts / open space : Détection de présence et de 
luminosité intégrée aux luminaires. 

Prises de courants (PC) 4 PC par poste de travail dont 2 PC avec détrompeurs 
réservées au matériel informatique 
1 PC toutes les deux places de salle de réunion 
1 PC pour imprimante (réserve) pour les bureaux de 20m² et 
plus 
Chaque point du local sera situé à moins de 10 m d'une PC 
"ménage" 
3 PC pour Visioconférence dans chaque salle de 
réunion/formation 

Prises informatiques 
(RJ45) 

1 RJ45 par poste de travail 
1 RJ45 pour antenne wifi (réserve) toute les 150 m² sous 
réserve de l’étude de couverture  
1 RJ45 pour imprimante (réserve) pour les bureaux de 20m² 
et plus 
1 RJ45 pour Visioconférence dans chaque salle de 
réunion/formation 

Précablage vidéo 1 fourreau pour câblage vidéo HDMI entre écran(s) de 
visioconférence & pupitre de commande 
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Adduction d’eau Sans objet 
Climatisation Selon exigences générales 

 

5.2 HALL D’ACCUEIL 

SECOND ŒUVRE   
Revêtement de sol Classé U4 P3 E2 C1  

Sol plastifié, linoléum ou carrelage 
(recommandation CSTB cahier 3782_v2 de juin 2018) 
Pour les sols souples, privilégier l’utilisation de matériaux 
partiellement recyclés et entièrement recyclables. 
Coloris compatible avec la charte architecturale en annexe 

Cloisonnement Propriétés acoustiques renforcées. 

Menuiseries intérieures Blocs portes à âme pleine avec revêtement stratifié 
et quincailleries métalliques sans éléments en plastique. 
Coloris compatible avec la charte architecturale en annexe 
+ Banque d’accueil  

Plafonds Selon charte architecturale MO et preneurs. 
Propriétés acoustiques renforcées 

LOTS TECHNIQUES   
Éclairement moyen  300 Lux 
Éblouissement UGR < 19 
Uniformité 

 

Rendu couleurs > 80 
Commande d'éclairage Manuelle (non accessible au public) + coupure via 

programme horaire par GTB 

Prises de courants (PC) À adapter aux équipements prévus au programme fct 
(audio-visuel, bornes interactives, banque(s) d'accueil…) 
 
Chaque point du local sera situé à moins de 10 m d'une PC 
"ménage" 

Prises informatiques 
(RJ45) 

À adapter aux équipements prévus au programme fct 
(audio-visuel, bornes interactives, banque(s) d'accueil…) 

Précâblage vidéo À adapter aux équipements prévus au programme fct 
(audio-visuel, bornes interactives, banque(s) d'accueil…) 

Adduction d’eau 1 Amenée d’eau pour fontaine à eau 
Climatisation Selon exigences générales 
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5.3 CIRCULATIONS FERMEE 

SECOND ŒUVRE   
Revêtement de sol Classé U3 P3 E1 C0 

Moquette, sol plastifié, ou linoléum 
Pour les sols souples, privilégier l’utilisation de matériaux 
partiellement recyclés et entièrement recyclables.  

Cloisonnement Cloisons amovibles avec attestation CERFF 
sauf en cas d’exigences coupe-feu réglementaires 

Menuiseries intérieures Blocs portes à âme pleine avec revêtement stratifié 
et quincailleries métalliques sans éléments en plastique. 
Ouverture type oculus possible si besoin spécifique. 

Plafonds Choix de la maîtrise d’ouvrage sur proposition de la 
maîtrise d’œuvre 

LOTS TECHNIQUES   
Éclairement moyen  100 Lux en général / 300 Lux face aux portes et 

ascenseurs 
Éblouissement UGR < 19 
Uniformité 0,4 
Rendu couleurs > 80 
Commande d'éclairage Détection de présence  

Nota : Les circulations ayant accès à la lumière naturel 
seront équipées de détecteurs de présence et luminosité. 

Prises de courants (PC) Chaque point du local est situé à moins de 10 m d'une PC 
"ménage" 
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SANITAIRES ET VESTIAIRES 

SECOND ŒUVRE   
Revêtement de sol Carrelage U3 P2 E2 C1  

Cloisonnement Cloisons sèches hydrofuge ou maçonnerie avec revêtement 
toute hauteur en faïence et/ou peinture. 

Menuiseries intérieures Blocs portes à âme pleine avec revêtement stratifié 
et quincailleries métalliques sans éléments en plastique. 
+ lavabo sur plans stratifiés hydrofuges 

Plafonds Faux-plafonds en dalles minérales hydrofuge avec dispositif anti-
soulèvement 

LOTS TECHNIQUES   
Éclairement moyen  200 lux  
Éblouissement UGR < 19 
Uniformité 0,4 
Rendu couleurs > 80 
Commande d'éclairage Détection de présence 

Prises de courants (PC) Chaque point du local est situé à moins de 10 m d'une PC 
"ménage" 

Adduction d’eau Douche pour agents 
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5.4 LOCAL SERVEURS 

SECOND ŒUVRE   
Revêtement de sol Choix de la maitrise d’ouvrage sur proposition de la maitrise 

d’œuvre. 
Pour les sols souples, privilégier l’utilisation de matériaux 
partiellement recyclés et entièrement recyclables. 
Revêtements antistatiques 

Cloisonnement Choix de la maitrise d’ouvrage sur proposition de la maitrise 
d’œuvre 

Menuiseries intérieures Menuiseries intérieures à âme pleine avec revêtement 
stratifié 
et quincailleries métalliques sans éléments en plastique. 

Plafonds Choix de la maitrise d’ouvrage sur proposition de la maitrise 
d’œuvre 

LOTS TECHNIQUES   
Éclairement moyen  300 lux 
Éblouissement UGR < 19 
Uniformité 0,4 
Rendu couleurs 

 

Commande d'éclairage Manuelle + coupure via programme horaire par GTB 

Prises de courants (PC) À adapter selon les équipements prévus au programme 
fonctionnel 
tableau divisionnaire dédié avec onduleur (onduleur hors 
marché) 
Chaque point du local est situé à moins de 10 m d'une PC 
"ménage" 

Climatisation Température constante de 24°C +/- 2°C 
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5.5 TISANERIE ET SALLE DE RESTAURATION 

SECOND ŒUVRE   
Revêtement de sol Sol plastifié ou carrelage U4 P3 E2 C2 

Sol plastifié, linoléum ou carrelage 
Pour les sols souples, privilégier l’utilisation de matériaux 
partiellement recyclés et entièrement recyclables. 
Propriétés acoustiques renforcées. 

Cloisonnement Choix de la maitrise d’ouvrage sur proposition de la maitrise 
d’œuvre. 
Propriétés acoustiques renforcées 

Menuiseries intérieures Blocs portes à âme pleine avec revêtement stratifié 
et quincailleries métalliques sans éléments en plastique. 
+ évier sur plan stratifié hydrofuge 

Plafonds Choix de la maitrise d’ouvrage sur proposition de la maitrise 
d’œuvre. 
Plafonds suspendus avec propriétés acoustiques 
renforcées. 

LOTS TECHNIQUES   
Éclairement moyen  300 lux 
Éblouissement UGR < 19 
Uniformité 0,6 
Rendu couleurs 

 

Commande d'éclairage Restauration : Manuelle (non accessible au public) + 
coupure via programme horaire par GTB 
Tisanerie : détection de présence et de luminosité 

Prises de courants (PC) À adapter selon les équipements prévus au programme 
fonctionnel 
Chaque point du local est situé à moins de 10 m d'une PC 
"ménage" 

Prises informatiques 
(RJ45) 

Selon les besoins en bornes Wifi 

Précablage vidéo Sans objet 

Adduction d’eau À adapter selon les équipements prévus au programme 
fonctionnel 

Climatisation Selon exigences générales 
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6 EXIGENCES SPECIFIQUES PAR ELEMENT 

6.1 ESPACES VERTS ET PLANTATIONS 

Les espaces verts et plantations existants impactés par les travaux, notamment par la mise 
en place des échafaudages, ou une circulation de chantier devront faire l’objet d’une remise 
en état après dépose des installations de chantier. 
La maîtrise d’œuvre devra prévoir une replantation des espaces concernés, sans création de 
projet paysager d’envergure, visant à restituer des aménagements végétalisés de nature, de 
surface et d’aspect équivalents à l’existant, dans le respect des exigences du plan local 
d’urbanisme. 
Les plantations seront choisies de manière à limiter les besoins d’entretien et privilégier les 
essences locales ou adaptées au contexte climatique.   
Lorsque les essences retenues nécessitent un arrosage, la maîtrise d’œuvre devra en prévoir 
les dispositions dans le cadre du marché de travaux. 
 

6.2 AMENAGEMENT INTERIEUR 

6.2.1 Cloison & doublage 

6.2.1.1 Prescriptions générales 

Les matériaux devront respecter les prescriptions du DTU 25.41 et présenter un classement 
de résistance aux chocs, au feu et à l’humidité conforme aux usages des locaux concernés.  
 
En cas de cloison coupe-feu imposée, l’intégration de vitrages est à proscrire, afin de garantir 
la performance de résistance au feu et éviter les surcoûts liés aux vitrages certifiés. 
 
6.2.1.2 Parements 

Les parements en plaques de plâtre seront de type HD (Haute Dureté) pour garantir la 
durabilité et la résistance aux chocs dans les zones de passage. Pour les locaux humides, des 
plaques hydrofuges (type H2) seront mises en œuvre. 
 
6.2.1.3 Protection des angles 

Tous les angles saillants seront protégés par des cornières de renfort ou de finition 
(métalliques ou PVC), afin de limiter les dégradations en zones de passage. 
 
6.2.1.4 Performances complémentaires 

Si requis par le programme, les cloisons devront garantir un affaiblissement acoustique 
conforme aux exigences réglementaires (indice Rw) et une résistance thermique adaptée. 
 
6.2.1.5 Protection renforcée 

Les murs desservant des locaux techniques, de stockage ou exposés à des chocs répétés 
seront équipées de plaques de protection métalliques. 
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6.2.2 Cloisons Amovibles de Bureau (zones flexibles) 

6.2.2.1 Conformité et typologie 

Les cloisons seront conformes au label « CERFF – Cloisons amovibles ». Leur description 
devra permettre aux entreprises de proposer des solutions en cloisons monoblocs ou biblocs, 
selon les contraintes techniques et esthétiques. 

Les cloisons amovibles coupe-feu sont à éviter, sauf exigence réglementaire spécifique, afin 
de limiter les complexités de mise en œuvre et les coûts supplémentaires. 

 

6.2.2.2 Traitement acoustique 

Dans les plénums, au droit des cloisons amovibles, des barrières phoniques seront mises en 
place, constituées de panneaux en laine de roche revêtus d’un complexe aluminium. 

Les jonctions entre les cloisons et les éléments de façade seront conçus de manière à 
supprimer tout pont phonique. 

En cas d’intégration d’éléments vitrés (toute hauteur ou sur allège), ceux-ci seront réalisés de 
manière à éviter tout phénomène de résonance acoustique. 

 

6.2.2.3 Optimisation de la lumière naturelle 

Afin d’optimiser l’éclairage naturel tout en préservant l’intimité des espaces, des impostes 
vitrées seront intégrées aux cloisons en bordure des circulations. 

Le cloisonnement vitré le long des circulations sera privilégié, avec l’application de films 
opalescents ou dépolissants permettant de diffuser la lumière tout en limitant les vues directes. 

Ces dispositifs contribueront à un meilleur confort visuel et à une répartition homogène de la 
lumière naturelle dans les espaces de travail, tout en respectant les exigences de 
confidentialité. 

 

6.2.3 Blocs - Portes 

6.2.3.1 Caractéristiques générales 

Tous les blocs-portes seront à âme pleine, avec vantaux en bois, finition prépeinte ou stratifiée 
selon la destination des locaux. Les bois exotiques sont proscrits. 
Les huisseries seront en bois ou métal thermolaqué, selon les contraintes techniques et 
esthétiques. 
Les matériaux devront être conformes aux normes de résistance au feu, notamment pour les 
blocs-portes installés dans les zones de compartimentage, les circulations et les locaux à 
risques. 
 
6.2.3.2 Blocs-portes DAS 

Les blocs-portes DAS assurant le recoupement des circulations seront équipés d’oculus 
conformes aux normes de sécurité incendie et d’évacuation. 
 
6.2.3.3 Quincaillerie 

Chaque vantail sera équipé de 4 paumelles minimum. La quincaillerie (serrures, gâches, 
béquilles, rosaces, plaques de propreté, butoirs, ferme-portes, fermetures antipanique, 
crémones, ventouses électromagnétiques, etc.) sera homogène et issue du même fabricant 
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pour l’ensemble des lots. Elle devra être adaptée aux fonctions et localisations des blocs-
portes. 
 
6.2.3.4 Protection renforcée 

Les portes tiercées desservant des locaux techniques, de stockage ou exposés à des chocs 
répétés seront équipées de plaques de protection métalliques. 
 
6.2.3.5 Révision des existants 

Si des blocs-portes sont conservés, ils devront être révisés pour garantir leur bon 
fonctionnement et leur conformité. 
 
6.2.4 Revêtements de sols et murs 

6.2.4.1 Prescriptions générales 

Les revêtements de sols et murs devront être conformes aux normes en vigueur et adaptés à 
la destination des locaux. Ils devront présenter des caractéristiques de résistance mécanique, 
chimique et à l’usure, ainsi qu’une facilité d’entretien. 
Les produits utilisés devront être classés UPEC selon les prescriptions du CSTB et respecter 
les exigences environnementales (émissions de COV : classement A+ minimum). 
 
Référence UPEC voir chapitre 05 Exigences spécifiques par local. 
 
L’ensemble des teintes, motifs, formats et finitions (gammes de peinture, types de papiers 
peints, choix des carreaux et calepinages) sera soumis à la validation de la Maîtrise d’Ouvrage.  
 

6.2.5 Faux-plafonds 

6.2.5.1 Prescriptions générales 

Les faux-plafonds auront pour objectif d’assurer une finition esthétique homogène, de 
contribuer au confort acoustique des espaces et de permettre l’intégration des équipements 
techniques (éclairage, ventilation, détection incendie). Ils devront être conçus pour garantir la 
stabilité, la planéité et la facilité d’entretien, avec des trappes de visite prévues pour l’accès 
aux réseaux.  
 
Les matériaux et systèmes retenus devront être adaptés à la destination des locaux, aux 
contraintes réglementaires et aux exigences de maintenance.  
 

6.3 ENVELOPPE / CLOS-COUVERT 

6.3.1 Toitures terrasses 

6.3.1.1 Type de toiture 

Dans le cadre de la réfection des toitures-terrasses existantes, vétustes, la maîtrise d’ouvrage 
souhaite répondre aux obligations réglementaires relatives à la solarisation ou à la 
végétalisation des toitures par la mise en œuvre de toitures-terrasses végétalisées. 
 
La maîtrise d’œuvre devra intégrer cet objectif dans ses études et vérifier la compatibilité 
technique de la végétalisation avec les existants (structure, charges admissibles, étanchéité, 
entretien), puis proposer les solutions adaptées. 
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6.3.1.2 Classement FIT 

Les systèmes d’étanchéité proposés devront être adaptés au support existant, à l’usage de la 
toiture (accessible, technique, végétalisée) et au type de protection retenu. 
Ils devront, a minima, être conformes aux prescriptions du document « Classement FIT – 
Étanchéités de toitures » (Cahiers CSTB n°2358 et erratum n°2433), ou à toute réglementation 
ou recommandation en vigueur à la date des travaux. 
 
6.3.1.3 Protections contre les risques de chute 

La maîtrise d’œuvre devra porter une attention particulière à la protection contre les risques 
de chute, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
Pour les toitures accessibles, des dispositifs de protection collective devront être prévus, 
notamment des garde-corps conformes aux normes applicables. 
 
Pour les toitures ou zones non accessibles, la maîtrise d’œuvre privilégiera : 

- Un accès pour le personnel de maintenance depuis l’intérieur du bâtiment (lanterneau, 
trémie ou escalier) ; 

- Une protection périphérique adaptée, notamment par garde-corps métalliques ou 
dispositifs équivalents. 

 
6.3.2 Menuiseries extérieures 

6.3.2.1 Matériaux 

L’ensemble des menuiseries extérieures, incluant les murs-rideaux, fenêtres, portes‑fenêtres 
et portes en continuité des façades vitrées, devra être réalisé en profilés en aluminium. 
 
Les châssis devront intégrer un dispositif efficace de rupture de pont thermique, conforme aux 
exigences réglementaires et aux objectifs de performance du projet. 
 
Les portes pleines seront réalisées en acier prélaqué ou en aluminium, sous réserve de leur 
compatibilité esthétique et fonctionnelle avec les menuiseries vitrées, afin de garantir une 
continuité architecturale des façades.   
 
L’aluminium constitue la solution de référence du programme. Toutefois, la maîtrise d’œuvre 
pourra proposer des solutions alternatives utilisant d’autres matériaux, sous réserve qu’elles 
présentent des performances techniques au moins équivalentes (thermiques, acoustiques, 
mécaniques et de durabilité), une pérennité adaptée aux contraintes d’exploitation du 
bâtiment. 
 
La maîtrise d’œuvre devra intégrer cet objectif dans ses études et vérifier la compatibilité 
technique avec les existants (structure, charges admissibles, étanchéité, interfaces avec les 
ouvrages adjacents), puis proposer les solutions adaptées. 
 
Un agrément écrit du gammiste devra être fourni, attestant de la conformité des profilés, des 
assemblages et des ferrures au regard des masses, dimensions et sollicitations des châssis. 
 
6.3.2.2 Quincailleries 

Toutes les quincailleries seront métalliques et labélisées NF-SNFQ. 
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6.3.2.3 Classement AEV (Air, Eau, Vent) 

Le classement AEV des menuiseries devra être déterminé en fonction des prescriptions du 
DTU 36.5 partie 3. 
 
6.3.2.4 Contact de feuillure  

Si le système de chauffage est compatible, chaque fenêtre sera équipée d’un dispositif à 
contact de feuillure destiné à suspendre son fonctionnement lorsque le vantail est en position 
ouverte.  
 
6.3.2.5 Facteur solaire des vitrages 

Le facteur solaire (Sw) des vitrages devra être compatibles avec l’obtention du certificat 
d’économie d’énergie correspondant. 
 
6.3.2.6 Protection contre l’effraction 

Pour les parties en rez-de-chaussée accessibles non protégées, les menuiseries seront 
équipées de volets roulants en aluminium avec ouverture motorisée connectée à la GTC. A 
défaut, il conviendra de prévoir une résistance de niveau CR2 selon la norme NF EN 1627. 
Dans ce cas, les brise-soleils sont à éviter.  
 
6.3.2.7 Nettoyage 

Le nettoyage ne devra pas nécessiter l’intervention de cordistes ni l’usage de nacelle. 
 
6.3.2.8 Garantie 

Les menuiseries extérieures, y compris les profilés aluminium et leur finition, seront garanties 
10 ans contre tout défaut de fabrication, corrosion et tenue de la teinte.  
 
6.3.3 Façades pleines 

6.3.3.1 Ravalement  

Les façades feront l’objet d’un ravalement comprenant un nettoyage adapté au support 
existant, la reprise des désordres ponctuels (fissures non évolutives, éclats superficiels, 
micro‑ragréages), l’application d’un traitement de fond ainsi qu’une finition compatible, 
garantissant une bonne protection du bâti. 

 

6.4 COURANTS FORTS 

6.4.1 Raccordement Enedis & Abonnement 

 
La segmentation actuellement en vigueur est la suivante : 
 

- C5, anciennement tarif bleu, pour une puissance comprise entre 3 et 36kVA ; 
- C4, anciennement tarif jaune, pour une puissance comprise entre 37 et 250kVA ; 
- C3, anciennement tarif vert, pour une puissance inférieure à 250 kVA ; 
- C2, anciennement tarif vert, pour une puissance supérieure à 250kVA ; 
- C1, point de connexion associé à un contrat CARD (Contrat d’Accès au Réseau de 

Distribution). Il s’agit d’un contrat conclu entre un consommateur et le gestionnaire du 
réseau de distribution d’électricité. Ce contrat couvre uniquement l’acheminement 
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d’électricité et doit donc être complété par un second contrat souscrit auprès d’un ou 
plusieurs fournisseurs d’électricité. 

 
Le site est actuellement alimenté en segmentation C2 (anciennement tarif vert supérieur 250 
kVA), par l’intermédiaire d’un poste de transformation UNELEC de 630 kVA, datant de 1977. 
La puissance souscrite du bâtiment est de 233 kW. D’après les informations communiquées, 
ce poste assure également l’alimentation de la copropriété. 
 
Au regard des besoins en alimentation du site, il convient de mettre en place un branchement 
de type C4 (anciennement tarif jaune). La mise en œuvre d’un système de délestage pourra 
néanmoins être étudiée afin d’optimiser l’abonnement électrique. 
 
Bilan de puissance : 
Afin de dimensionner le(s) arrivée(s) « Enedis », les installations CFO mais aussi la centrale 
photovoltaïque, la maîtrise d’œuvre devra émettre dès la phase APD un bilan de puissance et 
une analyse consommations du site. La puissance à prendre en compte pour un poste de 
travail sera de 120W en moyenne.  
 
6.4.2 Armoires de distribution 

6.4.2.1 Généralités 

La sélectivité ampèremétrique sera assurée sur l’ensemble des installations, la sélectivité 
chronométrique sera assurée jusqu’aux armoires divisionnaire d’étages. La note de calcul 
fournie dans le dossier d’ouvrage exécuté sera faite en ce sens. 
 
Les disjoncteurs de chaque type appartiendront obligatoirement à une même série et de même 
marque, satisfaisant ainsi à une unité de présentation et à une facilité de maintenance. 
 
Des contacts ouverture / fermeture et signal défaut seront mis en place sur la protection de 
tête de chaque armoire divisionnaire et TGBT ainsi que sur tous les disjoncteurs généraux. 
Les contacts seront reportés sur la GTB du bâtiment ou sur la centrale d’alarme existante. 

 
6.4.2.2 TGBT ou armoire principale 

Le TGBT implanté dans un local technique dédié sera de Forme 3b. 
 
Il sera prévu 1 départ spécifique pour chaque armoire divisionnaire. 
 
La protection dédiée à l’onduleur permettant d’alimenter l’armoire divisionnaire du local 
informatique sera à prévoir. 
 

6.4.2.3 Armoire divisionnaire d’étage 

Les tableaux divisionnaires comporteront un jeu de barres « normal » et un autre « détrompé » 
et renfermeront l’ensemble des protections de la distribution secondaire du bâtiment. 

 
Le jeu de barres « normal » comportera : 

- les départs prises de courant blanche poste de travail ; 
- les départs éclairage ; 
- les alimentations chauffage climatisations ; 
- les alimentations diverses. 
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Le jeu de barres « détrompé » comportera les protections pour le réseau des prises rouges 
informatiques, les disjoncteurs dédiés à l’informatique seront de type SI. 
 
Nota : Les prises rouges des postes de travail ne seront pas sur réseau ondulé mais 
uniquement sur un réseau dédié dit « détrompé ». 

 
6.4.2.4 Armoire Ondulé – salle serveurs 

L’armoire ondulé et l’onduleur seront installés dans le local serveurs (répartiteur général). 
L’armoire alimentera l’ensemble du matériel actif informatique et les installations électriques 
de la salle. 
L’onduleur permettant la continuité de l’alimentation de la salle serveurs est hors projet, 
néanmoins un bilan de puissance du matériel actif sera à établir afin de dimensionner les 
installations. 

 
6.4.2.5 Protection contre la foudre 

Il devra être mise en place une protection contre la foudre par l’installation de plusieurs 
parafoudres en cascade pour protéger l’ensemble de l’installation. 
Ils seront disposés en aval du dispositif de sectionnement situé en tête de l’installation et 
également installée le plus près possible du matériel à protéger (coffret salle serveurs 
informatique, ou armoire de distribution secondaire). 
Prévoir l’installation d’un parafoudre sur les circuits de communication (ligne téléphonique ou 
de données...). 
 
Il sera prévu également l’installation d’un paratonnerre comprenant : 

- des dispositifs de capture ; 
- des conducteurs de toiture et de descente ; 
- des bornes de capture et de mesures ; 
- des compteurs de décharge ; 
- des prises de terres spécifiques. 

 
6.4.3 Distribution principale 

6.4.3.1 Généralités 

Depuis le TGBT, les canalisations principales seront posées sur des chemins de câbles 
dimensionnés de manière à laisser une réserve disponible de 20%. 
La chute de tension entre le point d’origine de l’installation et le point le plus éloigné ne doit 
pas excéder : 

- 8% pour la distribution puissance ; 
- 6% pour la distribution éclairage. 

 
6.4.3.2 Distribution verticale 

La distribution verticale en jeu d’orgue en gaine technique et s’effectuera en câble 
U1000RO2V.  

 
6.4.3.3 Distribution horizontale 

Les chemins de câbles CFO seront de type cablofil. 
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Les chemins de câbles informatiques seront de type dalle marine avec couvercle en cas 
espacement insuffisant avec des sources de perturbations. 
 
Les chemins de câbles seront espacés de 30cm minimum en parcours parallèle avec une 
réserve de place de 30 %. 
 
6.4.4 Distribution secondaire 

Conformément aux recommandations de l’INRS (brochure ED 807) et à la norme NFC 15-100, 
l’usage des multiprises doit rester strictement temporaire. Leur emploi en tant que solution 
permanente est formellement déconseillé, car il traduit une insuffisance en nombre de prises 
de courant fixes, ce qui constitue une non-conformité aux exigences réglementaires en matière 
d’installations électriques (NFC 15-100). Il appartient donc à la maîtrise d’œuvre de prévoir un 
nombre de prises suffisant pour répondre aux besoins fonctionnels des postes de travail, sans 
recours permanent à des dispositifs de type multiprise ou rallonges. 
 
Prises de courant ménage : 
Les sections des câbles conducteurs seront de 2.5 mm² pour un circuit de prises de courant 
ménage contenant un maximum de 8 prises et protéger par un disjoncteur différentiel 30Ma. 
 
Prises de courant des postes de travail sur réseau normal : 
Les sections des câbles conducteurs seront de 2,5 mm² pour un circuit de prises de courant 
du réseau normal (blanc) des postes de travail contenant un maximum de 4 postes de travail 
par départ protégés par un disjoncteur différentiel 30Ma. 
 
Prises de courant des postes de travail sur réseau détrompé : 
Les sections des câbles conducteurs seront de 2,5 mm² pour un circuit de prises de courant 
du réseau détrompé (rouge) des postes de travail contenant un maximum de 4 postes de 
travail par départ protégés par un disjoncteur différentiel 30Ma de type SI. 
 
Luminaires : 
Les sections des câbles conducteurs seront de 1.5 mm² pour un circuit éclairage contenant un 
maximum de 30 luminaires par départ et protégés par un disjoncteur monophasé 10A. La 
protection différentiel 300mA pourra être effectuée sur le jeu de barre « éclairage ». 
 
Pour toutes les autres alimentations électriques, les sections de câbles seront déterminées 
selon la NFC 15-100. 
 
Les sections pourront être majorées selon le calcul de la chute de tension au point le plus 
éloigné. 
 
6.4.4.1 Canalisation par perche mobile 

La mise en place de perches mobiles sera obligatoire à partir d’îlot de 3 postes de travail. 
 
Les blocs bureautiques contenant les prises de courant blanches et rouges en fond de bureaux 
seront fixés sur des perches mobiles. La distribution se fera par connexions rapides de type 
Ensto, Wago ou équivalent. 
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6.4.4.2 Canalisation par goulotte électrique 

La distribution des postes de travail des bureaux de faible profondeur et à proximité des 
façades pour les bureaux profonds, sera réalisée par une goulotte à trois compartiments en 
ceinture du bâtiment de la manière suivante : 

- un compartiment pour les courants faibles ; 
- un compartiment pour les courants forts ; 
- un compartiment central servant de séparateur entre les deux courants et également 

de zone de raccordement des diverses prises de l’installation (blocs bureautiques). 
 
Il sera possible de distribuer un poste de travail ou double poste par goulotte électrique dans 
les espaces de bureaux fermés. 
 
6.4.4.3 Canalisation en faux plancher 

Les blocs bureautiques équipés en prises de courant normal, et détrompées seront alimentées 
par des liaisons sur chemins de câbles installées en faux plancher. 

 

La distribution par poste de travail sera réalisée par des liaisons câblées souples (longueur de 
10 ml) équipées à l’une des extrémités de connecteur de raccordement, détrompé sur des 
boîtes de répartition de type « connexion rapide » intermédiaire et à l’autre extrémité d’un bloc 
bureautique mobile. 

Le système de fermeture des boîtiers de sol devra être interchangeable séparément. 
 
6.4.5 Poste de travail 

Le projet prévoit 320 postes de travail. 
 
Chaque poste de travail sera équipé de la manière suivante : 

- 2 prises rouge réseau détrompée (non ondulé, hors salle serveur) ; 
- 1 prise blanche réseau normal ; 
- 1 RJ45. 

 
Chaque bloc de prises précâblé devra être alimenté par un câble pré-connecté avec une 
réserve de longueur de 4 ml. 
 
6.4.6 Appareils d’éclairage 

Ce chapitre complète les objectifs des chapitres suivants : Eclairage artificiel – Flexibilité - 
Exigences spécifiques par local. 
 
Sobriété technique : les installations en éclairage artificiel devront être sobres techniquement, 
permettant une mise en service et une maintenance simplifiée. En cas de mise en place de 
détecteurs de présences et/ou de luminosité, ceux-ci devront être intégrés aux luminaires. Un 
soin particulier sera apporté à la programmation et mise en service de ces équipements ; 
 
Éclairage d’ambiance des zones bureaux : 
L’éclairage d’ambiance sera effectué par des luminaires à source LED encastrés au plafond 
et permettra d’obtenir une bonne uniformité de l’éclairage sur l’ensemble des surfaces. 
 
Éclairage d’appoint des postes de travail : 
L’éclairage des postes de travail sera effectué par des lampes d’appoint. Elles permettront un 
éclairage accentué et adaptable pour chaque poste de travail (500 lux moyen y compris 
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éclairage d’ambiance). Elle sera maniable grâce à des bras articulés simple ou double selon 
la dimension du bureau. L’indice de rendu des couleurs devra être supérieur à 80.  
Cette lampe d’appoint devra permettre le rechargement des téléphones portables par 
connectique de type USB-C et de modifier la température de couleur. 
Elles se couperont automatiquement à partir de 2 heures d’inutilisation. 

 
6.4.7 Eclairage de sécurité 

L’éclairage d’évacuation et l’éclairage d’ambiance pour l’ensemble du bâtiment seront réalisés 
par des blocs autonomes standards autotestables (SATI) conformément aux règlementations 
et normes en vigueurs.  
 
Les sources lumineuses devront utiliser la technologie LED et les batteries devront être 
interchangeables sans outils afin de diminuer les coûts de maintenance. 
 

Éclairage d'évacuation pour les personnes à mobilité réduite  

Les blocs DBR (dispositif de balisage renforcé) répondent au référentiel afnor BP p96-101 
pour l’évacuation des personnes en situation de handicap dans les ERP. Ils assureront un 
clignotement de 60 à 120 lumens pour guider les personnes à mobilité réduite dans les 
espaces d’attente sécurisée. 
 

6.5 COURANTS FAIBLES 

Pour les installations en courants faibles, il convient de se référer au cahier des charges CNGR 
en annexe. 
 
 

6.6 SSI CATEGORIE A TYPE 1 (ASSERVISSEMENTS AVEC DETECTION) 

L’adaptation du système de sécurité incendie du bâtiment sera prévue en fonction du futur 
aménagement. 
 
6.6.1 Sureté / Protection contre les intrusions et les agressions 

L’ensemble des systèmes de sûreté devra être adapté en fonction du futur aménagement. 
 
6.6.1.1 Contrôle d’accès 

Des lecteurs de badges contrôlant les accès seront placés : 
- à l’extérieur du bâtiment, à l’entrée du personnel ; 
- à l’intérieur du bâtiment, dans les circulations à partir du hall afin de limiter l’accès au 

public, à chaque niveau des escaliers accessibles au public et aux ascenseurs ; 
- à l’entrée de la salle informatique. 

 
Les lecteurs de badges, à l’extérieur du bâtiment, seront intégrés sous un coffret anti-vandale. 
 
Seules les personnes munies de badge pourront se déplacer à l’intérieur du bâtiment ; 
cependant, l’accès à la salle informatique ne sera réservé qu’aux personnes habilitées. 
 
Les badges seront multi technologie et multiservice, de type à puce, de format ISO mince. 
 
Le système de contrôle d’accès sera informatisé sous le protocole TCP/IP. 
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L’environnement graphique devra être convivial sous Windows. 
 
6.6.1.2 Vidéophonie 

Chaque poste extérieur équipé d’appel par bouton poussoir, sera de type coffret anti-vandale, 
et comportera : 

- un bouton d’appel poste intérieur ; 
- un voyant de signalisation (vert : état normal –rouge : défaillant) ; 
- un contact d’alarme, de l’état de la porte « ouverte » ou « fermée » ; 
- un haut parleur et micro ; 
- un port d’interface pour se connecter avec le bus de communication. 

 
Le poste intérieur installé dans le local Service Moyens Généraux sera équipé en face avant 
des éléments suivants : 

- des voyants permettant de visualiser l’appel de l’interphone extérieur ; 
- des voyants permettant de visualiser l’état de l’accès ; 
- des voyants permettant de visualiser l’état de l’interphone ; 
- des boutons poussoirs pour asservir l’ouverture de l’accès ; 
- un haut parleur et un micro. 

 
6.6.1.3 Détection anti-intrusion 

Détection par contact magnétique 
Chaque entrée devra être équipée d’un contact magnétique type ILS ainsi que l’ensemble des 
portes d’accès donnant sur l’extérieur. 
 
Détection volumétrique 
Installation de radars double technologie infrarouges et hyperfréquences dans les halls du 
public, les locaux informatiques et les circulations des rez-de-chaussée. 
 
Centrale de détection 
La centrale de détection sera de type adressable et assurera un rôle de centralisation des 
informations.  
 
Le système de détection anti-intrusion sera informatisé sous le protocole TCP/IP. 
L’environnement graphique devra être convivial sous windows. 
 
6.6.1.4 Vidéo surveillance 

Le système aura pour objectif de contrôler visuellement chaque entrée des bâtiments et quais 
de livraisons de jour et de nuit. Il assurera l'affichage des images et leurs enregistrements de 
manière cyclique en temps normal et pourra afficher les images préprogrammées : 

- sur alarme intrusion,  
- sur commande manuelle de l'opérateur. 

 
Câblage 
Le câblage de chaque caméra sera raccordé sur le réseau par voix IP.  
 
Process – Visualisation 
Il sera composé du système de commutation-visualisation et d’un stockage numérique des 
informations. 
Le système de commutation sera composé de : 
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- la matrice de commutation, 
- la quadravision sur un moniteur 21 pouces. 

 
 

6.7 CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 

6.7.1 Généralités 

La partie photovoltaïque du projet inclura tous les travaux et démarches administratives induits 
à la mise en place des équipements tel que le VRD, les raccordements électrique, 
raccordements aux eaux pluviales, assistance aux démarches administratives auprès du 
gestionnaire de réseau (ENEDIS) etc …  
 
6.7.2 Objectifs 

La centrale photovoltaïque permettra : 
- De répondre en partie aux objectifs du décret tertiaire ; 
- D’être conforme à la loi relative à l’accélération de la production d’énergie 

renouvelables. 
L’objectif est d’effacer le maximum de consommation sur le réseau électrique, 
d’autoconsommer la majorité de la production photovoltaïque et devra permettre de supprimer 
le talon de consommation électrique sur les heures de production de la centrale. 
La réinjection du surplus de production d’électricité devra donc être maitrisée afin d’optimiser 
la rentabilité de l’installation. 
 
Le positionnement de la centrale prendra en compte l’ensemble des contraintes du site tant 
en termes d’urbanisme qu’en terme de coût. 
 
6.7.3 Attendus de la note de calcul 

La maîtrise d’œuvre devra fournir en AVP une note de calcul complète concernant la centrale 
photovoltaïque. Cette note comportera au minimum les éléments suivants : 

- L’architecture électrique de la centrale comprenant le type d’onduleur(s) utilisé 
(centralisé ou par string) ; 

- L’emplacement de la centrale et de(s) l’onduleur(s), son orientation, la surface, le mode 
de pose en lien avec le lot structure ; 

- Le schéma de principe du raccordement au bâtiment ; 
- Les calculs électrotechniques : puissance crête, puissance produite, ratio de puissance 

consommée. L’ensemble de ces calculs se faisant sur une base annuelle et 
mensuelle ; 

- Démonstration de la concomitance des productions et consommations par un 
graphique de base hebdomadaire de consommation (point 10 minutes) en condition 
hiver et été ; 

- Les calculs économiques de rentabilité annuelle et d’amortissement incluant 
l’ensemble des taxes, les coûts de maintenances, des économies réalisées auprès du 
fournisseur d’énergie (consommation et abonnement de souscription), aides publics 
etc... ; 

- Démonstration de la résistance aux vents par note de calcul. 
 

6.7.4 Garanties, certifications et normes minimum à respecter pour les 
panneaux photovoltaïques et onduleurs 
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L’aspect extérieur des modules (cristaux visibles ou non, couleur des cellules, couleur du cadre 
éventuel) devra être validé par le maître d’ouvrage et soumis à toutes les requêtes émanant 
des autorités ayant un droit de regard sur le projet (ABF, service de l’urbanisme de mairie, …). 
 
Les modules photovoltaïques proposés devront être interchangeables : 

- Impact carbone < 550kg/kWc ; 
- garantie panneaux : supérieur ou égale à 20 ans ; 
- garantie onduleur : 10 ans minimum avec proposition d’extension de 

garantie à 20 ans (20 ans pour les micro-onduleurs) ; 
- garantie de performance : 85 % de la puissance : 25 ans ; 
- norme CEI 61215 et norme CEI 61646 : Définissant les critères de 

résistances ; 
- norme CEI 61730 : Définissant les critères de sécurité. 

L’ensemble des intervenants doivent être certifiés RGE QualiPV. 

 
6.7.5 Gestion de l’installation 

Prévoir l’installation d’un outil informatique (Web-serveur avec remontées sur GTB) de gestion 
de la production d’énergie. 
 
L’installation sera dotée d’un système de supervision permettant notamment : 
 

- De surveiller l’état des installations ; 
- Un système de comptage devra remonter des informations sur les performances 

instantanées et cumulées de l’installation ; 
- De disposer de toutes les informations nécessaires à une maintenance préventive ; 
- Le logiciel devra permettre soit de consulter toutes les données dans des tableaux 

d’historiques de valeurs, soit d’éditer de courbes de cumul et de tendances sur tous 
les types d’informations transmis. 

 
6.7.6 Contrat de maintenance  

Prévoir un contrat de maintenance annuel des installations. La mise en service de l’installation 
ne pourra être effectuée sans contrat de maintenance. Ce contrat intègrera les fonctions 
suivantes : 

- Vérification du système ; 
- Vérification absence de corrosion ; 
- Etat des connexions ; 
- Etat des boites de jonction ; 
- Etat de câblage ; 
- Resserrage des connexions électriques sur tableau électriques et onduleurs ; 
- Dépannage ou remplacement si nécessaire des onduleurs en cas de défauts ou 

panne sévère ; 
- État du parafoudre (visuel) ; 
- Contrôle visuel des fusibles ; 
- Contrôle visuel du disjoncteur ; 
- Essai du DDR ; 
- Test de protection de découplage ; 
- Vérification des mises à la terre fonctionnelles + liaisons équipotentielles ; 
- Vérification visuelle des panneaux + état de propreté ; 
- Vérification de la puissance du champ : tension et intensité ; 
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- Contrôle thermographique ; 
- Nettoyage de l’ensemble des modules une fois tous les ans. 

 
Prestations liées à la supervision : 
 

- Surveillance journalière de fonctionnement des matériels / alertes des défaillances 
identifiées par le monitoring / accès à la plateforme internet et GSM. 

6.8 SUPPORTAGE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE 

TERRASSE 

Après analyse de la documentation et repérage sur site, la maîtrise d’œuvre proposera un 
mode de supportage des panneaux photovoltaïques qui ne dégrade ni l’étanchéité ni l’isolation 
existante de la toiture-terrasse. La proposition du maître d’œuvre devra faire l’objet d’un avis 
technique ou d’un ETN. 
 
En outre, il vérifiera l’aptitude du revêtement végétalisé à supporter l’installation. Le cas 
échéant, il proposera de remplacer le revêtement par un matériau adapté. 
 
La tenue au vent de l’installation devra être justifiée par une étude technique incluse dans la 
mission de la maîtrise d’œuvre et réalisée par un expert compétent. 
 
Le calepinage des panneaux photovoltaïque ne devra pas entraver les opérations 
maintenances sur le bâtiment (accès aux équipements existants) et sur l’installation elle-
même. 
 

6.9 CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION 

6.9.1 Généralités 

La maîtrise d’ouvrage attire l’attention de la maîtrise d’œuvre sur la rationalisation des 
équipements (en nombre et en type) de manière à limiter au maximum les équipements et 
réduire les couts de maintenance. 
 
6.9.2 Ventilation 

6.9.2.1 Ventilation double-flux 

Si une ventilation de type double-flux est mise en œuvre, elle devra respecter les exigences 
suivantes : 

- Rendement de récupération minimum 85% ; 
- Conformité à la norme NF EN 1886 ; 
- Moteurs basse consommation Brushless ; 
- Température de soufflage à la température de consigne des locaux en période de 

climatisation ; 
- Température de soufflage de 2°C supérieure à la température de consigne des locaux 

en période de chauffage ; 
- Pose des équipements en toiture terrasse conforme aux dispositions du DTU 43.10 ; 
- Régulation des batteries chaudes et/ou froides par vanne 3 voies ; 
- Baffles et/ou silencieux sur les prises d'air neuf, les rejets, les soufflages et les 

reprises ; 
- Installation à dimensionner afin de permettre le free-cooling nocturne du bâtiment en 

période de mi-saison et estivale lorsque les conditions extérieures sont favorables ; 
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- Modulation des débits de renouvellement d'air des locaux à occupation passagère 
(salles de réunions, formation...) par détection de présence et/ou sonde de CO2 ; 

- Etanchéité des réseaux de classe B (à valider par essais pendant le chantier) ; 
- Limitation des longueurs de gaines flexibles à 1,5ml pour le raccordement des bouches 

de soufflage et de reprise ; 
- Isolation des gaines de soufflage ET de reprise par 25mm de laine de roche dans les 

locaux (y compris faux-plafond) ; 
- Isolation des gaines de soufflage et de reprise par 50 mm de laine roche en extérieur 

et dans les locaux non chauffés. Protection du calorifuge par tôle aluminium ou inox ; 
- Clapet coupe-feu aux normes CE munis de contacts de début et de fin de course. Les 

clapets devront être évolutifs (ajouts de ventouses et/ou de moteurs de réarmement). 
 
NB : Le CES devra disposer d’un système de ventilation indépendant. 
 

6.9.2.2 Ventilation mécanique contrôlée (VMC) 

Si une VMC est mise en œuvre, elle devra respecter les exigences suivantes : 
- Caisson d'extraction C4 et certifiés NF 205 ; 
- Moteurs basse consommation Brushless ; 
- Silencieux sur le rejet et l'aspiration ; 
- Pose en toiture terrasse conforme au DTU 43.10 ; 
- Etanchéité des réseaux classe B ; 
- Bouches auto-réglables NF 205. 

 
6.9.2.3 Ventilation mécanique contrôlée (VMC) local de stockage 

DASRIA 

Une VMC dédiée uniquement au local de stockage DASRIA sera mise en œuvre, elle devra 
respecter les exigences suivantes : 

- Caisson d'extraction C4 et certifiés NF 205 ; 
- Moteurs basse consommation Brushless ; 
- Silencieux sur le rejet et l'aspiration ; 
- Pose en toiture terrasse conforme au DTU 43.10 ; 
- Etanchéité des réseaux classe B ; 

 
 
6.9.3 Production de chaud et de froid 

 
6.9.3.1 Système de type DRV 2 tubes 

Le traitement thermique des locaux (chaud ou froid) du laboratoire se fera par un système à 
débit de réfrigérant variable à 2 tubes utilisant le fluide frigorigène de type HFC dont le PRG 
sera inférieur à 150. Cette disposition vise à rendre autonome le fonctionnement du CES vis-
à-vis du reste du bâtiment. 
 
Les unités extérieures à condensation par air permettront une modulation de la puissance en 
fonction des variations thermiques des locaux à traiter. Les coefficients de performance COP 
et EER auront une valeur minimum de 3,5. 
 
Les unités extérieures comprendront : 

- Une carrosserie en tôle galvanisée revêtue d’une résine polypropylène imperméable ; 
- Un ou deux compresseurs de type Scroll contrôlés par inverter ; 
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- Un échangeur fluide frigorigène/air en cuivre et ailettes en aluminium revêtues d’un film 
de résine anticorrosion ; 

- Un ventilateur de type hélicoïde à moteur à courant continu à haut rendement avec 
variation de la vitesse de rotation du moteur afin de limiter la consommation électrique 
de cet élément ; 

- Un ensemble de platines électroniques permettant le contrôle du système et la 
communication avec les unités intérieures ; 

- Un ensemble de vannes d’arrêt frigorifiques pour le raccordement des canalisations. 
 
Les unités intérieures, spécifiquement conçues pour fonctionner avec le fluide frigorigène 
prévu et seront équipées des éléments essentiels suivants : 

- Un échangeur thermique fluide frigorigène/air en cuivre et ailettes en aluminium ; 
- Un moto-ventilateur à entraînement direct ; 
- Une vanne de détente électronique motorisée pas à pas ; 
- Un filtre longue durée lavable ; 
- Un dispositif d’évacuation des condensats ; 
- Un système de contrôle électronique. 

 
Elles seront du type : 

- Ventilo-convecteurs gainables ; 
- Plafonnier apparent ; 
- Cassette apparente à 4 voies de soufflage ; 
- Cassette encastrable à 4 voies de soufflage. 
- Console carrossée installée en allège ; 

 
La régulation permettra de maintenir une température précise dans les différents locaux, en 
optimisant les consommations électriques et également de détecter et d’identifier rapidement 
l’origine de tout défaut de fonctionnement sur l’ensemble des équipements afin de permettre 
une intervention rapide et ciblée. 
 
Des commandes à distance câblées (les commandes à transmission infrarouge seront 
proscrites) avec affichage à cristaux liquides assureront un contrôle individuel de l’unité. Les 
commandes pourront être associées en maître-esclave suivant les cloisonnements. Un 
système de commande centralisé sera également prévu. Ce dernier disposera d'une interface 
graphique à commande tactile. 
 
Les principales fonctionnalités seront : 

- Marche/arrêt ; 
- Choix des paramètres de ventilation : vitesse, balayage (selon modèle) ; 
- Affichage des codes défauts ; 
- Affichage du témoin d’encrassement du filtre. 

 
Le dispositif de régulation comprendra la mise en place d’une sonde de température 
d’ambiance pour chaque unité intérieure. 
 
L’ensemble du réseau frigorifique sera calorifugé séparément par un isolant de 13 mm 
d’épaisseur. Il sera, impérativement, posé sur des chemins de câbles en fil d’acier galvanisé 
pour les passages en faux plafond. Pour les cheminements en extérieur, les liaisons 
frigorifiques seront posées sur chemin de câble de type DALMARINE capoté. Pour les 
éventuels passages en apparent, il pourra être employé des goulottes électriques. 
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La maîtrise d’œuvre devra s’assurer dans sa conception ainsi que dans l’exécution de la 
conformité des installations à l’arrêté du 10 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant 
approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie 
et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), y compris dans les parties 
du bâtiment non classées en ERP. Des notes de calculs devront être produites par la maîtrise 
en phase conception et par les entreprises afin de s’assurer du respect de la législation. 
 
 
6.9.4 Distribution hydraulique 

Les matériaux autorisés sont les suivants : 
- Tube acier noir T1 ou T10 assemblé par soudure (utilisation des raccords à visser à 

limiter au maximum) 
- Tube inox AISI 316 à sertir (double sertissage obligatoire) 
- Tube acier électrozingué à sertir (double sertissage obligatoire) 
- Tube cuivre à braser 
- Tube cuivre à sertir (double sertissage obligatoire) 

 
Le recours à du tube multicouche sera proscrit. 
 
Calorifuge des réseaux de chauffage en coquilles de fibres minérales liées par une résine 
thermodurcissable d’une épaisseur minimale de 40mm (λ <0.044 W/m.K). La classe minimale 
d’isolation sera de 2. L’isolation en manchon de mousse cellulaire sera à proscrire. 
Protection du calorifuge par feuille PVC pour les passages en intérieur. Protection par tôle 
inox ou aluminium pour les passages en extérieur. 
 
Calorifuge des réseaux d'eau glacée en coquilles de mousse de polystyrène extrudé d’une 
épaisseur minimale de 40mm (λ minimum<0.027 W/m.K). La classe d’isolation minimale sera 
de 2. L’isolation en manchon de mousse cellulaire sera à proscrire. Protection du 
calorifuge par feuille aluminium pour les passages en intérieur. Protection par tôle inox ou 
aluminium pour les passages en extérieur. 
 
Les réseaux seront équipés, sur chaque banche dérivée et sur chaque collecteur, de 2 vannes 
d’isolement (aller et retour) ainsi que d’une vanne d’équilibrage. En aucun cas les vannes 
d’équilibrage ne pourront servir à l’isolement des réseaux. 
 
6.9.5 Emetteurs 

 
6.9.5.1 Ventilo-convecteurs 

Si des ventilo-convecteurs sont mis en œuvre, ils devront répondre aux exigences suivantes. 
 
Ces équipements seront installés en allège et disposeront d’un carrossage. L’installation dans 
des coffres est à éviter. 
 
Les moteurs de ventilateurs seront des modèles brushless à basse consommation. Les 
vitesses de ventilation pourront être pilotées depuis la régulation et/ou le système de GTC. 
 
La régulation de puissance des batteries sera réalisée par un régulateur autonome et 
communiquant sur la base d’un protocole ouvert de type Bacnet IP. Ce régulateur pilotera les 
vannes 4 voies montée directement sur la ou les batteries. Un boîtier déporté permettra une 
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dérogation de la température de +/- 2°C et la sélection manuelle ou automatique de la vitesse 
de ventilation. 
 
L’évacuation des condensats sera de préférence gravitaire et réalisée en tube PVC NFE. 
Toutefois en cas d’infaisabilité des pompes de relevage seront mises en place. Les condensats 
seront raccordés sur le réseau d’eaux usées. Le raccordement sur les réseaux d’eaux 
pluviales sera proscrit. Toutes les dispositions seront prises afin d’éviter les éventuelles 
remontées d’odeur. 
 
Un asservissement par contact de feuillure pilotera la mise hors-gel des équipements en cas 
d’ouverture des fenêtres. 
 
Chaque ventilo-convecteur sera équipé des accessoires suivants : 

- Vannes d’isolement sur les batteries (1 pour l’aller et une pour le retour) ; 
- 1 purgeur automatique ; 
- 1 vanne de vidange ; 
- 1 vanne d’équilibrage type STAD ou équivalent sur les retours de chaque batterie ; 

 
En aucun cas les vannes d’équilibrage ne pourront servir à l’isolement des équipements. 
 
Régime de température d’eau glacée : 10°C/15°C 
Régime de température eau de chauffage : 60°C/40°C 
(Les températures sont données à titre indicatif et devront obligatoirement être contrôlées par 
la maîtrise d’œuvre). 
 

6.9.5.2 Ventilo-convecteurs gainables 

Si des ventilo-convecteurs gainables sont mis en œuvre, ils devront répondre aux exigences 
suivantes. 
 
Ils devront disposer de grilles de soufflage à buses multiples orientables. La reprise se fera 
par l’intermédiaire de grilles linéaires à ailettes fixes. 
 
Les grilles seront reliées aux ventilo-convecteurs par des gaines souples en aluminium 
calorifugées. La reprise en vrac ne sera pas admise. 
 
L’évacuation des condensats sera de préférence gravitaire et réalisée en tube PVC NFE. 
Toutefois en cas d’infaisabilité des pompes de relevage seront mises en place. Les condensats 
seront raccordés sur le réseau d’eaux usées. Le raccordement sur les réseaux d’eaux 
pluviales sera proscrit. Toutes les dispositions seront prises afin d’éviter les éventuelles 
remontées d’odeur. 
 
La régulation sera intégrée directement aux cassettes et pilotera les vitesses de soufflage et 
la/ou les vannes 3 voies de chaque batterie. Ces régulateurs seront communicants et 
disposeront d’un protocole ouvert de type BACnet IP. L’ensemble de ces derniers sera ramené 
sur la GTC. L’utilisateur ne pourra toutefois pas déroger la consigne. 
 
Chaque ventilo-convecteur sera équipée des accessoires suivants : 

- vannes d’isolement (1 pour l’aller et une pour le retour) ; 
- 1 purgeur automatique ; 
- 1 vanne de vidange ; 
- 1 vanne d’équilibrage type STAD ou équivalent sur le retour de chaque batterie ; 
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En aucun cas les vannes d’équilibrage ne pourront servir à l’isolement des équipements. 
 
Régime de température d’eau glacée : 10°C/15°C 
Régime de température eau de chauffage : 60°C/40°C 
(Les températures sont données à titre indicatif et devront obligatoirement être contrôlées par 
la maîtrise d’œuvre). 
 
Le soufflage et la reprise seront obligatoirement gainés. La reprise en vrac sera à proscrire. 
Les raccordements aux bouches se feront par des gaines souples en aluminium calorifugées 
par de laine de verre d'épaisseur minimale 25mm. L’enveloppe extérieure de cette dernière 
sera obligatoirement armée. 
 
Une attention particulière sera portée à la sélection des caractéristiques des bouches de 
manière à éviter les sensations de circulations d'air. A ce titre la vitesse de résiduelle sera 
limitée à 0,2m/s. Un ensemble de simulation de diffusion d'air sera transmise par la maîtrise 
d’œuvre en phase EXE de manière à vérifier le respect de cette contrainte. 
 

6.9.5.3 Panneaux rayonnants suspendus 

Si des panneaux rayonnants suspendus sont mis en œuvre, ils devront répondre aux 
exigences suivantes. 
 
Les panneaux seront des modèles lisses constitués de tube cuivre formant un échangeur placé 
dans une cassette en acier laqué. Ces derniers pourront éventuellement être intégrés au faux-
plafond. Afin d'éviter l'émission vers le plafond, un isolant sera directement intégré en usine 
aux panneaux. 
 
Chaque appareil sera équipé des accessoires suivants : 

− 2 vannes d’isolement (1 pour l’aller et une pour le retour) ; 
− 1 purgeur automatique ; 
− 1 vanne de vidange ; 
− 1 vanne d’équilibrage type STAD ou équivalent ; 
− 1 vanne 2 voies pilotée. 

 
En aucun cas les vannes d’équilibrage ne pourront servir à l’isolement des équipements. 
 
La régulation des panneaux sera réalisée par des thermostats électroniques communicants et 
adressables pouvant être associés pour un fonctionnement maître/esclave. Les modifications 
des associations pourront être effectuées facilement par un personnel non qualifié. La 
communication se fera obligatoirement sur un protocole ouvert de type Bacnet IP.  
 
Régime de température d’eau glacée : 14°C/17°C 
Régime de température eau de chauffage : 43°C/40°C 
(Les températures sont données à titre indicatif et devront obligatoirement être contrôlées par 
la maîtrise d’œuvre). 
 
 
6.9.6 Equipements spécifiques 
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6.9.6.1 Climatisation du local de stockage des réactifs   

Le local de stockage des réactifs sera équipé d'un système de climatisation de type split à 
basse température permettant de maintenir l'ambiance du local à 14°C. 
 
Ce dernier aura les caractéristiques suivantes : 
Unité de condensation 

− Installation extérieure ; 
− Pressostat BP & HP et régulation de la condensation ; 
− Faible intensité de démarrage ; 
− Faible niveau sonore ; 
− Connexions & vannes flares incluses ; 

Unité intérieure 
− Plafonnier basse température : Carrosserie inox ; 
− Régulation électronique. 

 
Une sonde de température sera placée dans le local et permettra de générer une alerte en 
cas de défaillance de la température. De plus un contact sec sera associé au disjoncteur et 
permettra le renvoi d'une alarme en cas de défaut. 
 
L’ensemble du réseau frigorifique sera calorifugé séparément par un isolant de 13 mm 
d’épaisseur. Il sera, impérativement, posé sur des chemins de câbles en fil d’acier galvanisé 
pour les passages en faux plafond. Pour les cheminements en extérieur, les liaisons 
frigorifiques seront posées sur chemin de câble de type DALMARINE capoté. Pour les 
éventuels passages en apparent, il pourra être employé des goulottes électriques. 
 

6.10 PLOMBERIE 

6.10.1 Adduction d’eau 

Les installations seront calculées suivant la réglementation en vigueur (DTU 60.11 et normes 
NFP 41.201 à 41.204). 
 
Il sera créé deux réseaux : 

- un réseau eau froide dit « Sanitaire » pour l'alimentation exclusive des appareils 
sanitaires et éviers, 

- un réseau eau froide dit « Eau brute » pour les autres installations techniques (CVC). 
 
Nature des matériaux préconisés : 

Localisation EF ECS 
Distribution en bloc 
sanitaire 

Tube cuivre 
Tube multicouche 

Tube cuivre 
Tube multicouche 

Distribution en colonne, 
sous-sol ou vide 
sanitaire 

Tube cuivre 
Tube PVC Pression 

Tube cuivre 
Tube PVC HTA 

Alimentation générale Tube PEHD  
 
 
Les WC à réservoir de chasse seront obligatoirement alimentés en Ø12/14. 
 
Le recours à l’acier galvanisé ainsi que la pose des canalisations en encastré est à proscrire. 
Le recours à l’acier galvanisé ainsi que la pose des canalisations en encastré est à proscrire.  
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Afin d’éviter les problèmes liés aux différentes caractéristiques des matériaux, les 
raccordements PVC Pression/PVC HTA vers du cuivre devront être réalisés avec des raccords 
à insert laiton. 
 
6.10.2 Evacuations des eaux usées et eaux vannes 

Les installations seront calculées suivant la réglementation en vigueur (DTU 60.11 et normes 
NFP 41.201 à 41.204). 
 
Nature des matériaux préconisés suivant localisation : 

Bloc sanitaire Tube PVC NFE 
Colonne Tube PVC NFE 

Fonte SMU 
Sous-sol et/ou parking Tube PVC NFE 

Fonte SMU 
Vide sanitaire Tube PVC NFE 

Fonte SMU 
 
 

Le recours à des raccordements à 87.30° sera limité au maximum au profit d’assemblages à 
45°. 
 
6.10.3 Production d’eau chaude sanitaire 

L’eau chaude sanitaire sera produite par l’intermédiaire de ballons électriques installés à 
proximité des blocs sanitaires. 
 
Ces derniers seront conformes à la réglementation et comporteront : 

- 2 vannes d’isolement ; 
- 1 groupe de sécurité ; 
- 1 clapet antipollution type EA ; 
- 1 raccord diélectrique. 

 
L’alimentation en eau chaude de chaque bloc sanitaire sera isolable indépendamment et sera 
équipée d’un clapet anti-pollution. 
 
Le raccordement électrique sera réalisé depuis un câble en attente laissé à proximité par le lot 
électricité. Il sera prévu un coupe-circuit sectionneur sur l’alimentation électrique de chaque 
ballon. 
 
La constante de refroidissement sera supérieure de 20% par rapport aux exigences 
réglementaires. 
 
6.10.4 Appareils sanitaires 

 
Les appareils sanitaires seront en porcelaine vitrifiée et répondront aux normes NF en vigueur. 
 
Les robinetteries seront des modèles en laiton chromé à commande optoélectronique 
alimentée depuis le secteur ou à commande fémorale. La durée d’écoulement sera réglable 
avec une coupure de sécurité au-delà de 180 secondes. Ces dernières seront par ailleurs 
équipées de clapets anti-retour et de filtres intégrés. 
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Les WC seront obligatoirement des modèles suspendus associés à des bâti-supports 
autoportants. Ils seront équipés de plaques de commande à double touche 3/6L. 
 
Pour le lavage des mains, il sera prévu des vasques équipées de mitigeurs chromé. Pour 
faciliter les manœuvres des personnes mobilité réduite des siphons déportés seront prévus. Il 
sera également prévu la mise en place de bonde à grilles. 
 
Les sanitaires hommes disposeront également d’urinoirs à effet d’eau et robinetteries 
temporisée chromé. 
 
La maîtrise d’œuvre devra prévoir dans son projet l’ensemble des accessoires nécessaires 
aux personnes à mobilité réduite (barre de relevage coudées ou droite, relevable…). Elle 
prévoira également une patère par WC. 
 
Les accessoires (porte rouleau, balai WC, distributeur de savon liquide, distributeur de 
papier essuie-main) seront fournis par la maîtrise d’ouvrage. 
 
En complément la maitrise d’œuvre devra prévoir la mise en œuvre d’un bac de rétention 
métallique équipé d’un siphon de sol destiné à accueillir les autolaveuses du prestataire. Le 
siphon de sol sera en inox et compatible avec la charge des équipements. 
 

6.11 COMPTAGE ET GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT 

Afin de remonter des informations liées à la consommation en énergie électrique ainsi qu’à la 
qualité de l’énergie utilisée sur l’installation, un plan de comptage précis et détaillé ainsi qu’un 
tableau des points de comptage devront être réalisés dès la phase APD. 
Ces derniers devront assurer une remontée d’information précise et qualitative à tous les 
niveaux de l’installation. Les produits de mesure et comptage utilisés sur l’installation devront 
répondre au besoin de remontée d’information précisé par le plan et le tableau de comptage. 
Le centralisateur de données quant à lui devra permettre la lecture et l’accessibilité à ces 
informations simplement et rapidement. 
 
6.11.1 Comptage 

6.11.1.1 Comptage électrique 

Des compteurs seront installés pour mesurer la consommation d’électricité active et réactive. 
Le référentiel normatif à respecter pour les classes de précisions sera le suivant : 
Compteur d’énergie active (kWh) : 

- IEC 62053-21 en classe 1 ;     
- IEC 62053-22 en classe 0,5. 

 
(Si tarif vert) Compteur d’énergie réactive (kvarh) :  

- IEC 62053-23 en classe 2.  
 
L’alimentation principale provenant du transformateur de puissance du fournisseur d’énergie 
électrique devra être équipé d’un système de mesure direct, indirect ou intégré à la protection 
électrique permettant de relever à minima les paramètres suivants : 

• Tension 
• Intensité 
• Puissance Active/Réactive/Apparente 
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• Energie Active/Réactive/Apparente 
• Facteur de puissance 
• Rang d’harmoniques en tension et en intensité jusqu’au rang 10 au minimum 
• Mesure sur les 4 quadrants (mesure de l’énergie consommée et produite sur 

l’installation). 

Afin de prendre en charge les différentes plages tarifaires, le système de mesure devra offrir 
la possibilité de gérer au minimum 4 tarifs différents pour s’adapter aux futures évolutions des 
fournisseurs d’énergie électrique. 
 

6.11.1.2 Comptage d’eau potable 

Il sera prévu de base un compteur général pour l’eau froide du bâtiment permettant la 
remontée d’informations. 
 
 
6.11.2 Sous-Comptage 

6.11.2.1 Comptage électrique 

 
6.11.2.1.1 Postes de comptage 

 
Les postes de consommations concernés sont listés ci-dessous : 
 
Au niveau du TGBT  

- Source électrique de production de chaud et/ou de froid (PAC, groupe frigorifique) 
- Ventilation (CTA, VMC…) 
- Auxiliaires de chauffage et de ventilation (pompes…) 
- Centrale photovoltaïque 
- Tableaux divisionnaires 

 
Au niveau des armoires divisionnaires 

- Prises de courant dédiées au matériel informatique (détrompées). 
- Autres prises de courant  
- Ballons d’eau chaude sanitaire 
- Appareils d’éclairage 
- Emetteurs de chauffage et de climatisation 
 

Au niveau du local informatique 
- Onduleur 
- Climatisation spécifique 
- Prises de courant 

 
Au niveau de l’armoire IRVE 

- Borne de recharge électrique 
- Un sous-compteur est installé depuis 2024, dans une armoire dédiée 

 
6.11.2.1.2 Matériel de comptage 

 
Tout départ supérieur à 63A devra être équipé d’un système de mesure en lecture directe et 
devra relever à minima les informations suivantes : 
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• Tension 
• Intensité 
• Puissance Active 
• Energie Active 
• Facteur de puissance 
• Mesure sur les 4 quadrants (mesure de l’énergie consommée et produite sur 

l’installation). 

Les sous-départs de commande et de pilotage devront être surveillés par des compteurs 
d’énergie de type lecture directe afin de pouvoir générer des alertes en cas d’anomalie 
d’alimentation de ces derniers. 
Les compteurs devront à minima relever les informations suivantes : 

• Intensité, 
• Tension, 
• Puissance Active, 
• Facteur de puissance. 

6.11.2.2 Comptage calorifique 

Pour les chaudières à gaz ou RCU, il sera prévu des sous-compteurs calorifiques sur chaque 
départ. 
 
Le projet comportant plusieurs zones avec des services hébergés, il sera prévu la mise en 
place de compteurs d’énergies correspondant à ces dernières. 
 
 
6.11.3 Gestion technique du Bâtiment (GTB) 

6.11.3.1 Généralités 

La maitrise d’ouvrage prévoit de remplacer ses systèmes en 2026. La maitrise d’œuvre devra 
prévoir l’ensemble des prestations nécessaire à la mise à jour de cette dernière avec les 
ajouts/modifications d’installations (programmation, imagerie…). 
 

6.12 ASCENSEUR 

 
6.12.1 Objet 

Il sera prévu de remplacer l’ascenseur existant en étudiant la possibilité d’optimiser la capacité 
de la cabine et la vitesse du moteur afin de fluidifier les déplacements au sein de la Cpam. 
Une étude de trafic ainsi qu’un diagnostic structure sera proposée avant validation des choix 
techniques (comprenant également les besoins du CES). 
 
6.12.2 Aspect technique 

Emplacement de la machinerie 

La machinerie sera installée en partie haute de l’ascenseur (machinerie embarquée). 
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Moteur et dispositif d’entrainement électrique 

Le moteur de technologie à variation de fréquence (VF) sera à courant alternatif, à réduction 
alimenté par un double pont convertisseur, la vitesse du moteur sera dimensionnée en fonction 
de l’étude de trafic et du nombre d’étages du bâtiment. 
Les machines seront utilisées avec un réducteur de vitesse de type Gearless. 
 
Alarme, signalisation et liaison phonique 

Les alarmes seront transmises à l’alarme technique de l’immeuble, chaque cabine sera 
équipée d’un bouton d’alarme. 
Un système de télésurveillance « REM » ou équivalent, en contact avec une centrale 24h/24 
et 7j/7 permettra une assistance physique, une détection automatique et préventive des 
pannes et une surveillance permanente des installations, si nécessaire. 

 
Eclairage de la cabine  

Pour l’éclairage de la cabine, prévoir la mise en place de luminaires de type spot à LED 
commandés par détection de présence, le niveau d’éclairement devra être au minimum de 20 
lux au sol. 
 

7 ANNEXES 

7.1 CHARTE ARCHITECTURALE 

7.2 REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX 

7.3 CCTG DU CENTRE NATIONAL DU RESEAU DE LA CNAM 

 
 


