CROUS CAMPUS 2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE PREPARATION FROIDE DU CROUS DE NORMANDIE SUR LE INDICE 1 - VALEUR AVRIL 2026
CAMPUS 2 A CAEN (14 000)

Titre / Descriptif Unité Qté PU H.T. Total H.T.

Lot n°1 DEMOLITION - GROS-OEUVRE :

1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER
1.2.1.1.1|Etat des lieux. Ens
1.2.1.1.2|Installation de chantier, cantonnements, branchements, bennes etc. Ens
1.2.1.1.3|Clétures de chantier compris portails et signalisations. ML
1.2.1.1.4Signalisation de chantier. Ens

Total du sous-chapitre INSTALLATION DE CHANTIER :

1.2.2 TERRASSEMENTS - VOIRIE

1.2.2.1.1| Terrassements - mouvements en déblais / remblais. M3

Total du sous-chapitre TERRASSEMENTS - VOIRIE :

1.2.3 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
1.2.3.1.1| Tranchées et excavations. ML
1.2.3.1.2|Canalisations en PVC. ML
1.2.3.1.3|Regards de raccordement et de visite. U
1.2.3.1.4|Caniveau a grille. ML
1.2.3.1.5|Essais d'étanchéité. Ens
1.2.3.1.6|Inspection des réseaux. Ens

Total du sous-chapitre EVACUATION DES EAUX PLUVIALES :

1.2.4 TRAVAUX SUR EXISTANTS

ISOLEMENT DES BATIMENTS

PRESCRIPTION PARTICULIERE

1.2.4.1.1|Dépose de faux-plafonds existants. M2
1.2.4.1.2|Démolition de doublages existants. M2
1.2.4.1.3|Démolition de revétements de sols existants. M2
1.2.4.1.4|Condamnation d'une porte existante. Ens
1.2.4.1.5|Réseau d'évacuation des Eaux usées dans dallage existants ML
1.2.4.1.6|Découpe d'allége existante. Ens
1.2.4.1.7|Dépose d'isolation thermique extérieure en fagade. M2

Total du sous-chapitre TRAVAUX SUR EXISTANTS :
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1255 TRAVAUX DIVERS
1.2.5.1.1|Radier en béton armé. M2
1.2.5.1.2(Surbots béton. U
1.2.5.1.3|Réservations - percements - scellements et calfeutrements. U

Total du sous-chapitre TRAVAUX DIVERS :

J
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Totat T[]
Total TVA 20%):[ |
Total TTC:[— ]



CROUS CAMPUS 2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE PREPARATION FROIDE DU CROUS DE NORMANDIE SUR LE INDICE 1 - VALEUR AVRIL 2026
CAMPUS 2 A CAEN (14 000)

Titre / Descriptif Unité Qté PU H.T. Total H.T.

Lot n°2 CHARPENTE METALLIQUE :

22 DESCRIPTION DES OUVRAGES
221 QUALITE ET NATURE DES MATERIAUX
222 TRAITEMENT CONTRE LA CORROSION

2.2.2.1 GALVANISATION

2223 PEINTURE INHIBITRICE DE CORROSION

2.2.3 NOTE DE CALCUL ET PLANS

2.2.4 TRAVAUX SUR EXISTANTS
2.2.4.1.1|Chevétre métallique pour renfort en toiture. U
2.2.4.1.2|Chaises support de groupes en couverture. U

Total du sous-chapitre TRAVAUX SUR EXISTANTS :

225 CHARPENTE METALLIQUE DE L'EXTENSION

2.2.5.1.1|Pannes métalliques galvanisées. ML

Total du sous-chapitre CHARPENTE METALLIQUE DE L'EXTENSION :

TomHT:[ ]
Total TVA 20%):[ |
Total TTC:[ ]
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CROUS CAMPUS 2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE PREPARATION FROIDE DU CROUS DE NORMANDIE SUR LE INDICE 1 - VALEUR AVRIL 2026
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Lot n°3 COUVERTURE :
3.2, DESCRIPTION DES OUVRAGES
321 TRAVAUX SUR EXISTANTS
3.2.1.1.1|Pieds de chaise support d'installations techniques. U
3.2.1.1.2|Sorties de toiture. U

Total du sous-chapitre TRAVAUX SUR EXISTANTS :

3.2.2 COUVERTURE SECHE
3.2.2.1.1|Couverture séche (extension). M2

Total du sous-chapitre COUVERTURE SECHE :

3.2.3 PIECES ET ACCESSOIRES
3.2.3.1.1|Solin - bande porte solin. ML

Total du sous-chapitre PIECES ET ACCESSOIRES :

3.24 SECURITE EN TOITURE DURANT LE CHANTIER
3.2.4.1.1|Sécurité périphérique. ML

Total du sous-chapitre SECURITE EN TOITURE DURANT LE CHANTIER :

Totat T[]
Total TVA (20%):[ |
Total TTC:[——]
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Lot n°4 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM :

4.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES :

4.2.1 TRAVAUX SUR EXISTANTS
4.2.1.1.1|Dépose d'une porte vitrée existante. U
4.2.1.1.2|Dépose d'un ensemble vitré existant. U
4.2.1.1.3|Remplacement des vitrages existants. 8]
4.2.1.1.4|Vitrophanie sur vitrages. M2
4.2.1.1.5|Création d'entrées d'air dans les chassis existants. U

Total du sous-chapitre TRAVAUX SUR EXISTANTS :

Totat T[]
Total TVA (20%):[ |
Total TTC:[——]
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CROUS CAMPUS 2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE PREPARATION FROIDE DU CROUS DE NORMANDIE SUR LE INDICE 1 - VALEUR AVRIL 2026
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Titre / Descriptif Unité Qté PU H.T. Total H.T.

Lot n°5 PANNEAUX ISOTHERMES

5.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES :
5.2.1 DOUBLAGES ISOTHERMIQUES POSITIFS
4.2.1.1.1|Doublages positifs épaisseur 80mm. M2

Total du sous-chapitre DOUBLAGES ISOTHERMIQUES POSITIEFS :

522 CLOISONS ISOTHERMIQUES POSITIVES (EXTERIEURES)

5.2.2.1.1|Cloisons positives épaisseur 100mm. M2

Total du sous-chapitre CLOISONS ISOTHERMIQUES POSITIVES (EXTERIEURES) :

523 CLOISONS ISOTHERMIQUES POSITIVES

5.2.3.1.1|Cloisons positives épaisseur 60mm. M2

Total du sous-chapitre CLOISONS ISOTHERMIQUES POSITIVES :

5.2.4 PLAFONDS ISOTHERMIQUES POSITIFS
5.2.4.1.1|Plafonds positifs épaisseur 80mm. M2

Total du sous-chapitre PLAFONDS ISOTHERMIQUES POSITIFS :

525 PORTES DE COMMUNICATION
5.2.5.1 PPI-PORTES PIVOTANTES ISOTHERMES
5.2.5.1.1|PPI93 - Porte pivotante positive largeur 0.93m. 18}

5.2.5.2 PPI-PORTES PIVOTANTES ISOTHERMES (EXTERIEURE)
5.2.5.2.1|PPI-ext93 - Porte pivotante positive largeur 0.93m. U

Total du sous-chapitre PORTES DE COMMUNICATION :

5.2.6 TRAVAUX DIVERS
5.2.6.1.1|Plinthes PVC en pied de parois ML
5.2.6.1.2|Coffrets verticaux ML
5.2.6.1.3|Lisses de protection Polyéthyléne. ML
5.2.6.1.4|Découpes -réservations-habillages Ens

Total du sous-chapitre TRAVAUX DIVERS :

Toant:[ 1]
Total TVA 20%):[ |
Total TTC:[ ]
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Lot n°6 CARRELAGE - FAIENCE :

6.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.2.1 REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE
6.2.1.1.1|Ragréage. M2
6.2.1.1.2|Carrelage grés cérame 30 x 30. M2
6.2.1.1.1|Siphons de sols 400 x 400mm. M2
6.2.1.1.2|Habillage périphérique de surbot. M2

Total du sous-chapitre REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE :

Totat T[]
Total TVA (20%):[ |
Total TTC:[——— ]
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