
INDICE 1 - VALEUR AVRIL 2026

Titre / Descriptif Unité Qté PU H.T. Total H.T.

Lot n°1 DEMOLITION - GROS-OEUVRE : 

1.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

1.2.1.1.1 Etat des lieux. Ens

1.2.1.1.2 Installation de chantier, cantonnements, branchements, bennes etc. Ens

1.2.1.1.3 Clôtures de chantier compris portails et signalisations. ML

1.2.1.1.4 Signalisation de chantier. Ens

1.2.2 TERRASSEMENTS - VOIRIE 
1.2.2.1.1 Terrassements - mouvements en déblais / remblais. M3

1.2.3 EVACUATION DES EAUX PLUVIALES
1.2.3.1.1 Tranchées et excavations. ML

1.2.3.1.2 Canalisations en PVC. ML

1.2.3.1.3 Regards de raccordement et de visite. U

1.2.3.1.4 Caniveau à grille. ML

1.2.3.1.5 Essais d'étanchéité. Ens

1.2.3.1.6 Inspection des réseaux. Ens

1.2.4 TRAVAUX SUR EXISTANTS

ISOLEMENT DES BATIMENTS

PRESCRIPTION PARTICULIERE

1.2.4.1.1 Dépose de faux-plafonds existants. M2

1.2.4.1.2 Démolition de doublages existants. M2

1.2.4.1.3 Démolition de revêtements de sols existants. M2

1.2.4.1.4 Condamnation d'une porte existante. Ens

1.2.4.1.5 Réseau d'évacuation des Eaux usées dans dallage existants ML

1.2.4.1.6 Découpe d'allège existante. Ens

1.2.4.1.7 Dépose d'isolation thermique extérieure en façade. M2

CROUS CAMPUS 2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE PREPARATION FROIDE DU CROUS DE NORMANDIE SUR LE 

CAMPUS 2 A CAEN (14 000)

Total du sous-chapitre TRAVAUX SUR EXISTANTS :

Total du sous-chapitre INSTALLATION DE CHANTIER :

Total du sous-chapitre TERRASSEMENTS - VOIRIE :

Total du sous-chapitre EVACUATION DES EAUX PLUVIALES :



INDICE 1 - VALEUR AVRIL 2026

Titre / Descriptif Unité Qté PU H.T. Total H.T.

CROUS CAMPUS 2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE PREPARATION FROIDE DU CROUS DE NORMANDIE SUR LE 

CAMPUS 2 A CAEN (14 000)

1.2.5 TRAVAUX DIVERS
1.2.5.1.1 Radier en béton armé. M2

1.2.5.1.2 Surbots béton. U

1.2.5.1.3 Réservations - percements - scellements et calfeutrements. U

Total HT :

Total TVA (20%) :

Total TTC :

Total du sous-chapitre TRAVAUX DIVERS :
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Lot n°2 CHARPENTE METALLIQUE : 

2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.2.1 QUALITE ET NATURE DES MATERIAUX

2.2.2 TRAITEMENT CONTRE LA CORROSION
2.2.2.1 GALVANISATION

2.2.2.3 PEINTURE INHIBITRICE DE CORROSION

2.2.3 NOTE DE CALCUL ET PLANS

2.2.4 TRAVAUX SUR EXISTANTS
2.2.4.1.1 Chevêtre métallique pour renfort en toiture. U

2.2.4.1.2 Chaises support de groupes en couverture. U

2.2.5 CHARPENTE METALLIQUE DE L'EXTENSION
2.2.5.1.1 Pannes métalliques galvanisées. ML

Total HT :

Total TVA (20%) :

Total TTC :

CROUS CAMPUS 2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE PREPARATION FROIDE DU CROUS DE NORMANDIE SUR LE 

CAMPUS 2 A CAEN (14 000)

Total du sous-chapitre CHARPENTE METALLIQUE DE L'EXTENSION :

Total du sous-chapitre TRAVAUX SUR EXISTANTS :
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Lot n°3 COUVERTURE :

3.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2.1 TRAVAUX SUR EXISTANTS
3.2.1.1.1 Pieds de chaise support d'installations techniques. U

3.2.1.1.2 Sorties de toiture. U

3.2.2 COUVERTURE SECHE
3.2.2.1.1 Couverture sèche (extension). M2

3.2.3 PIECES ET ACCESSOIRES
3.2.3.1.1 Solin - bande porte solin. ML

3.2.4 SECURITE EN TOITURE DURANT LE CHANTIER
3.2.4.1.1 Sécurité périphérique. ML

Total HT :

Total TVA (20%) :

Total TTC :

CROUS CAMPUS 2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE PREPARATION FROIDE DU CROUS DE NORMANDIE SUR LE 

CAMPUS 2 A CAEN (14 000)

Total du sous-chapitre TRAVAUX SUR EXISTANTS :

Total du sous-chapitre COUVERTURE SECHE :

Total du sous-chapitre PIECES ET ACCESSOIRES :

Total du sous-chapitre SECURITE EN TOITURE DURANT LE CHANTIER :
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Lot n°4 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM :

4.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES :

4.2.1 TRAVAUX SUR EXISTANTS

4.2.1.1.1 Dépose d'une porte vitrée existante. U

4.2.1.1.2 Dépose d'un ensemble vitré existant. U

4.2.1.1.3 Remplacement des vitrages existants. U

4.2.1.1.4 Vitrophanie sur vitrages. M2

4.2.1.1.5 Création d'entrées d'air dans les châssis existants. U

Total HT :

Total TVA (20%) :

Total TTC :

Total du sous-chapitre TRAVAUX SUR EXISTANTS :

CROUS CAMPUS 2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE PREPARATION FROIDE DU CROUS DE NORMANDIE SUR LE 

CAMPUS 2 A CAEN (14 000)
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Lot n°5 PANNEAUX ISOTHERMES

5.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES :

5.2.1 DOUBLAGES ISOTHERMIQUES POSITIFS
4.2.1.1.1 Doublages positifs épaisseur 80mm. M2

5.2.2 CLOISONS ISOTHERMIQUES POSITIVES (EXTERIEURES)
5.2.2.1.1 Cloisons positives épaisseur 100mm. M2

5.2.3 CLOISONS ISOTHERMIQUES POSITIVES
5.2.3.1.1 Cloisons positives épaisseur 60mm. M2

5.2.4 PLAFONDS ISOTHERMIQUES POSITIFS
5.2.4.1.1 Plafonds positifs épaisseur 80mm. M2

5.2.5 PORTES DE COMMUNICATION
5.2.5.1 PPI-PORTES PIVOTANTES ISOTHERMES

5.2.5.1.1 PPI93 - Porte pivotante positive largeur 0.93m. U

5.2.5.2 PPI-PORTES PIVOTANTES ISOTHERMES (EXTERIEURE)
5.2.5.2.1 PPI-ext93 - Porte pivotante positive largeur 0.93m. U

5.2.6 TRAVAUX DIVERS
5.2.6.1.1 Plinthes PVC en pied de parois ML

5.2.6.1.2 Coffrets verticaux ML

5.2.6.1.3 Lisses de protection Polyéthylène. ML

5.2.6.1.4 Découpes -réservations-habillages Ens

Total HT :

Total TVA (20%) :

Total TTC :

Total du sous-chapitre TRAVAUX DIVERS :

Total du sous-chapitre CLOISONS ISOTHERMIQUES POSITIVES :

CROUS CAMPUS 2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE PREPARATION FROIDE DU CROUS DE NORMANDIE SUR LE 

CAMPUS 2 A CAEN (14 000)

Total du sous-chapitre DOUBLAGES ISOTHERMIQUES POSITIFS :

Total du sous-chapitre CLOISONS ISOTHERMIQUES POSITIVES (EXTERIEURES) :

Total du sous-chapitre PLAFONDS ISOTHERMIQUES POSITIFS :

Total du sous-chapitre PORTES DE COMMUNICATION :
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Lot n°6 CARRELAGE - FAIENCE : 

6.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.2.1 REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE
6.2.1.1.1 Ragréage. M2

6.2.1.1.2 Carrelage grès cérame 30 x 30. M2

6.2.1.1.1 Siphons de sols 400 x 400mm. M2

6.2.1.1.2 Habillage périphérique de surbot. M2

Total HT :

Total TVA (20%) :

Total TTC :

CROUS CAMPUS 2 - AMENAGEMENT DE LA ZONE PREPARATION FROIDE DU CROUS DE NORMANDIE SUR LE 

CAMPUS 2 A CAEN (14 000)

Total du sous-chapitre REVETEMENTS DE SOLS EN CARRELAGE :


