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1.1.

CLAUSES TECHNIQUES GENERALES

Les documents législatifs et contractuels énumérés ci-dessous, bien que non joints au dossier d'entreprises,
sont considérés comme faisant partie intégrante du Marché dans les conditions précisées au C.C.A.P.,
I'ensemble de ces documents constituant le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
applicables au corps d’état intéressé.

1.1.1.

CLAUSES GENERALES

Les clauses et prescriptions énoncées ont un caractére général et elles demeurent implicitement
applicables dans le cas d'ouvrages modifiés le cas échéant. Les différents chapitres ci-dessous
du présent document ont un caractére complémentaire et I'entrepreneur ne peut en aucune
fagon, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux. En cas de divergences
éventuelles entre plusieurs documents, l'entrepreneur doit répondre aux documents les plus
contraignants pour lui.

Il doit d'autres part signaler dans son offre les éventuelles incohérences entre les différentes
pieces du dossier d'appel d'offre. |l est aussi rappelé I'ordre de préséance des piéces, établi au
CCAP. En soumissionnant, I'entreprise accepte implicitement les hypothéses et la conception
structurelle des ouvrages a réaliser, et ne peut porter réclamation sur les éléments fournis au
DCE.

Enfin, il est a noter que lorsque des articles du présent CCTP se réferent a des plans, il ne s'agit
pas uniquement des plans spécifiques du présent lot, mais bien de I'ensemble des piéces
graphiques du DCE, y compris plans « architecte » et « lots techniques », qui sont
complémentaires et indissociables des plans spécifiques du Gros-ceuvre.

Si I’entreprise remarque des erreurs ou omissions de sous détails avec son étude, elle
doit le signaler en complément de I'offre de base dans le chapitre « erreur et omissions ».
La Maitrise d’ceuvre analyse avec elle la modification et si elle est justifiée, le montant
rajouté au marché de base avec explication en annexe dans le cadre de la mise au point
des marchés.

Les travaux attribués au présent lot consistent en I'exécution pour fourniture et pose :

* Travaux préparatoires

* Les études, implantation, protections, travaux préparatoires

+ Les échafaudages, moyens de levage et d'accés divers (pour ses propres besoins)

+ Les démolitions et curages des existants (zone concernée par les travaux du présent lot)
+ Les démolitions, déposes nécessaires a I'exécution des ouvrages du présent lot

* Les ouvrages de serrurerie (escaliers)

* Les ouvrages de Gros-ceuvre / béton armé / magonnerie

+ Ouvrages divers

+ Les finitions et repliements de chantier.

NORMES ET DTU

Les travaux du présent lot sont réalisés conformément aux normes, prescriptions et D.T.U en
vigueur a la date de la signature des marchés.

REGLES DE CALCULS
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Les ouvrages doivent étre calculés conformément aux régles de calcul contenues dans les
documents suivants et notamment :

Béton armé :

+ Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
suivant la méthode des états limites (Eurocode 2 (NF EN 1992) : Calcul des structures en béton).
* NF EN 206-1 (avril 2004)

+ NF EN 206-9 (Juin 2010)

* NF EN 13670 (Décembre 2009)

+ FD P18-011 (décembre 2009)

* NF A 35-080 — Aciers pour béton armé

* NF A 35-024 - Treillis soudés anti-fissuration

Et d'une maniére générale toutes les normes et DTU applicables aux ouvrages en béton armé,
coulés en place ou préfabriqués.

Magonneries / Enduits / Chapes / Divers :

+ Eurocode 6 (NF EN 1996) - Calcul des ouvrages en magonnerie

* DTU 20.1 et 20.13 (pour les parties applicables non traitées par I'Eurocode 6)

+ DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers :

DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

+ DTU 44.1 Travaux de batiment - Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics
+ DTU 52.1 Revétements de sols scellés

« DTU 26.2/52.1 Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle

flottantes et sous carrelage

Charpente métallique

+ Eurocode 3 (NF EN 1993) : calculs et exécution des constructions métalliques.

* Régles NV — Eurocode 1(NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4) définissant les effets du vent et
les effets de la neige.

* Régles F.A. - Eurocode 3 (NF EN 1993-1-2 ) Calcul du comportement au feu des structures en
acier.

+ Directives pour l'utilisation des boulons H.R. d'Avril 1952 établies par la Convention
Européenne de la Charpente Métallique et suivant

+ Prescriptions pour la fourniture et ['utilisation des boulons H.R. suivant Eurocode 3 et Eurocode
8. (NF EN 1993-1-8 & NF EN 1998-1-1)

Réseaux enterrés

+ DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux
pluviales

+ DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et
d’eaux vannes

Construction :
* Régles générales de construction des batiments, ainsi que les arrétés et circulaires
d'application.

Feu:
* Régles Feu Béton : Eurocodes 1 et 2. (NF EN 1991 & NF EN 1992-1-2)

Fondations
+ Eurocode 7 (NF EN 1997). Calcul géotechnique
+ DTU 13.3 Dallage - Conception, calcul et exécution
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Neige et vent :

+ Eurocode 1

L’Entrepreneur doit tenir compte des surcharges climatiques appliquées sur les ouvrages
conformément aux régles Neige et Vent (NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4).

Il est tenu compte notamment des surcharges d’accumulation d’eau et de neige possible compte
tenu de la géométrie de la toiture.

PRESCRIPTIONS
- Prescriptions des fabricants

SECURITE INCENDIE

Code de la Construction et de I'habitation :

Dispositions générales

Sécurité et protection des immeubles

Classifications des matériaux et éléments constitutifs de la construction
Réglement de sécurité

Respect des Normes NF - réaction au feu

Respect des classements C.E.C.M.I pour les matériaux.

Classement :
Code du travail, batiment a + de 8m d’une voie pompier

Stabilité au feu / Coupe-feu :
Eléments porteurs verticaux et horizontaux 1H
Planchers 1H

REGLES THERMIQUES
Sans-Objet pour le présent lot

REGLEMENTATION HANDICAPES
Conformément a la réglementation en vigueur en date du DCE

CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX - CHARPENTE METAL

1.1.3.1 QUALITE DES ACIERS DE CHARPENTE METALLIQUE

Les caractéristiques mécaniques doivent étre au moins égales a celles définies dans la
norme NF-EN-10025.

Les aciers utilisés pour les plats, ronds et profilés de Charpente doivent avoir les mémes
caractéristiques minimales.

Ils sont :

+ de nuance S235, S275 ou S355 au choix de I'entrepreneur et suivant calculs

+ de qualité S235/275/355-J0 pour les structures extérieures ou intérieures de batiment
non chauffé ayant des épaisseurs t<30mm

+ de qualité S235/275/355-J2 pour les structures extérieures ou intérieures de batiment
non chauffé ayant des épaisseurs 30<t<50mm

+ de qualité S235/275/355-JR pour les structures intérieures de batiment chauffé ayant
des épaisseurs t<30mm
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+ de qualité S235/275/355-J0 pour les structures intérieures de batiment chauffé ayant
des épaisseurs 30<t<50mm

Le choix de la qualité dans une nuance donnée doit garantir en toutes circonstances
prévisibles et pendant toute la durée de l'ouvrage, la permanence du niveau de
résistance du métal sur lequel I'entrepreneur s'est basé, au stade du calcul en éliminant
au maximum les risques de rupture fragile par basse température (sous des contraintes
inférieures a la contrainte admise par le calcul).

Ils doivent étre de qualité soudable.
Classe de conséquence selon NF EN 1090-2 et NF EN 1990 : CC3

1.1.3.2 FIXATIONS

Le présent lot aura implicitement a sa charge la fixation parfaite de tous les ouvrages de
son marché, par tous moyens adéquats en fonction des conditions particulieres
rencontrées.

L'Entrepreneur doit donc prévoir dans son offre, en fonction du type d'ouvrage, de sa
disposition par rapport aux éléments supports, de la nature de ces supports, etc., tous les
ouvrages de fixation nécessaires quels qu'ils soient, pour assurer dans tous les cas un
maintien parfait et durable.

Les fixations sur béton peuvent se faire :

« soit par chevilles en acier traité, spéciales a expansion contrblée

+ soit par rails, douilles ou inserts incorporés au coulage

+ soit par tout autre moyen efficace a proposer par I'Entrepreneur a I'exclusion toutefois
des taquets bois scellés ou noyés au coulage.

Au sujet de ces fixations, il est précisé :

* que dans le cas de douilles ou inserts ou autres a incorporer au coulage, I'Entrepreneur
du présent lot doit prendre tous accords a ce sujet avec I'Entrepreneur concerné.

+ que le mode de fixation proposé par I'Entrepreneur ne doit en aucun cas entrainer des
prestations supplémentaires pour les autres corps d'état.

+ qu'en aucun cas I'Entrepreneur du présent lot n’est fondé a@ demander un supplément
de prix par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'Entrepreneur doivent étre
soumis au Maitre d'ceuvre pour approbation, ce dernier peut demander a I'Entrepreneur
toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

1.1.3.3 ASSEMBLAGES

Ils sont obligatoirement menés conformément aux réglements en vigueur.
Les électrodes utilisées pour les soudures sont conformes aux normes en application.

En regle générale, les soudures doivent présenter des caractéristiques mécaniques au
moins égales a celles du métal de base. Ces caractéristiques mécaniques sont : la limite
d'élasticité, la résistance ultime en traction, l'allongement & la rupture et, si nécessaire,
I'énergie minimale a la rupture fragile ou ténacité minimale.

Le métal déposé a les caractéristiques minimales suivantes :
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+ limite élastique conventionnelle 0,2 % = 24 Kg/mm2
« contrainte a la rupture : 42 Kg/mm2

+ allongement & la rupture : 20 %.

Aucune soudure sur site n'est possible.

ASSEMBLAGES PAR BOULONS H.R (HAUTE RESISTANCE)

Les caractéristigues minimales des boulons HR sont celles spécifiées dans les
réglements officiels définissant les conditions d'utilisation et les limites de celles-ci.

L'Entrepreneur doit indiquer au Maitre d'CEuvre le nom de son fournisseur en boulons HR
auquel il peut étre demandé des essais, les frais en résultant étant a la charge du présent
lot.

Le serrage des boulons HR se fera a l'aide de clés dynamométriques d'un type
agréé. Ces clés étant étalonnées périodiquement (tous les 2 mois environ).

La méthode consistant a obtenir la tension désirée par une rotation déterminée de
I'écrou & partir d'une position initiale de I'écrou, et ceci, a l'aide d'une clé standard est
formellement proscrite.

Les boulons H.R sont de classe 8.8 ou 10. et déterminés suivant 'Eurocode 3 et 8 (NF
EN 1993-1-8 et NF EN 1998-1-1).

Nota : Dans tous les cas, la classe et le type de boulons utilisés est déterminée et
justifiée par calculs d’exécution.

ASSEMBLAGE PAR RIVELONS, BOULONS OU RIVETS

Ces types d'assemblage sont autorisés et sont exécutés conformément a I'Eurocode 3
(NF EN 1993-1-8) et a I'Eurocode 8 (NF EN 1998-1-1) et soumis a I'accord du Maitre
d'CEuvre.

1.1.3.4 TOLERANCES ET FACAONNAGE

* Elles sont celles définies par les normes officielles. (EN 10029;EN 10034;EN
10051;EN 10055;EN 10056-1;EN 10056-2;EN 10164...)

* Tolérance T sur une dimension de débitage.

+ Ecart E toléré sur un tracé d'épure d'un élément de longueur L.

+ Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de refuser toute piéce ou échantillon qui ne
répondrait pas simultanément a ces deux impératifs.

1.1.3.5 TOLERANCES DE POSE

Valeurs non cumulables =

« Tolérance verticale : le faux aplomb des poteaux est limité a H/1000 avec maximum £
0,5 cm pour les ouvrages les plus extrémes.

+ Tolérance horizontale : £ 1,0 cm pour les poteaux les plus éloignés.
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1.1.3.6 PRELEVEMENTS ET ESSAIS

Le Maitre d'Oeuvre se réserve le droit de faire effectuer aux frais de I'entrepreneur des
essais de contrdle ou de réception qui sont menés conformément aux normes précitées,
suivant les régles du C.C.A.P.

1.1.3.7 PROTECTION ELECTRIQUE

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de 'ouvrage sont connectées
entre elles pour assurer une liaison équipotentielle et sont reliées a la terre suivant les
normes frangaises en vigueur (Norme NF C 15-100 concernant la protection des
ouvrages par mise a la terre et autres normes de sécurité), en vue d'assurer I'écoulement
des charges statiques et des courants induits, ou ceux dus & des connexions
accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de I'ossature, les surfaces en
contact ne sont pas peintes et doivent étre dégagées de toutes calamines ou salissures
éventuelles (terre, ciment, graisses, etc.).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les piéces doivent étre alors connectées entre
elles par un cable en cuivre de 30 mm2 de section au minimum ou par un cordon de
soudure d’au moins 200 mm2 de section (cordons & = 4 mm, longueur = 50 mm) dans
cette éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction est &
considérer a la charge de I'Entreprise.

1.2, DOCUMENTS A FOURNIR

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

PLANNING

A T'appui de son offre, 'Entrepreneur doit fournir un planning précisant la durée
prévisionnelle de I'ensemble des travaux ainsi que la durée prévisionnelle des travaux par
grands postes. Elle doit notamment détailler les phases d'étude ainsi que les délais
d’'approvisionnement (le cas échéant) et d’exécution des grandes taches.

ETUDE ET PLANS D’EXECUTION

+ Plans d'exécution :

Qui consistent en tous les plans des ouvrages a exécuter rentrant dans la prestation du
lot concerné (magonneries, béton, béton armé, profilés métalliques, etc.).

* Notes de calcul :
Fournies par le BET de I'entreprise dans le cadre du présent marché.

L'ensemble de ces documents doit étre approuvé par le Bureau de Contréle et le maitre d’ceuvre
avant I'exécution des travaux.

FICHES ET DOCUMENTS TECHNIQUES

L'entrepreneur du présent lot remettra en trois exemplaires les fiches, documents
techniques et avis techniques relatifs aux matériaux et procédés utilisés.
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1.2.4. CONTROLE DE L’IMPLANTATION
L'implantation exécutée par I'entrepreneur fera I'objet d'un plan de recollement certifié exact par
un géométre expert et ce avant le démarrage des travaux.
1.2.5. CONDITIONS D’'INTERVENTION
1.2.5.1. RECONNAISSANCE DE EXISTANTS
L'entrepreneur du présent lot aura préalablement, a la remise de son offre, pris
connaissance du terrain et du batiment, dans son état actuel. Son offre doit inclure tous
les ouvrages principaux et accessoires ainsi que toutes les sujétions particuliéres dues
a l'état et la localisation du terrain (accessibilité, obstacles, etc...). Il ne peut prétendre
a aucune indemnité ou travaux supplémentaires quel que soit les obstacles rencontrés,
apparents ou cachés.
En particulier, son offre doitinclure obligatoirement et de fait tout ouvrage ou
matériel nécessaire al'acheminement des matériaux a pied d'ceuvre.
1.2.5.2. HYPOTHESES DE CHARGE
Les charges permanentes et les charges d'exploitation prisent en compte doivent
étre conformes aux prescriptions de la norme des Eurocodes.
CHARGES D’EXPLOITATION
+ Bureaux, locaux sociaux, circulations — Cat. B 250 daN/m?
CHARGES PERMANENTES
+ Poids propre des éléments
+ Surcharges permanentes diverse (cloisons, chape, sol, etc.) 100 daN/m?
1.3. TRAVAUX PREPARATOIRES
1.3.1. CONDITIONS D’'INTERVENTION
Lors des différentes démoalitions, I'entrepreneur du présent lot doit toutes les sujétions
nécessaires d'étaiement au parfait maintien des ouvrages existants conservés. Ceux-ci doivent
étre agréés par le Maitre d'ceuvre et peuvent étre modifiés a sa demande. L'enlévement de ces
ouvrages ne peut étre effectué qu'aprés accord du Maitre d'ceuvre.
1.3.2. CONSTAT D’ETAT DES LIEUX

Avant toute intervention, I'entreprise doit faire réaliser un constat d'huissier. Ce constat établi en
présence du Maitre de I'Ouvrage, I'Architecte et I'entreprise du présent lot permet de faire un état
des lieux et des abords du chantier. Ce constat rendra compte :

- de I'état du bati a conserver (clétures mitoyennes, batiments existants)

- de I'état de la voirie et du trottoir
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1.3.3.

1.3.3.1.

1.3.3.2.

INSTALLATION DE CHANTIER

INSTALLATION REGLEMENTAIRE

Une base vie est mise a disposition de I'ensemble des lots par le MOA, située au 107 rue
de Grenelle, et comprend

+ Sanitaires, lavabos, WC, douche, compris accessoires.

+ Vestiaires, compris casiers vestiaires

+ Réfectoire avec coin cuisinette.

La salle de réunion dans laquelle se dérouleront les réunions de chantier est mise a
disposition par le MOA.

L'entreprise du présent lot a a sa charge les installations annexes, a savoir :

- Création / délimitation d’une zone stockage dans la cour intérieure du 99 rue de
Grenelle et son entretien ;

- Création / délimitation d’une zone de livraison / évacuation des déchets (bennes) sur
rue, en face du 97 rue de Grenelle et son entretien, compris toutes démarches
administratives auprés de la ville de Paris et frais de location de voirie

- Fourniture, installation et entretien de 2 WC chimiques dans la zone de stockage (cour
intérieure du 99)

- Tout cloisonnement / barriére de chantier, signalétique, intérieure et extérieure (voir
aussi ci-dessous)

Protection collective

L’Entreprise du présent lot assure la mise en place de toutes les protections collectives
ainsi que leur entretien jusqu'a la livraison de I'ouvrage, autour de ses zones chantier.
Le transfert de responsabilité ne se fait qu'aprés accord du Coordonnateur de Sécurité
Protection de la Santé, cet accord devant étre consigné sur le registre journal et fera
I'objet d’un protocole.

Etablissement du PPSPS par I'Entreprise en tenant compte du PGC.

Cloture de chantier, cloisonnement de chantier

Les travaux auront lieu en site occupé, et en 2 phases. A ce titre, un balisage est mis en
place, ainsi que des cloisonnements de chantier (étanches a la poussiéere) autour des
zones de travaux du présent lot.

Prévoir dépose aprés mise a disposition finie (second-ceuvre compris) des zones
chantier.

Il est prévu des portes d’acces munis de serrure et de barres anti-panique dans le sens
des évacuations d’issues de secours actuelles, suivant Plan d’Installation de chantier et
phasage joint au présent dossier d’appel d'offre.

En cas d’emprise voirie extérieure, I'entreprise doit faire son affaire des clétures de
chantier (ville de Paris) et des autorisations et des frais de location de voirie, le cas
échéant.

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Ces aménagements sont propres aux techniques de mise en ceuvre de I'Entreprise du
présent lot.
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1.3.4.

L'Entreprise du présent lot doit faire son affaire de tous les problémes de coordination
avec tous les autres lots, ainsi qu'avec les services techniques compétents afin d'obtenir
toutes les autorisations et les agréments sur ces installations. (Se référer au PGC).

Elle doit prévoir au présent poste les locations de voirie éventuelles et signalétiques
obligatoires pour la réalisation de ses ouvrages.

Respect de la démarche « chantier propre » :

+ Aires de stockages (a aménager au sous-sol du batiment)

+ Emplacement d’une zone de pose temporaire de bennes avec tri sélectif et livraisons.
+ Emplacement du poste de bétonnage éventuel

* efc.

BENNES / GRAVATS

Il est rappelé que chaque entreprise doit prévoir pour ses travaux le tri et 'évacuation des
déchets par ses propres moyens et conformément aux dispositions du PIC.

Une emprise voirie au 97 rue de Grenelle pour le retrait des déchets (pose de benne
temporaire) et une zone tampon dans la cour du 99 rue de Grenelle pour les retraits vers de
petits véhicules.

1.4. APPROVISIONNEMENTS

1.4.1.

1.4.2.

CONTENU DE L’'OFFRE

L'offre de prix I'entreprise doit comprendre obligatoirement I'enlevement aux décharges
appropriées de tous les matériaux, matériels, et produits provenant des démolitions et des
déposes. Sauf spécifications contraires, le maitre d'ouvrage n'entend pas conserver aucun
matériau ni matériel provenant des démolitions et déposes.

Son offre doit inclure :

- tous les ouvrages principaux et accessoires

- les sujétions particuliéres dues a I'état du terrain (accessibilité, obstacles, etc.)
- les sujétions liées a I'état des batiments.

- les frais de nacelles et d'échafaudage en tant que de besoin

- les frais de décharge et de transport aux décharges

- les protections sur les ouvrages conservés

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

L'entrepreneur doit pendant la phase de préparation de chantier soumettre a la maitrise
d'ceuvre les modes opératoires qu'il envisage de mettre en ceuvre pour la réalisation de
ses travaux. Ces modes opératoires doivent :

- définir les moyens mis en ceuvre en personnel et encadrement

- les moyens matériels

- les traitements et aboutissement des matériaux provenant des démolitions

- les zones de stockage ou de traitement ultime.
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1.4.3.

1.4.4.

Ces moyens doivent étre adaptés aux spécificités de I'opération, accessibilité, préservation des
batiments conservés, efc.

L'entrepreneur doit obtenir validation de son mode opératoire par I'architecte, le bureau de
controle, et le coordonnateur SPS. En cas de non-validation il doit faire de nouvelles propositions
méthodologiques. Il ne peut en aucun cas se prévaloir de cette situation pour présenter une
réclamation financiere en plus-

CURAGES

Suivant indication des plans architecte :

Dépose sans réemploi des cloisonnements (compris cloisonnements magonnés non porteurs) et
doublages existants de toutes natures, suivant repérage ou comparaison existant / projet,
compris blocs-portes et menuiseries intérieures, et d’une maniére générale, de tous les
ouvrages solidaires des cloisons (placards, chassis vitrés, plinthes et autres)

Dépose sans réemploi des faux-plafonds existants de toute nature. Comprendre :

- dépose des dalles

- dépose des ossatures de leurs suspentes, des dispositifs de fixation des suspentes, des grilles
et des luminaires

- chargement et enlévement des gravois aux décharges.

Curage des sols existants de toutes natures et des revétements muraux, pour mise a nue du
support :

- Dépose et évacuation de revétements de sols souples et durs existants. Toutes les sujétions
de remise a niveau du plancher par exécution d'un ragréage en cas de démolition excessive sont
a prévoir par le présent lot.

- La dépose de toutes les barres de seuils et tous profilés formant arrét de revétement de sol

Hors lot :

- Dépose et consignation des équipements courants forts et courants faibles (lot Electricité)

- Dépose et consignation des installations de plomberie sanitaires et CVC / Plomberie (Lot CVC-
PB)

- Dépose des menuiseries extérieures remplacées (lot menuiseries extérieures)

Comprendre toutes sujétions : démontage, découpage, traitement et tri, chargement et
enlévement aux décharges. Compris dépose et stockage pour ré-usage des plans de change.

Localisation :
Suivant plans architecte et visite sur site, au droit de la zone concernée par les travaux, au RdC
et R-1.

DEMOLITION DE PLANCHER

Démolition du plancher bas RDC, compris emmarchement existant. Emploi de la découpe
a la scie diamantée obligatoire en vue de limiter la création de vibrations parasites.

Compris évacuation des gravois.

Compris toutes sujétion de méthodologie, étaiements provisoires, etc.

Localisation :
Suivant plans : démolition du plancher bas RdC
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.6.

DEMOLITION DE MURS PORTEURS

Démolition du mur séparatif entre 'emmarchement existant et la zone dédiée a la nouvelle
entrée, réputé porteur.

Renfort métallique décrit au chapitre 01.5.

Compris toutes sujétion de méthodologie, étaiements provisoires, etc.

Compris évacuation des gravois.

Localisation :
Suivant plans

DEMOLITION DIVERSES

Percements et carottages divers selon besoin pour dévoiements et passages des réseaux
(diamétres > 100mm)

- Toutes démoalitions, piquages, bouchardages nécessaires a I'exécution des ouvrages du
présent lot

Localisation :
Selon plans ou besoins du présent lot ou des lots techniques

PROTECTIONS — SECURITE - LIMITATION DES NUISANCES

Les travaux se déroulant en site occupé, une attention particuliére est portée a la limitation des
nuisances sonores et a la génération de poussiéres. Il est en particulier demandé a I'entreprise
de:

- Mettre en ceuvre des obturations étanches a la poussiéres type polyane au droit des ouvertures
de facade ou intérieures pendant la phase démolition

- De mettre en place les protections au sol au droit des cheminement pour accés chantier au
RDC du béatiment

- De n'utiliser que des engins de puissance adaptée et de niveau sonore inférieur a 55 dB.

TRAITS DE NIVEAUX

En début de chantier, I'entreprise titulaire du lot 01 aura a sa charge la réalisation du controle des
existants afin de confirmer les hypothéses d'études.

Le trait de niveau a + 1,00 m du niveau du sol fini des locaux destinés a servir a tous les corps
d’état, est tracé sur les murs et enduits a chaque niveau par I'entrepreneur de gros-ceuvre et ce
dans toutes les pieces, locaux, etc.

Si, pour une raison quelconque, ce trait de niveau est effacé prématurément, I'entrepreneur le
reprend a nouveau a ses frais et autant de fois que nécessaire.

Les traces nécessaires a la pose des huisseries :

L'entrepreneur dont les huisseries font partie des prestations, effectue la vérification
desdits tracés avant toute mise en ceuvre. Si une erreur est constatée aprés mise en ceuvre
des huisseries, c'est I'entrepreneur qui a posé les huisseries, qui supportera les frais nécessaires
entrainés pour la mise en conformité avec les plans.
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Lorsque des chapes rapportées sont prévues, ces tracés sont exécutés avant et aprés exécution
des chapes et aux frais de I'entrepreneur.

1.5. GROS (EUVRE - RENFORTS

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

MURS EN ELEVATION PARPAINGS CREUX

Réalisation et mise en ceuvre de murs d'élévation en parpaings creux hourdés au mortier de
ciment, y compris chainages, arases BA, renforcement en tant que de besoin dans murs et
appuis d'ouvrages béton.

Classe B40, épaisseurs suivant plans.

Coupe des agglos soignée au disque-diamant

Calepinage et finition soignée et rejointoyée.

Compris arase BA de finition en téte pour ajustement de I'appui du plancher créé.

Localisation :

Suivant plans, murs en magonnerie pour appui du nouveau plancher créé (et emmarchement) sur
plancher

bas R-1.

PLANCHER DALLE PLEINE

Béton C25/30 — XC1

Coffrage lisse, sous-face courante suivant DTU21

Etat de surface « surfacé » suivant DTU21

Armatures HA, compris scellements d’armatures dans les existants en périphérie,
empochements, etc.

Reconstruction de plancher bas RdC.

Localisation :
Suivant plans

ESCALIER / ENMARCHEMENT

Escalier traditionnel @ marches et contre- marches sur paillasse auto porteuse de béton armé,
coffré et coulé en place.

Béton XC1 C25/30

Coffrage lisse, parement soigné

Marches et contre-marches, avec contre- fruit béton solidaire de la paillasse

Toutes parties béton gris, coffrage soigné

Armatures HA et TS

Compris scellements d’armatures dans les existants en périphérie, empochements, etc.

Localisation :
Suivant plans

RENFORTS D’OUVERTURES
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

Réalisation et mise en ceuvre de poutres métalliques en profilés du commerce type HEA ou HEB,
appuyés sur jambages (poteaux) BA (a chiffrer au poste 01.9.2) ou sommiers BA (a chiffrer au
poste 01.9.2).

Acier classe S235 ou S275

Compris toutes sujétions de calages, matages, exécution par passes ou étaiements par
chevalement.

Localisation :
Suivant plans, renforts en plancher haut RdC aprés démolition du mur existant.

RENFORTS DE PLANCHERS - PROFILS METALLIQUES

Réalisation et mise en ceuvre de solivage métallique en profilés du commerce type HEA ou HEB,
appuyés sur murs existants par 'intermédiaire de corbeaux / platines d’abouts et chevilles
chimique ou mécaniques, pour renforts du plancher haut R-2 en vue de supporter les
charges du nouveau plancher RdC et magonneries le supportant.

Solivage réalisé entre poutrelles béton existantes, en contact avec la dalle.

Acier classe S275.

Platines d’abouts ou corbeaux métalliques suivant besoin pour appuis aux extrémités.

Compris toutes sujétions de calages, matages en sous-face des planchers, empochements,
percements, etc.

Localisation :
Suivant plans, renforts du plancher haut R-2.

RESERVATIONS / PERCEMENTS / REBOUCHAGE

L'entreprise du présent lot doit toutes les réservations, scellements, feuillures nécessaires aux
autres corps d'état :

a / Réservations dans les ouvrages en béton armé

b / Percements dans les magonneries

¢ / Calfeutrements, scellements et raccords aprés intervention des lots secondaires
(calfeutrements conforme a la réglementation incendie). Compris calfeutrement a la mousse
expansive isolante au droit des pénétrations des réseau enterrés.

Localisation :
Suivant plans et demandes des lots techniques.

RAGREAGE - RACCORDS - ENDUITS

Réalisation et mise en ceuvre de ragréages au droit des éléments verticaux démolis, pour
raccords de planchers / continuité du sol brut.

Ragréage fin de la sous-face de dalle créée avant et pour la mise en peinture.

Mise en ceuvre d’un enduit ciment finition lisse sur murs magonnés créés avant et pour mise la
en peinture. Le Maitre d'ceuvre se réservera le droit de refuser les supports siles ragréages
et enduits réalisés ne satisfont pas I'exigence de finition nécessaire a la mise en peinture
prévue (hors lot 01).

Localisation :
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1.5.8.

Aprés curages / démolition, et sur ouvrages de magonnerie et béton armé créé, pour surface
préte a recevoir une finition peinture.

FLOCAGE

Isolation feu sur les structures métalliques crées, par projection de mélange de platre et de
vermiculite dont les caractéristiques sont suffisantes pour garantir un degré de stabilité au feu de
1H (REI60).

Cette protection coupe-feu est obtenue par projection en sous-face et enrobage des poutres de
mélange platre et de vermiculite.

Epaisseur totale du complexe suivant calcul de la stabilité au feu, suivant avis technique du
fabricant.

Localisation :
Sur I'ensemble des renforts et structures métalliques créées
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