
Phase : DCE
Indice : 0

Maître d'Ouvrage :

Maître d'Œuvre :

lemoal lemoal LBE ingénierie Lamalle ingénierie

 40 rue du Château d'Eau 101 bis avenue Eugène Delacroix 9 rue Lucie

 75010 Paris  91210 DRAVEIL 94310 ORLY

MISE EN ACCESSIBILITÉ DU 97-99 RUE DE GRENELLE
97-99 rue de Grenelle, 75007 PARIS

Cahier des Clauses Techniques et Particulières
LOT 06 - ELEVATEUR PMR

Ministère de l’Education Nationale                      
Secrétariat Général                                                                   
Sous-direction de l’Environnement du Travail et du 
Patrimoine Immobilier de l’Administration Centrale                                                                                                
110 rue de Grenelle, 75357 PARIS CEDEX 07



12 mai 2026 
Affaire : Mise en accessibilité du 97-99 rue de Grenelle 

 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

LOT N° 6 - ELEVATEUR PMR 
SOMMAIRE 

 
 
 

ELEVATEUR PMR ......................................................................................................................................................... 1 

6.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES .................................................................................................... 1 
6.0.1. documents d’ordre legislatif ................................................................................................................... 1 
6.0.2. documents techniques de reference ..................................................................................................... 1 
6.0.3. PRESTATIONS COMPRISES DANS L’offre de l’entreprise ................................................................. 2 
6.0.4. GARANTIE ............................................................................................................................................ 2 
6.0.5. ESSAIS ET RECEPTION DES INSTALLATIONS ................................................................................. 3 

6.0.5.1. Essais et vérification ............................................................................................................................... 3 
6.0.5.2. Réception des ouvrages ......................................................................................................................... 3 
6.0.5.3. Contrefaçons .......................................................................................................................................... 3 

6.0.6. GARANTIE ............................................................................................................................................ 3 
6.0.7. Règlages ............................................................................................................................................... 4 
6.0.8. CONTRAT D’entretien ........................................................................................................................... 4 
6.0.9. PLANS TECHNIQUES .......................................................................................................................... 4 
6.0.10. dispositions particulieres relatives a la realisation de travaux dans un ensemble immobilier en 

exploitation ......................................................................................................................................................... 4 
6.0.11. sécurité – protection de la SANTÉ ........................................................................................................ 5 
6.0.12. connaissance des lieux ......................................................................................................................... 6 
6.0.13. limites de prestation ............................................................................................................................... 6 
6.0.14. dispositions particulieres concernant la decompositions par lots et chapitres ...................................... 6 

6. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES.......................................................................................................... 8 

6.1. ETABLISSEMENT, DIFFUSION DES PLANS ET REALISATION DES PLANS D’EXECUTION .......................... 8 

6.2. ELEVATEUR PMR A CISEAUX .............................................................................................................................. 8 
6.2.1. NORMES APPLICABLES ..................................................................................................................... 8 
6.2.2. CARACTERISTIQUES de l’élévateur proposé ...................................................................................... 8 
6.2.3. Mecanisme ............................................................................................................................................ 9 
6.2.4. plate forme vehicule .............................................................................................................................. 9 
6.2.5. porte et potillon battants automatique de type « paroi lisse » ............................................................... 9 
6.2.6. PYLONE AUTOPORTEUR VITRE ........................................................................................................ 9 
6.2.7. PRECISION D’arret ............................................................................................................................. 10 
6.2.8. Securités hydrauliques et electriques .................................................................................................. 10 
6.2.9. Dépannage de secours ....................................................................................................................... 10 
6.2.10. Commandes de l’élévateur .................................................................................................................. 10 
6.2.11. TRAVAUX DIVERS ............................................................................................................................. 10 

 
 



12 mai 2026 
Affaire : Mise en accessibilité du 97-99 rue de Grenelle 

 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

 LOT N° 6 - ELEVATEUR PMR 
 

 
 

1 

ELEVATEUR PMR 

6.0. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les documents législatifs et réglementaires énumérés ci-dessous, bien que non joints au dossier 
d’entreprises, sont considérés comme faisant partie intégrante du Marché dans les conditions précisées au 
C.C.A.P., l’ensemble de ces documents constituant le CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
GENERALES applicables au corps d’état intéressé. 

6.0.1. DOCUMENTS D’ORDRE LEGISLATIF 

Il s’agit de tous les textes réglementant les travaux de bâtiment et notamment : 
 
− Code de la Construction et de l’Habitation 
− Code de l’Urbanisme  
− Règlement de Sécurité 

6.0.2. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

Pour l’exécution de ses ouvrages, l’entrepreneur doit se conformer aux dispositions des 
documents techniques suivants :  
 

 
− Les règles édictées par les normes Françaises concernant les appareils élévateurs 

comportant un organe mu électriquement, notamment : 
 
• NF.P.82.200 – Interprétation des Règles générales de Construction et d’installation 

concernant la sécurité 
 

• NF.P.82.201 – Ascenseurs et monte-charge électriques ou commandés électriquement, 
Règles Générales de Construction et d’installation concernant la sécurité 

 
• NF.P.82.201 et additif N° 1 

 
• NF.P.82.202 – Ascenseurs et Monte-charge Suspentes 

 
• NF.P.82.204 – Ascenseurs et Monte-charge, Règles concernant le calcul des charpentes 

métalliques portant soit le treuil, soit les poulies de renvoi  
 

• NF.P.82.207 – Ascenseurs – Dispositif d’appel prioritaire pour les pompiers 
 

• NF.P.82.208 – Installation d’ascenseurs et monte-charge (ascenseurs des classes I –II –
III) 

 
• NF.P.82.210 – Règles de sécurité pour la construction d’installation des ascenseurs et 

monte-charge 
 

• NF.P.82.251 – Ascenseurs et monte-charge – Guide de cabines et de contrepoids, profils 
en « T »  



12 mai 2026 
Affaire : Mise en accessibilité du 97-99 rue de Grenelle 

 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

 LOT N° 6 - ELEVATEUR PMR 
 

 
 

2 

 
• NF P 82 222 – Ascenseur et monte-charge – Appareils élévateurs verticaux pour 

personne à mobilité réduite – règle de sécurité pour la construction et pour l’installation  
 

• NF.P.82.211 – Règles de sécurité pour la construction et l’installation des ascenseurs 
électriques dans les bâtiments existants 

 
• FD ISO 4190 – 1 – Installation d’ascenseur – partie I : ascenseur de classes 1, 2, 3 et 6 

(indice de classement : P82.208) 
 

• NF EN 81-70 – Accessibilité tous handicaps 
 

• NF EN 81- 20 : Règles de fabrication, d’installation et de mise en service des ascenseurs 
 

• NF EN 81-50 : Règles de conception, de calculs et de test des composants de 
l’ascenseur 

 
Ces textes sont ceux en vigueur au 1er jour du mois d’établissement des prix conformément aux 
dispositions du C.C.A.G. 

6.0.3. PRESTATIONS COMPRISES DANS L’OFFRE DE L’ENTREPRISE  

Pour l’établissement du nouvel ascenseur, les prestations comprennent :  
 
− Le transport, le déchargement, le montage, la mise en service et le réglage de l’appareil 

élévateur  
− Le raccordement électrique à compter d’une ligne force et éclairage amenée dans la 

machinerie en partie haute de la gaine  
− la mise à la terre des masses métalliques 
− la fourniture, la pose, la mise en peinture anticorrosion sur tous les supports métalliques 

pour finition par l’entrepreneur de peinture 
− la fourniture, la mise en place des trappes de visite 
− toutes les prestations annexes nécessaires à l’exploitation des appareils élévateurs fournis, 

posés au titre du présent programme 
 
La maintenance totale, compris télésurveillance pendant 1 an après la réception (année de 
parfait achèvement) 

6.0.4. GARANTIE  

Pour le nouvel appareil élévateur mis en place, dans le cadre de la garantie légale, l’entrepreneur 
doit veiller à la bonne marche de son matériel à compter de la réception des travaux. 
 
Durant la période de garantie, il doit remplacer – à ses frais- toutes les pièces qui viendraient à 
manquer par vice de construction ou de montage, usure anormale, etc… sauf le cas d’usage 
défectueux. 
 
Il demeure responsable de tous les accidents qui peuvent résulter de sa fabrication ainsi que des 
dommages et intérêts qui peuvent être entraînés par suite de ces accidents. 
 
S’il survient pendant le délai de garantie une avarie dont la réparation incombe à l’entrepreneur, 
un procès-verbal circonstancié est dressé et lui est notifié. 
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S’il négligeait de faire la réparation dans les délais fixés par le Maître de l’ouvrage, l’avarie est 
réparée d’office à ses frais. 
 
Le délai de garantie est prolongé pour les organes importants réparés et pour ceux qui en 
dépendent pour une durée qui est déterminée par le Maître de l’ouvrage sans toutefois excéder 
six mois. 

6.0.5. ESSAIS ET RECEPTION DES INSTALLATIONS  

6.0.5.1. Essais et vérification  

Dès l'achèvement des travaux, il est procédé avant que l'Entrepreneur ait quitté le 
chantier et en présence du Maître d’Œuvre et du Bureau de Contrôle, à des essais et des 
vérifications qui sont valables pour la réception. 

 
Tous les essais, réglages, vérifications de performances et matériels nécessaires à ceux-
ci sont à la charge de l'Entrepreneur y compris les honoraires du bureau de Contrôle. 
 
Dans le cadre de la police "Dommages - Ouvrages", l'Entrepreneur est tenu d'assurer les 
contrôles définis par le COPREC N°1 publié dans le Supplément Spéciale N° 82.51 du 
moniteur du 17 décembre 1982. 
 
Les résultats de ces essais sont consignés sur le modèle de procès-verbal du document 
technique COPREC N°2 publié dans le Supplément Spéciale précité. 
 
L'Entrepreneur du présent corps d’état est tenu de remettre ce document au Maître 
d’Œuvre et il en assurera les frais. 
 
Il est procédé en particulier aux essais et vérifications avant la mise en service, définis 
par l'annexe D de la norme NFP 82.210. 

6.0.5.2. Réception des ouvrages  

Cette réception est en principe unique pour l'ensemble des installations, c'est-à-dire 
qu'elle ne peut pas être délivrée avant la dernière mise en service partielle. 

 
Bien entendu, elle n'est délivrée que lorsque les installations sont complètes et 
strictement conformes aux pièces du Marché. 

6.0.5.3. Contrefaçons 

Il reste entendu que l'Entrepreneur garantit son client contre toute action ou poursuite qui 
peut lui être intentée au sujet du matériel installé ou fourni par l'Entrepreneur. 

6.0.6. GARANTIE 

Le régime des garanties prévues par la loi du 4 janvier 1978 s'applique tant au parfait 
achèvement qu'aux couvertures biennales et décennales. 
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Cette garantie porte sur les défauts visibles ou non visibles des matériaux employés, contre tous 
les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation tant dans 
l'ensemble que dans les détails. 
 
L'Entrepreneur doit remplacer les pièces mécaniques et électriques si nécessaire en utilisant 
toujours des pièces standard de l'équipement. 
 
La responsabilité de l'Entrepreneur couvre également et dans les mêmes conditions toutes les 
fournitures qu'il sous-traitera. 
 
Ces interventions doivent s'effectuer sans délais, sur simple demande. 

6.0.7. REGLAGES 

L’entrepreneur du présent corps d’état doit respecter les recommandations suivantes : 
 

− Fixation des guides dans les planchers et non dans les gaines. 
− Vérification et réglage utile au parfait alignement des guides. 
− Equipement des guides en patin Téflon. 
− Mise en place sur les portes palières et la cabine de butées Néoprène pour limiter l’impact 

de fin de course. 
− Limitation de la vitesse d’ouverture et le fonctionnement des ouvertures de portes. 

6.0.8. CONTRAT D’ENTRETIEN  

L’entrepreneur doit prévoir dans son offre 1 année de contrat total après achèvement compris 
télésurveillance 

6.0.9. PLANS TECHNIQUES  

Comme indiqué ci-avant, l’offre de l’entreprise est accompagnée de plans, coupes et élévations 
de l’ascenseur. 
 
Après désignation de l’entreprise retenue, celle-ci doit procéder à l’établissement des plans 
d’exécution et fournir au Maître d’œuvre et au contrôleur technique une étude détaillée de toutes 
les installations avec indication des passages, etc… 

6.0.10. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA REALISATION DE TRAVAUX DANS UN 
ENSEMBLE IMMOBILIER EN EXPLOITATION 

S’agissant d’interventions dans un ensemble immobilier en exploitation, l’entrepreneur doit un 
certain nombre de dispositions particulières portant sur :  
 
− Les contraintes d’accès et de circulations 
− Les mesures de sauvegarde des existants 
− Les approvisionnements et manutentions des matériaux et matériels tels qu’évoqués à 

l’article précédent  
− L’évacuation des gravois et déchets 
− La propreté des plateaux, des liaisons verticales et des volumes d’approvisionnements et 

déchargements  
− Les obligations de l’entreprise 
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Ces dispositions et obligations sont développées dans le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières de l’opération auquel l’entreprise doit se reporter et se conformer.    

6.0.11. SECURITE – PROTECTION DE LA SANTÉ 

Les entreprises doivent avoir tenu compte dans leur proposition de toutes les sujétions liées aux 
contraintes concernant la Sécurité et la Protection de la Santé tel que défini par les textes 
suivants (liste non exhaustive) : 

 
− Décret du 20/03/1979 : Formation à la sécurité 
− Décret du 03/09/1992 : Manutention manuelle 
− Loi du 31 décembre 1993 n° 14-18 : Chantier temporaire et mobile 
− Décret du 26 Décembre 1994 : Intégration de la sécurité et organisation de la coordination n° 

99-1159 en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment 
et de génie civil 

− Loi du 31 décembre 1991 n° 91-1414 : Equipement de travail, moyen de protection 
− Les articles suivants : L35-6, R 238-20 à R 238-25, L235-7, R238-26 à R238-25 
− Les décrets n° 92-765/766/767/768 93-40 et 93-41 
− Circulaire DRT du 22 septembre 1993 n° 93-22 
− Instruction BRT du 18 mars 1993 n° 93-13 
− Dispositions générales : 

• Les recommandations de la CRAM 
• Le décret du 08 janvier 1965 
• Le décret du 14 novembre 1988 (Electricité) 

 
De plus, l’entrepreneur doit se conformer aux renseignements généraux concernant l’obligation 
de déclarations préalables : L 235-2, R238.1 et 2. 
 
L’entreprise doit fournir tous les PPSPS (entreprise mandataire + sous-traitants) avant le début 
des travaux. 
 
A ce titre et selon l’article R238.27 du décret du 26 décembre 1994, l’entreprise dispose de 30 
jours à compter de la signature du contrat pour établir son PPSPS (pour son sous-traitant CES, le 
délai est ramené à 8 jours), pour la transmission de son PPS ou coordonnateur SPS réalisation 
chargée de l’harmonisation dont la notification interviendra lors de l’inspection commune 
obligatoire avant toute intervention sur le chantier. 
 
Il est procédé préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure à 
une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvaient, des matériels 
éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures. 

 
Tous les travaux sont exécutés en parfaite conformité avec les documents remis à la 
consultation, l’entrepreneur doit, comme faisant partie intégrale de son offre, tous les matériels et 
dispositifs mis en œuvre, nécessaires pour une bonne exécution des travaux tel que : Installation 
du matériel de manutention, de levage, de protection et de sécurité. 
 
En fin de chantier l’entrepreneur général doit remettre au coordonnateur SPS en plus des 
dossiers de recollements pour le Maître d’ouvrage le dossier définissant les modalités de 
maintenance ou de réparation et disposition de sécurité à prendre à cet effet. 
 



12 mai 2026 
Affaire : Mise en accessibilité du 97-99 rue de Grenelle 

 
 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

 LOT N° 6 - ELEVATEUR PMR 
 

 
 

6 

En outre, l’entrepreneur doit fournir un tableau récapitulatif des interventions ultérieures à prévoir 
sur les ouvrages réalisés précisant la fréquence et la nature des opérations d’entretien et de 
maintenance préconisées ainsi que la qualification nécessaire pour intervenir. 
Ces interventions sont nécessaires à la rédaction du D.I.U.O. (dossier d’interventions ultérieures 
sur l’ouvrage). 

6.0.12. CONNAISSANCE DES LIEUX 

L’entreprise est réputée avant la remise de son offre : 
− Avoir contrôlé toutes les indications du dossier d’appel d’offres, notamment celles données 

par les plans et le devis descriptif, s’étant assuré qu’elles sont exactes et concordantes et 
dans le cas contraire être entourée de tous renseignements complémentaires utiles, 
 

− Avoir, néanmoins, tenu compte des anomalies, omissions ou insuffisances éventuelles de 
ces documents de consultation pour exécuter les travaux nécessaires à la réalisation du 
programme et ce conformément à toutes les règles de l’art, 
 

− S’être transportée sur les lieux et :  
• avoir pris connaissance de l’état actuel du site et des lieux d’implantation des ouvrages 
• avoir demandé tous renseignements complémentaires,  
• avoir effectué tous sondages, relevés et examens qu’elle a jugés utiles notamment dans 

le cas ou les pièces du dossier lui sembleraient insuffisantes 
• avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, s’être 

parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs 
particularités 

• avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les 
sujétions relatives aux lieux des travaux et à leur accès 

 
En aucun cas, l’entrepreneur ne peut tenter de revenir sur le prix soumissionné pour erreurs 
ou insuffisances d’études, manque de renseignements de tous ordres au stade de la 
consultation 
Aucun supplément n’est accordé non plus pour les sujétions nécessitées par les exigences 
de la construction eu égard aux règles de l’art. 

6.0.13. LIMITES DE PRESTATION 

Les descriptions du présent CCTP n'ont pas un caractère limitatif et l'Entreprise doit exécuter 
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession 
nécessaires et indispensables pour l’achèvement complet de ses interventions et des travaux. 
Tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au présent descriptif est formellement du et vice-
versa. Les entrepreneurs ne peuvent invoquer aucune omission pour réclamer une quelconque 
plus-value pour les travaux conformes aux règles de l’art dont l’utilité aura été révélée au cours 
de l’exécution. 
Dans le cas ou des contradictions ne se révéleraient qu’après remise des soumissions, le MOA 
peut exiger l’exécution des travaux sur la base de la solution la plus onéreuse figurant, soit aux 
plans, soit aux descriptifs. Si l’Entreprise ne respectait pas ces exigences, la MOE se verrait dans 
l’obligation de refuser les travaux exécutes et de faire supporter financièrement à l’Entreprise 
responsable l’ensemble des reprises nécessaires pour le respect des contraintes exigées. 

6.0.14. DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA DECOMPOSITIONS PAR LOTS ET 
CHAPITRES 
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Le C.C.T.P. général est décomposé par lots et chapitres selon la décomposition visée à l’article 
du Cahier des Prescriptions Communes à tous les corps d’état. 
 
Les entreprises doivent sans exception ni réserve la totalité des prestations nécessaires à la 
réalisation complète du programme telle qu’elle est décrite dans les articles ci-dessous du 
présent C.T.T.P. et telle qu’elle est figurée sur les plans et plans de détails du dossier Architecte. 
 
Il est rappelé, par ailleurs, que les entreprises doivent considérer que, conformément aux 
dispositions de droit commun, le seul document juridiquement contractuel pour l’exécution de leur 
marché est constitué par : 
− La série complète des plans, coupes et élévations 
− L’ensemble des fascicules du devis descriptif des Prescriptions Techniques Générales et des 

Cahiers des charges de l’opération 
 
L’ordre des préséances des pièces est indiqué dans le C.C.A.P. 
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6. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

6.1. ETABLISSEMENT, DIFFUSION DES PLANS ET REALISATION DES PLANS D’EXECUTION 

Les plans d’exécution sont à la charge de chaque entreprise concernée (lot n° 1 à lot n° 6 inclus) pour ce qui 
relève de leur compétence. 
 
Ces documents sont fournis en double exemplaire au Maître d’œuvre et au bureau de contrôle technique. 
Le Maître d’œuvre retournera un exemplaire à l’entreprise revêtu de son visa donnant accord ou demandant 
des rectifications. 
 
Tous plans comportant des observations, tant du Maître d’œuvre que du bureau de contrôle, sont modifiés et 
retransmis pour accord définitif. 
 
La signature du Maître d’œuvre a uniquement pour but de donner son accord sur la conformité architecturale 
des principes constructifs et ne dégagera en rien la responsabilité des entreprises en ce qui concerne la mise 
en œuvre des ouvrages, ni de la validité des calculs correspondants. 
Tous les plans ne comportant pas de visa d’acceptation du Maître d’œuvre et du contrôleur technique sont 
considérés comme nuls et sans valeur et le Maître d’œuvre peut purement et simplement refuser l’ouvrage 
correspondant ou exiger sa démolition. 

6.2. ELEVATEUR PMR A CISEAUX 

6.2.1. NORMES APPLICABLES  

L’élévateur doit être conforme à toutes les directives Machines 2006/42/CE. Norme européenne 
EN 81-40. 

6.2.2. CARACTERISTIQUES DE L’ELEVATEUR PROPOSE  

L’entrepreneur doit la fourniture et la pose d’un élévateur à ciseaux destiné au PMR. L’ensemble 
réputé complet compris toutes sujétions. 
 
L’élévateur est du type HANDIKIT des Ets ALMA ou équivalent. 
 
Caractéristiques de l’installation :  
 

- Course : 1,32 mètres 
- Charge utile : 400kg 
- Nombre de niveau desservis : 2 
- Type d’accès : 2 opposés 
- Dimension de la plateforme : 0,9 x0 1,40m 
- Profondeur de la cuvette : 0,35m + épaisseur revêtement de sol 
- Dimension de la gaine : 1,29 x 1,57m 
- Type d’accès : opposé 
- Vitesse 0,07m/s 
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- Alimentation électrique : 380 (400) V Tri (+N) + T (cf. régime du neutre du site) (P 1.5 kW - IN 
3,5 A - ID 10 A) 

- Accès inferieur : 1 porte battante panoramique en vitrage STADIP 44.2 + imposte. Hauteur 
2,42 x 1,10m. Passage libre 0,80. 

- Accès supérieur : 1 portillon battant panoramique en vitrage STADIP 44.2. Hauteur 1,10x1,10m 
de largeur. Passage libre 0,80m 

- Paroi latérale : Au droit de l’escalier, pour cloisonner l’élévateur. Mise en place de paroi en 
vitrage STADIP 44.2. formant également garde-corps.  

- Finition de l’ensemble des profils métallique en aluminium anodisé naturel bronze qui doit 
correspondre à la finition des murs rideaux. 

6.2.3. MECANISME 

Plateforme élévatrice oléodynamique à ciseaux dotée d’axes montés sur paliers autolubrifiants 
(sans entretien) et d’un vérin « simple effet », chromé, équipé d’un clapet anti-chute. 
Groupe propulseur oléoélectrique monobloc - avec moteur plongé – pouvant résider au fond de la 
fosse ou être déporté dans un local proche (auquel cas un fourreau de Ø 60 mm est nécessaire 
au passage du flexible hydraulique raccordé au pied du vérin). 
Armoire de commande « logique » - dimensions H 500 x l 400 x P 210 - fermée à clé. Elle peut 
être positionnée à proximité de l’appareil ou dans un local proche (un fourreau de Ø 80 mm, 
destiné au passage des différentes liaisons filaires, est à prévoir obligatoirement depuis cette 
armoire jusqu’au fond de la fosse). 
NB : Sur ce type d’appareil les énergies arrivent au fond de la cuvette, d’où elles sont ensuite « 
dispatchées ». 

6.2.4. PLATE FORME VEHICULE  

Plateau porteur en tôle d’acier de forte épaisseur garni d’un revêtement antidérapant en tôle 
d’aluminium « larmée ». 
Les protections latérales « embarquées » - garde-corps - sont composées de deux châssis en 
profilé « mannesmann » laqués « époxy » (ton RAL au choix) recevant un vitrage « stadip » 44/2. 
(La boite à boutons « cabine » est positionnée sur l’un de ces garde-corps). 

6.2.5. PORTE ET POTILLON BATTANTS AUTOMATIQUE DE TYPE « PAROI LISSE »  

Les accès paliers sont équipés d’ensembles « blocs-portes » vitrés. La porte et le portillon 
doivent etre remplie en vitrage « stadip 44/2 » avec profilé aluminium de même finition que le 
reste des éléments métalliques. 
- En partie basse, une porte panoramique battante (1 vantail), automatique et temporisée. Elle 
est actionnée par un moteur « opérateur de porte » capoté et positionné en applique côté 
extérieur.  
- En partie haute un portillon panoramique battant (1 vantail), automatique et temporisé. Il est 
actionné par un moteur « opérateur de porte » capoté et positionné en applique côté extérieur.  
 
Les deux sont pourvus de serrures électromécaniques asservies de type «PRUDHOMME LR 128 
E », à sécurité positive, ne pouvant se libérer que lors de la présence de la plate-forme au niveau 
de destination.  
Une sécurité à l’écrasement est assurée par un limiteur de couple à friction intégré aux « 
opérateurs de porte ». 

6.2.6. PYLONE AUTOPORTEUR VITRE 
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L’entreprise doit la réalisation d’une paroi vitrée formant pylône autoporteur en vitrage STADIP 
44.2. 
Réalisation suivant plans et coupes de l’architecte. Ce pylône aura également la fonction de 
garde-corps puisqu’il séparera l’escalier de l’élévateur PMR. Toutes sujétions de réalisation. 

 6.2.7. PRECISION D’ARRET 

L’élévateur est doté d’un dispositif d’isonivelage haut lui permettant un arrêt de grande précision. 
Un clapet anti-dérive intégré interdit tout risque de chute lors d’éventuelles fuites - ou coupures - 
du circuit hydraulique. 

6.2.8. SECURITES HYDRAULIQUES ET ELECTRIQUES 

L’installation en gaine comprend un arrêt à niveau et un contact « extra-course » électrique haut, 
conformément à la norme. Après temporisation l’appareil se positionne automatiquement au 
niveau bas. 

6.2.9. DEPANNAGE DE SECOURS 

Le groupe oléodynamique est équipé d’une vanne de secours alimentée par une batterie interne 
autorechargée permettant aisément la remise au niveau bas en cas de coupure de courant. Le 
bouton rouge commandant cette fonctionnalité est apparent, en applique, sur l’armoire de 
commande 

6.2.10. COMMANDES DE L’ELEVATEUR 

Chaque palier dispose d’un bouton « appel » normalisé. 
Une boite à boutons (chacun de 5cm x 5cm) « montée (1) /descente (0) /alarme (cloche noire sur 
fond jaune) », étanche et alimentée en basse tension (24 volts), est positionnée sur l’un des 
garde-corps embarqués.  
Nota : La filerie reliant l’armoire au buseur commandé par le bouton « alarme » est hors lot, prévu 
au titre du lot ELECTRICITE. 

6.2.11. TRAVAUX DIVERS 

Prestations incluses dans l'offre : 
·Transport du matériel sur le chantier. Livraison et évacuation avec préavis de 24h00. 
·Tous les travaux nécessaires à la réalisation des prestations, même non explicitement 
mentionnés ci-dessus. 
· Nettoyage et évacuation des gravats : l'entreprise doit assurer le nettoyage et le tri des gravats 
pendant et après les travaux, puis les évacuer vers une décharge contrôlée, en réalisant le tri et 
le traitement des déchets. Des certificats de suivi des déchets doivent être remis au maître 
d'œuvre. 
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