
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N° Prix Désignation du prix Montant HT

1

Préparation du chantier (Forfait)

Signalisation temporaire et balisage (mise en place, exploitation, dépose)

Montant du prix n°1 (forfait)

2

Travaux de confortement (Forfait)

Travaux préparatoires (débroussaillage, purge…)

Forages, fourniture et mise en œuvre des clous

Injection des coulis contrôles et essais sur clous

Armatures et béton projeté (parement)

Réalisation de la longrine en tête de mur

Fourniture et pose du garde-corps

Drainage, barbacanes, reprises

Repliement du chantier et remise en état des lieux

montant du prix n°2 (forfait)

TOTAL (HT)
TVA (20%)
TOTAL TTC

Travaux de confortement du mur de soutènement en aval de la RN25 à Beauval (80) : DPGF

La présente décomposition est fournie à titre indicatif.
Les montants détaillés par poste sont fournis à des fins d’analyse des offres et n’ont pas de valeur contractuelle.

Seuls les montants forfaitaires des prix n°1 et n°2 engagent le titulaire.

Ingénierie et préparation technique

Études d’exécution (plans, détails, méthodes)
Élaboration PAQ et PPSPS
Note méthodologique et planning

Mise en place du chantier

Constats d’état des lieux avant et après travaux
Moyens d’accès et d’intervention (plateformes, levage…)
Installations de chantier

Suivi et DOE

Réunions préparatoires et suivi
Constitution et remise du DOE

TOTAL DES PRIX N°1 ET 
N°2


	DPGF

