Travaux de confortement du mur de souténement en aval de la RN25 a Beauval (80) : DPGF

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

La présente décomposition est fournie a titre indicatif.
Les montants détaillés par poste sont fournis a des fins d’analyse des offres et n’ont pas de valeur contractuelle.
Seuls les montants forfaitaires des prix n°1 et n°2 engagent le titulaire.

N° Prix Désignation du prix Montant HT

Préparation du chantier (Forfait)

Ingénierie et préparation technique

Etudes d’exécution (plans, détails, méthodes)
Elaboration PAQ et PPSPS
Note méthodologique et planning

Mise en place du chantier

Constats d’état des lieux avant et apres travaux
Moyens d’accés et d’intervention (plateformes, levage...)
Installations de chantier

Signalisation temporaire et balisage (mise en place, exploitation, dépose)

Suivi et DOE

Réunions préparatoires et suivi
Constitution et remise du DOE

Montant du prix n°1 (forfait)

Travaux de confortement (Forfait)

Travaux préparatoires (débroussaillage, purge...)

Forages, fourniture et mise en ceuvre des clous

Injection des coulis contréles et essais sur clous

2 Armatures et béton projeté (parement)

Réalisation de la longrine en téte de mur

Fourniture et pose du garde-corps

Drainage, barbacanes, reprises

Repliement du chantier et remise en état des lieux

montant du prix n°2 (forfait)

TOTAL DES PRIX N°1 ET
o
2
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