
N° ordre DESIGNATION DES PRESTATIONS Unité Qté
Montant 

unitaire 
Montant HT

1. INSTALLATION DE CHANTIER

1.1 Base vie (modules, entretien, etc.) Ens 1

1.2 Bungalow Equipes de surveillance SO SO SO SO

1.3 Alimentation électrique Ens 1

1.4 Alimentation en eau / Evacuations SO SO SO SO

1.5 Protection 

Divers Ens 1

Chemins de roulement Ens 1

1.6 Stockage / Aire de livraison Ens 1

1.7 Clôture provisoir de chantier Ens 1

1.8 Signalétique Ens 1

1.9 Bennes à dechets U

1.10 Moyens de levage Ens 1

1.11 Etat des lieux – Implantation des ouvrages Ens 1

SOUS-TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER -  €           

2. TRAVAUX PREPARATOIRES / DEPOSE / CURAGE

Neutralisation de toutes les alarmes présentes dans les miradors et impactées par les 

travaux. Un repérage précis devra être réalisé avant dépose.
PM PM

Dépose sans réutilisation (Compris évacuation en centre de traitement pour les 

équipements non réutilisés)

Existants non réutilisés dans le cadre du projet (menuiseries, profil d’habillages) Ens 1

Châssis, compris toute ossature métallique Ens 1

Carrelage et ragréage Ens 1

Faux-plafonds Ens 1

Ballon ECS, WC, accessoires sanitaires Ens 1

Radiateurs Ens 1

Luminaires Ens 1

Ancien système d’éclairage extérieur (compris rail) Ens 1

Mobilier non conservé Ens 1

Liste non exhaustive Ens 1

Dépose avec réutilisation (Compris stockage temporaire dans container sécurisé. Les 

éléments sont à remettre en place après l’achèvement du remplacement des menuiseries 

pour remise en fonctionnement du mirador)

Appareils de communication (au minimum interphone de sûreté, émetteur-récepteur, 

téléphone, interphone de liaison)
Ens 1

Boitier armoire Ens 1

Ecrans de vidéo-surveillance et report d’alarmes Ens 1

Un joystick Ens 1

Un siège à haute résistance de type 24h sur 24, assis-haut avec repose-pied Ens 1
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DPGF
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Un plan de travail de type haut Ens 1

Coffre à fusil et coffre à grenades sous alarme Ens 1

Commande d’ouverture de porte et images associées Ens 1

Commande du phare de poursuite Ens 1

Système de pointage Ens 1

Coup de poing d’alarme Ens 1

Jumelles et torche de secours (prévoir des prises électriques pour chargement des 

batteries)
Ens 1

Mobiliers Ens 1

Extincteurs Ens 1

SOUS-TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES / DEPOSE / CURAGE -  €           

3. REMPLACEMENT DES VITRAGES

Mirador 1

Façade 1

M1.F1.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 U 1

M1.F1.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1

M1.F1.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3 U 1

M1.F1.N4 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3 U 1

M1.F1.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 U 1

Façade 2

M1.F2.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 U 1

M1.F2.N2 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3 U 1

M1.F2.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3 U 1

M1.F2.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1

M1.F2.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 U 1

Façade 3

M1.F3.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 U 1

M1.F3.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1

M1.F3.N3 Fixe FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 1 U 1

M1.F3.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1

M1.F3.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 U 1

Façade 4

M1.F4.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 U 1

M1.F4.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1

M1.F4.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 3 U 1

M1.F4.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1

M1.F4.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 U 1

Mirador 2

Façade 1

M2.F1.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 U 1

M2.F1.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1
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M2.F1.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3 U 1

M2.F1.N4 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3 U 1

M2.F1.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 U 1

Façade 2

M2.F2.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 U 1

M2.F2.N2 Coulissant FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 3 U 1

M2.F2.N3 Coulissant FB7/BR7 NS 142 cm X 83cm ht châssis type 3 U 1

M2.F2.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1

M2.F2.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 U 1

Façade 3

M2.F3.N1 Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 U 1

M2.F3.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1

M2.F3.N3 Fixe FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 1 U 1

M2.F3.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1

M2.F3.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 U 1

Façade 4

M2.F4.N1  Fixe FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht châssis type 1 U 1

M2.F4.N2 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1

M2.F4.N3 Fixe FB7/BR7 NS 142 cm X 92cm ht châssis type 1 U 1

M2.F4.N4 Fixe FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht châssis type 1 U 1

M2.F4.N5 Fixe FB7/BR7 NS 48 cm X 159cm châssis type 2 U 1

SOUS-TOTAL REMPLACEMENT DES VITRAGES -  €           

4. TRAVAUX DE DOUBLAGE

Fourniture et mise en œuvre de panneaux de doublages en plaque de plâtre collés de 

type polyuréthane 75 mm + 10 mm
m2

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE DOUBLAGE -  €           

5. TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS

Fourniture et mise en œuvre d’un faux-plafond en dalles métalliques 600 x 600, posées 

avec ossatures T15 ou T24 et cornières latérales
m2

Laine minérale d’épaisseur 145 mm (lambda 0.032 en W/m.K°) au-dessus du faux-

plafond, avec un R= 4.50 m2.K/W
m2

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FAUX-PLAFONDS -  €           

6. REVÊTEMENTS DE SOL

6.1 Ragréage m2

6.2 Carrelage type 30 x 30 cm m2
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SOUS-TOTAL REVÊTEMENTS DE SOL -  €           

7. METALLERIE

7.1 Caillebotis 50cm X 160 cm U 8

7.2 Tôle larmée acier inoxydable 304/304L m2

7.3 Trappe clefs Ens 1

7.4 Modification garde-corps Ens 1

7.5 Serrure électrique Ens 1

7.6 Concertina ml

SOUS-TOTAL METALLERIE -  €           

8. EQUIPEMENTS TECHNIQUES

8.1 Tableau divisionnaire

Tableau divisionnaire Ens 1

Mise à la terre Ens 1

8.2 Eclairage

Luminaires - Spots LED U

Luminaires - Lampe d'appoint U

Câblage Ens 1

Disjoncteurs Ens 1

8.3 Projecteur de poursuite Ens 1

8.4 Prise de courant Ens 1

8.5 Interphone Ens 1

8.6 Interphone de sureté

Poste d'interphonie U 3

Câblage Ens 1

8.7 Caméras

Kit vidéosurveillance Ens 1

Ecran Ens 1

Onduleur Ens 1

Baie informatique 12" Ens 1

Liaison Fibre optique ml 200

Complément tranhées VRD ml 40

8.8 Ventilation Ens 1

8.9 Climatisation Ens 1

Dépose Ens 1

Fourniture et installation nouveau système réversible Ens 1

8.10 Radiateur électrique PM PM

8.11 Lave-mains / WC Ens 1

SOUS-TOTAL EQUIPEMENTS TECHNIQUES -  €           

9. TRAVAUX DE FINITION

9.1 Profils de finition Ens 1

9.2 Peinture

Murs à l’intérieur des miradors m2
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Murs extérieurs du fut et la porte extérieure m2

Murs intérieurs de la cage d’escalier m2

Meuble bas dans les miradors m2

Ensemble des éléments de métallerie (garde-corps escaliers, trappe, fut escalier, hors 

marches) m2

Epaisseur de la dalle au niveau de la trappe d’accès au mirador m2

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE FINITION -  €           

10. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES

10.1 Tablettes Ens 1

10.2 Meubles bas m²

SOUS-TOTAL TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES -  €           

11. TRAVAUX DE REPOSE

Repose des équipements déposés

Appareils de communication (au minimum interphone de sûreté, émetteur-récepteur, 

téléphone, interphone de liaison) Ens
1

Boitier armoire

Ecrans de vidéo-surveillance et report d’alarmes

Un joystick

Un siège à haute résistance de type 24h sur 24, assis-haut avec repose-pied

Un plan de travail de type haut

Coffre à fusil et coffre à grenades sous alarme Ens 1

Commande d’ouverture de porte et images associées Ens 1

Commande du phare de poursuite Ens 1

Système de pointage Ens 1

Coup de poing d’alarme Ens 1

Jumelles et torche de secours (prévoir des prises électriques pour chargement des 

batteries) Ens
1

SOUS-TOAL TRAVAUX DE REPOSE -  €           

DOE Ens 1 -  €           

TOTAL GENERAL HT           -   € 

T.V.A. 20%           -   € 

TOTAL GENERAL TTC           -   € 
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