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I-INTRODUCTION

1 - Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques et Particuliéres conceme le projet de remplacement des chéssis et
vitrages pare-balles de deux miradors au centre de détention de Aix-Luynes 1. Le projet prévoit également la
rehabilitation intérieure des deux miradors.

2 - Présentation du projet

Ouvert le officiellement le 5 juin 1990, le Centre de Détention d’AIX-LUYNES 1 est doté de 2 miradors dont
chaque plateforme est implantée sur le mur d’enceinte pour une part coté extérieur et pour I'autre coté intérieur
de I'enceinte de I'établissement. Un nouveau centre de détention AIX-LUYNES 2 a été construit en mitoyenneté.

Les vitrages et chéssis de ces 2 miradors sont d’origine (et/ou ont été modifiés de maniére non adéquate) et ne
permettent plus de répondre a leur fonction de surveiltance visuelle directe du fait d'une visibilité extrémement
reduite a cause de F'opacité des vitrages.

Leur remplacement devra permettre de renforcer la qualité de surveillance et d'intervention des agents postés

dans chaque mirador (ouverture coulissante). La réhabilitation intérieure permettra d'améliorer la qualité des
conditions de travail pour le personnel en poste.

3 - Présentation des miradors

Les deux miradors sont identiques dans leur conception.

Visuel extérieur mirador

4 - Descriptif sommaire des travaux

Les travaux concernent notamment (liste non exhaustive) :

DISP Marseille / MTC SURETE
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- Installation de chantier, y compris protection des ouvrages existants ,

- Dépose soignée des mobiliers et équipements de chaque mirador avec déplacement / stockage en container
sécurisé au sein de I'établissement ;

- Curage, dépose et démolition & Vintérieur des miradors (équipements fixes non conservés, plafonds, sol,
etc.) compris évacuation ;

- Dépose suivant phasage précis des 20 chassis et vitrages pare-balles dans chaque mirador, & raison de 5 (4
au mur et 1 au sol) pour chacune des 4 faces de chaque mirador ;

- Descente, chargement et emport de tous les chassis et vitrages pare-balles & la décharge publigue ;

- Traitement des alléges et tableaux pour la pose de tous les chassis en tunnel, avec un encombrement a
Fintérieur impacté au minimum notamment par les nouveaux ouvrants coulissants ;

- Traitement des baies horizontales pour la pose des nouveaux chassis au sol, avec un encombrement a
lintérieur non impacté ;

- Raccords verticaux et horizontaux de mortier y compris peinture des murs dans la teinte similaire aprés
dépose des chassis ;

- Fourniture et pose des 20 chassis et vitrages pare-balles dans chaque mirador, soit 40 chéssis et vitrages
pare-balles au total, & raison de 5 (4 en mur et 1 au sol) pour chacune des 4 faces de chaque mirador dont 4
ou 5 ouvrants coulissants par mirador (compris contacts d’ouverture magnétiques) situes sur chague mur
d'enceinte, soit 9 ouvrants au total et 31 fixes, y compris manutention & pied d'ceuvre. La classe pare-balles
sera de type FB7, avec vitrages feuilletés pare-balles de classe BR7NS et antieffraction P8B suivant la
norme NF1063 ;

- Mise en ceuvre d'un doublage d'isolation par intérieur (ITI) ;

- Mise en ceuvre de faux-plafonds démontables métalliques ;

- Ragréage de sol et pose de carrelage ;

- Reprise des peintures intérieures des miradors ;

- Mise en ceuvre d'un systéme de chauffage / climatisation réversible ;

- Nettoyage soigné des 2 miradors aprés travaux, y compris fiits ;

- Remise en place des mobiliers et équipements de chaque mirador.

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que toutes les prestations réalisées dans les miradors devront étre
trés pérennes car les postes sont occupés 24h/24, 7 jours /7, et leur désarmement est lourd en termes de
logistiques.

Il- REFERENTIELS NORMATIFS

Ci-aprés sont donnés les principaux textes auxquels les travaux devront étre conformes. La liste n'est pas
exhaustive, elle met seulement en évidence les points spécifiques les plus importants :

- Recueil des éléments utiles a I'établissement et & 'exécution des projets et marchés de batiment en France
(REEF);

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U.} ;

- Normes frangaises Homologuées (édictées par A.F.N.OR.);
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- Prescriptions techniques et régles de calcul établi par le Centre Scientifique et Technique du Béatiment
(C8.TB);

- Réglement de sécurité contre l'incendie ;

- Réglement sanitaire départemental ;

- Par les Avis Technigues : Chaque matériau ou matériel non traditionnel retenu, devra faire I'objet d'un avis
technique et avoir obtenu un avis favorable de la commission de I'AFAC avec risque normat ;

- Code du Travail ;

- Code de la Construction et de I'Habitation ;

- NFC 15 100.

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, des décrets et arrétés
ministériels, des normes frangaises éditées par 'A.F.N.O.R., et notamment :

TEXTES OFFICIELS : Dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment
- Nouvelle réglementation Acoustique du 28/10/94
- Code du travail

CAHIER DES CHARGES DES DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES, notamment :

- DTU 37.1 - Menuiseries Métalliques

- DTU 36.5/37.1 - Choix des fenétres en fonction de leur exposition

- DTU 39 - Travaux de miroiterie - vitrerie

- DTU 40.42 - Accessoires aluminium

- DTU 39 - Miroiterie - Vitrerie

- NF E 25.000 Vis, écrous, bouions

- NF P 00.001 & 002 Terminologie

- NF P 01.001 & 002 Coordination dimensionnelle

- NF P 01.005 Dimensions des portes a vantaux battants

- NF P 20.310 Guide pour les performances de résistance & l'effraction des blocs portes

- NF P 26.101 & 419 Serrures, quincaillerie

- NF S 31.010 & 057 Mesures du pouvoir d'isolation acoustique de différents éléments de construction

- NF P 01.012 - Regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier.

- NF P 01.013 - Essais des garde-corps - méthodes et critéres

- NF P 01.101 - Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction

- NF P 20.302 - Caractéristiques des fenétres

- NF P 20.325 - Performances des fenétres et portes fenétres

- NF P 20.326 - Fenétres et portes fenétres. Définition des performances associées aux roles

- NF P 20.401 - Dimensions des Chéssis et croisées a la frangaise

- NF P 20.501 - Méthodes d'essais des fenétres

- NF P 20.506 - Méthodes d'essais des fenétres - Essais mécaniques

- NF P 20.325 & 326 - Performances des fenétres et portes fenétres

- NF P 26.101 4.27.401 - Quincaillerie

- NF P 28.001 - Fagade légére. Définitions. Classifications. Terminologie.

- NFP78.101 - Normes concermant la vitrerie

- NF P 78.201 - Miroiterie - vitrerie

- NFP78.301478.305)

- NFP78331)

- F P 85301 - Joints profités utilisables dans les facades légeres. Matériaux a base de caoutchouc ou
d'élastomeres analogues

- Normes de la classe P)

- Normes de la classe D) - Section Quincaillerie

- NF P24-301 (ao0t 1980) ; Spécifications techniques des fenétres, porte-fenétre et chassis fixes métalliques
(Indice de classement : P24-301)

- NF P01-012 (juillet 1988) : Dimensions des garde-corps - Régles de sécurité relatives aux dimensions des
garde-corps et rampes d'escalier (Indice de classement : PO 1-012)
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NF P24-351 (juillet 1997) : Menuiserie métallique - Fenétres, facades rideaux, semi-rideaux, panneaux a
ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface + Amendement Al
(juillet 2003) (Indice de classement : P24-351)

NF P25-362 (octobre 1992) : Fermetures pour baies libres et portails - Spécifications technlques Régles de
sécurité + Amendement Al (a0t 2001) (Indice de classement : P25-362)

N.F. P 01-001 révisée, concerant les dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de
construction

N.F. P 01-004 Huisseries et batis. Dimensions de passage libre

N.F. P 10-402 Dimensions des baies pour pories

N.F. P 20-301 Portes de chaufferie et locaux assimilés (Décembre 1970)

N.F. P 20-511 Portes. Mesurage des défauts de planéité générale des vantaux de portes (Norme
Européenne EN 24)

N.F. P 20-512 Portes. Mesurage des dimensions et des défauts d'équerrage des vantaux de portes (Normes
Européenne EN 25).

NF EN 1522 - Fenétres, portes, fermetures et stores - Résistance aux balles. - Prescriptions et classification
(indice de classement : P20602).

NF EN 1523 - Fenétres, portes, fermetures et stores - Résistance aux balles. - Méthode d'essai (indice de
classement : P20603) et EN 1063.

NF EN 1063 - Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise a essai et classification de la résistance
a l'attague par balle.

Les normes concernant la quincaillerie, en particulier serrures, paumelles, béquilles, sont les normes de la série
NF P26.

En cas de discordance entre ces différentes normes, celle de la date la plus récente fait foi.

CAHIERS DU C.S.T.B.

Applicables aux ouvrages considérés

AVIS TECHNIQUES ET P.V. DESSAIS (certificats a fournir)

Délivrés par le C.S.T.B. et organismes officiels agréés
Label ACOTHERM pour les menuiseries extérieures
Label CEKAL pour les vitrages isolants

Certification ACERMI pour les isolants

Prescriptions des fabricants concernant le stockage, le domaine d'utilisation, et la mise en ceuvre.

Cette liste n'est pas limitative.

lll- OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

1.

Connaissance des lieux

En tout état de cause, le titulaire est réputé connaitre les lieux et avoir pris connaissance -

Des difficultés d'accés, de la position et de I'état de conservation des ouvrages existants mitoyens et des
aménagements extérieurs ;

Des conditions réglementées d'accés et de circulation des ouvriers sur le site ;

Des possibilités de stationnement, de giration des camions et engins de livraison des approvisionnements ;
Des interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers, dans les zones en activité ;

Des plans de I'état existant.
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Tous les frais relatifs a la préparation de son offre, quelles qu'en soit la nature ou limportance sont a la charge de
I'entreprise. Les offres non retenues ne donneront lieu & aucune indemnité pour frais d'études ou & quelque titre
que ce soit.

2. Acces au site

Les entreprises devront transmettre au MOA, au minimum deux semaines avant les travaux les éléments
suivants :

- Liste des matériels ;

- Liste des outillages ;

- Liste des véhicules ;

- Les CNI des ouvriers ;

- Laliste des appareils numériques.

3. Normes - Réglements - DTU

La qualité des matériaux et I'exécution des ouvrages devront étre conformes aux prescriptions techniques. Ces
prescriptions doivent étre considérées comme servant de base minimale aux prestations demandées, et seront
toujours exécutées conformément aux directives de la Maitrise d'CEuvre ou soumis & son avis.

L'entrepreneur devra particuliérement se référer aux :

- Normes Frangaises et Européennes,

- Cahier des Charges et des Prescriptions Techniques,
- Régles et méthodes de calculs,

- Décisions d'agréments,

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d’application des documents ci-dessous et a défaut de documents
techniques précisant les conditions : régles et prescriptions d’exécution, 'entrepreneur devra se conformer aux
prescriptions de mise en ceuvre données par le fabricant, ou ces prestations devront étre traitées par analogie avec
les documents ci-dessus.

Les entreprises devront prendre en compte tous les décrets, normes, DTU, autres publications en vigueur a
I'appel d'offre et applicables au titulaire de chaque lot.

Si au cours des études et avant les fravaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entreprise devra
établir un devis correspondant aux modifications des installations ou équipements engendrées par ces derniéres
dispositions pour rémunération par ordre de service.

4. Consistance des travaux

Sont a la charge du titulaire, les prestations d’études, de fourniture et de travaux énumérés dans le CCTP.

Les dossiers graphiques ainsi que les CCTP établis par la Maitrise d’ceuvre formant un ensemble
complémentaire et indissociable permettront a I'entreprise de réaliser les travaux dont elle a la charge.

En cas d'imprécision, d’imprévision ou d'omission au devis descriptif et sur les plans, I'entreprise s'est fait
préciser, et ce, avant la remise de son offre, par la Maitrise d'ceuvre, ce qui est exigé pour permettre le parfait et
complet achévement des ouvrages dont elle a la charge.

De ce fait, les prix remis le sont en toute connaissance de cause, et non susceptibles d'une quelconque
augmentation pour erreur ou omission.

Il est rappelé a I'entreprise que celle-ci a le devoir dans le cadre de ses obligations de moyens et de résultats de
vérifier la cohérence entre les différentes piéces constituant son marché.
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5. Prestations a la charge de I’'entreprise

Dans le cadre de 'exécution du marché, 'entrepreneur devra implicitement :

- La fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marche ;

- L'établissement des plans de réservation ;

- L'établissement des plans d'exécution, notes de calculs, détail d'exécution pour la parfaite compréhension
des ouvrages ;

- L'établissement des dossiers d'ouvrages exécutés ;

- Tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;

- Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées au
CCTP;

- La fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

- L'enlévement de tous les gravois de ses travaux et les nettoyages pendant et aprés travaux ;

- La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

- La mise & jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre de 'ouvrage
a ta réception des travaux ;

- Lafourniture des DOE et DIUO (en tenant compte des remarques du MOE, du MOA ou CSPS) ;

- La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et 'entretien des
installations et équipements ;

- Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires pour
respecter les délais d'exécution ;

Et tous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléete des travaux.

L'entreprise est réputée s'étre assurée par Pétude correspondant a son offre que les travaux a réaliser, les
moyens de manutention qu'elle a prévus, les contraintes de phasage et les sujétions de toutes natures, le
planning annexé et les aires d'installation de chantier proposées sont compatibles.

6. Reconnaissance des existants

L'entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a la reconnaissance des existants.
Cefte reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit
limitative :

- L'état général des existants et leur degré de conservation ;

- Les plans des existants ;

- L'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant ;

- La nature des matériaux constituant les existants ;

- La nature des murs mitoyens, leur état de conservation.

- Eten général tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt.

L'offre de l'entreprise sera donc réputée tenir compte de toutes les constatations faites lors de cette
reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.

L'entrepreneur sera donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniere que ce
soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.
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7. Protections des existants

Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux prés des ouvrages existants conservés, I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la conservation sans dommages des
ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs de protection nécessaires a
cet effet afin d'éviter toute nuisance ou dégéat aux avoisinants.

Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections & mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et de I'état de
conservation des existants.

lls pourront étre selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par
films plastiques, des écrans anti-poussiéres, des films verticaux collés, et tous autres dispositifs s'avérant
nécessaires.

L'entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres ouvrages.
Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le
maitre d’ceuvre se réserve foutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent insuffisantes,
d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions & prendre devront étre felles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise en
début de travaux.

Dans le cas contraire, 'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront
nécessaires.

Prise en charge des frais

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la charge de
I'entreprise.

Mesures de conservation des abords

Les abords des batiments devront étre salivegardés en leur état.

L'entrepreneur dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte matériaux, d'échelles,
etc., devra prendre toutes dispositions pour ne pas causer de dégradations.

8. Travaux de déposes et de démolitions

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux
ouvrages contigus conserves.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la
dépose tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements,
hachements, etc.
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Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de 'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la
nature de ['ouvrage & déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions
particuliéres rencontrées. En tout état de cause le procédé envisagé devra étre validé par le Maitre d'CEuvre.

9. Régles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé & I'entreprise qu'il lui sera exigé un travail absolument parfait et répondant
en tous points aux régles de l'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que
soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement & la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des deégats
éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués " non traditionnels " devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'‘Avis Technique.

10. Controles et essais

Le matériel sera essayé, d'abord en usine, puis aprés installation sur le site en présence d'un représentant du
Maitre d'CEuvre et d'un représentant qualifié de I'entreprise

Un programme d'essais détaillé sera soumis en temps utile & I'approbation du Maitre d'CEuvre, pour chacun des
sous-ensembles du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot fournira en vue de ses essais tous les appareils nécessaires accompagnés d'un
certificat d'étalonnage datant de moins de six mois, établi par un organisme agréé, aussi bien pour les essais en
usine que sur le site.

L'entrepreneur fournira les appareils enregistreurs qui pourraient étre requis pour des essais portant sur une
longue période

I mettra & la disposition du Maitre d'CEuvre les techniciens compétents pour mener ces essais et procéder aux
réglages et modifications qui s'avéreraient nécessaires

L'entreprise devra tous les controles et essais de ses prestations (fiches auto —contréle, fiche d'essai, COPREC,
etc...) avant la réception de ses ouvrages.

11. Prescriptions relatives aux fournitures ef matériaux
a. Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de
premiére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter de défauts susceptibles d'altérer 'aspect
des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et
la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposes.
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.
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Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

b. Produits de marque — matériaux équivalents

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d'une maniére précise sans faire
référence & un matériel ou produit d'un modéle d'une marque. Les marques et modéles, indiqués ci-aprés dans le
CCTP avec la mention " ou équivalent ", ne sont donc donnés qu'a titre de référence et & titre strictement
indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et
modeéles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

c. Choix du matériel

L'entrepreneur ne devra utiliser que du matériel neuf, conforme aux normes applicables.

L'entrepreneur remettra au Maitre d’ceuvre tous les procés-verbaux d'essais qui pourraient étre requis.
L'entrepreneur du présent lot sera tenu pour responsable de la mauvaise adéquation des différents matériels qu'il
utilise

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de fournir, avant tout début d'exécution des travaux correspondants, tous
les échantillons de matériels et de matériaux qui seront requis par le Maitre d'CEuvre ou par le Maitre d'Ouvrage

L'utilisation sans accord préalable du Maitre d'CEuvre d'un matériel ou de matériaux non explicitement prescrits
au CCTP se fera aux seuls risques de l'entrepreneur, le Maitre d'(Euvre se réservant le droit de faire remplacer
aux frais de F'entreprise tout matériel qui se révélerait mal adapté ou non conforme au CCTP

Lorsqu'it est prescrit un matériel "ou équivalent’, I'entrepreneur sera tenu de présenter a I'approbation au moins le
matériel cité. Le Maitre d'CEuvre est seul juge de I'équivalence d'autres matériels.

d. Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve le droit de
refuser 'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ceuvre, s'il juge ne pas pouvoir en
prendre la responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications a I'appui.

e. Agréments / essais / analyse

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un Avis Technique du CSTB, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique, et il devra toujours étre en mesure, & la
demande du maitre d'ceuvre, d'en apporter |a preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire, & toute demande du maitre d'ceuvre, les procés-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maftre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélévements, qui seront entiérement a la charge de I'entrepreneur.
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12. Réservations - Percements — Rebouchages

L'entrepreneur aura implicitement & sa charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations,
scellements, rebouchages coupe-feu ou standard selon la paroi ou le plancher traversé, etc. nécessaires a la
compléte et parfaite finition de ses ouvrages.

13. Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les
scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la
mesure du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques. Les couleurs de pierre seront respectées pour
les rebouchages.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au plétre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 environ en retrait du nu fini, afin de réserver 'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

14. Rebouchages
Mémes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux a employer et 'arasement.
15. Raccords

Les raccords seront exécutés par 'entrepreneur. Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de
méme nature que le parement concemné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de reprise
ne devra étre visible, etc.

16. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et décombres
devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements et le chantier devront étre totalement nettoyés au plus tard le jour de la réception
des travaux.

17. Garanties

L'entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére de
construction.

Cette garantie, d'une durée d'un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute partie
d'ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout élément qui se serait
détérioré dans des conditions d'utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d'un an, et dans les mémes
conditions que lors des travaux initiaux.
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IV-DESCRIPTIF DES TRAVAUX

1 - Installation de chantier
1.1. Base vie

L'installation de la base vie sera & la charge de I'entreprise. Elie sera dimensionnée réglementairement en
fonction de ses effectifs réels sur site.

L'entreprise devra la mise en place de modules préfabriqués, de type bungalows de chantier. La base vie
comprendra a minima :

- Une zone réfectoire comprenant tous les équipements (micro-ondes, évier, réfrigérateur, etc.) ;

- Une zone vestiaires avec casiers ;

- Une zone sanitaires avec WC, lave-mains ;

- Une salle de réunion.

L'établissement donnera également accés au personnel de I'entreprise aux sanitaires et au restaurant du site. La
base vie comprendra tout le mobilier nécessaire.

L'emplacement de la base vie sera a valider avec I'établissement lors de la préparation de chantier. Du
concertina sera installé sur le toit. L'entreprise devra le raccordement électricité. Les points de raccordement
devront étre identifiés. La base vie sera autonome pour 'eau (bouteille, bonbonne) et pour les toilettes (toilettes
séches, vidange). Un exemplaire des clefs est a remettre aux responsables du centre pénitentiaire.

L'entrepreneur sera responsable des installations pendant la phase de chantier, et notamment du ménage, de
I'hygiéne, accés, électricité, eau... Il sera prévu la mise en ceuvre de sous-comptage,  la charge de I'entreprise.

L'entreprise devra se conformer aux demandes du coordonnateur SPS en phase chantier.
La base vie sera déposée en fin de chantier.

1.2. Bungalow Equipes de surveillance

Sans objet.

1.3. Alimentation électrique

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des installations électriques provisoires de chantier nécessaires pour la
réalisation des travaux.

Cela concerne notamment :

- L'alimentation de la base vie ;

- L'alimentation des coffrets de chantier ;

- L'alimentation de tout outillage ou engins nécessaires aux travaux (treuil, etc.).

Les liaisons nécessaires reliant le point de raccordement existant aux espaces de chantier seront réalisées en
cables industriels souples, compris toutes protections mécaniques nécessaires.

Des départs spécifiques réalisés par disjoncteur modulaire seront installés dans les tableaux existants. La section
du céble devra étre suffisante pour supporter les puissances demandées par I'ensemble des lots intervenants.

Les coffrets de chantier seront IP44-7, type portatif PLEXO, équipés de disjoncteurs magnéto-thermiques.

L'installation de chantier sera déposée par le présent lot en fin de chantier.
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Les installations électriques de chantier seront réceptionnées par un contrdleur technique agréé aux frais de
Ientreprise. Un certificat de conformité devra étre transmis a la maitrise d'ceuvre suite & ce contrdle.

1.4. Alimentation en eau / Evacuations

S.0.

1.5. Protection

L'entreprise devra prévoir de maniére générale toute précautions utiles pour assurer la protection des lieux
(plaque polypropyléne alvéolée, panneau bois, polyane, baches, etc.). Le MOE et le MOA se réserve le droit de

demander a I'entreprise toutes mesures jugées utiles.

Le nettoyage des lieux, repli du matériel et tous les frais de remise en état des voies d'acces et zone d'installation
de la base vie seront & la charge de I'entreprise en fin des travaux.

1.6. Stockage / Aire de livraisons

Une zone de « chargement / déchargement » (protocole de sécurité) en lien avec le CSPS pour le stockage
devra étre identifiée, ainsi que la zone lors de la phase de pose post acheminement aux miradors, tout comme la
circulation et emplacement des moyens de levage (INFRA + BMPM).

L'entreprise aura & sa charge 'aménagement d'aires de stockage délimitées et sécurisés par des balisages et
protections de sol. Les besoins précis en surface seront déterminés lors des phases préparatoires et soumis a la
Maitrise d'ouvrage.

L'entreprise devra mettre en place les moyens d'un stockage sécurisé pour le matériel et I'outillage dans un
container cadenassable. Un exemplaire des clefs est a remettre aux responsables du centre pénitentiaire.

Tous ces points figureront sur le PIC qui devra préalablement étre présenté par l'entreprise et valide par
I'établissement.

1.7. Cléture provisoire de chantier

L'entreprise devra la mise en oeuvre d'une cléture de chantier de type HERAS, a partie basse pleine et a treillis
en parte haute, de hauteur 2 métres minimum autour des bungalows et de la zone de stockage, y compris
dispositif anti-soulévement des panneaux, portillons, fermeture par serrure a clef ou chaines avec cadenas.

1.8. Signalétique

L'entreprise devra la mise en place de la signalisation spécifique pour chantier, en nombre suffisant.

Seront notamment prévus les panneaux suivants :

-« Chantier interdit au public » ;

-« Port du casque obligatoire » ;

Il devra également étre prévu toute la signalétique & destination des utilisateurs pour contourner efficacement le
chantier ainsi que la matérialisation les cheminements incendie pour le cas ol des dégagements seraient
masqués par le chantier.

Adaptation en cas de modification nécessaire des flux.

1.9. Bennes a gravois

L'entreprise devra la mise & disposition quotidienne de bennes & gravois et autres déchets en fonction des
besoins. Les bennes devront étre capotées.
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L'entreprise devra :

- L'enlévement lorsque la benne est pleine ;
- Les frais relatifs aux décharges publiques ;
- Le nettoyage des abords aprés évacuation.

1.10. Moyens de levage

L'entrepreneur devra :

- Lafourniture, amenée a pied d’ceuvre et l'installation des moyens de levage qu'il jugera adaptée a la mise en
ceuvre des ouvrages ;

- Dans le cas ol ils sont loués, il devra également les frais de location ;

- Toutes démarches administratives et frais associés ;

- Les moyens de levage devront étre choisis par I'entrepreneur compte tenu des charges a déplacer, de leur
situation par rapport a la réalisation des ouvrages, des portées réelles maximum et des cycles de
manutention prévus. :

1.11.  Etat des lieux — Implantation des ouvrages

Avant ouverture du chantier, I'entreprise titulaire du présent lot devra établir a ses frais un état des lieux via un
constat contradictoire (Maitre d'ouvrage/Maitrise d'ceuvre/ Entreprise) précisant I'état des existants situés a
proximité du chantier y compris des revétements de voirie. Un reportage photographique devra étre fourni 4
I'appui.

Ce document sera établi un 4 exemplaires : 1 pour le Maitre d'ouvrage, 1 pour architecte, 1 pour le bureau
d'étude, et 1 pour 'entrepreneur du présent lot.

Un état des lieux contradictoire devra étre établi de la méme fagon en fin de chantier pour les travaux éventuels
de remise en état.

2 - Travaux préparatoires / Dépose / Curage

Afin de réaliser les travaux dans de bonnes conditions, une campagne de dépose puis de repose des
équipements existants sera a prévoir pour chaque mirador.

Avant toute dépose, un état des lieux des installations existantes devra étre réalisé (Etat des appareils reposés et
fonctionnement) en présence de la MOA.

Le titulaire devra prévoir la neutralisation de toutes les alarmes présentes dans les miradors et impactées par les
travaux. Un repérage précis devra étre réalisé avant dépose.

Cela comprendra :

= Dépose sans réutilisation :

- Existants non réutilisés dans le cadre du projet (menuiseries, profil d’habillages) ;
- Chassis, compris toute ossature métallique ;

- Carrelage et ragréage ;

- Faux-plafonds ;

- Ballon ECS, WC, accessoires sanitaires ;

- Radiateurs ;

- Luminaires ;

- Ancien systéme d'éclairage extérieur (compris rail) ;
- Mobilier non conservé ;

- Liste non exhaustive.
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Ancien systéme d'éclairage extérieur

Compris évacuation en centre de traitement pour les équipements non réutilisés.

= Dépose avec réutilisation ;

- Appareils de communication (au minimum émetteur-récepteur, téléphone, interphone de liaison) ;
- Boitier armoire ;

- Ecrans de vidéo-surveillance et report d'alarmes ;

- Un joystick ;

- Un siége a haute résistance de type 24h sur 24, assis-haut avec repose-pied ;

- Unplan de travail de type haut ;

- Coffre a fusil et coffre a grenades sous alarme ;

- Commande d'ouverture de porte et images associées ;

- Commande du phare de poursuite ;

- Systeme de pointage ;

- Coup de poing d'alarme ;

- Jumelles et torche de secours (prévoir des prises électriques pour chargement des batteries).

Ces listes sont non limitatives.

3 - Remplacement des vitrages
3.1. Descriptif chassis vitrés / mise en oeuvre

Les nouvelles menuiseries pare-balles seront composées de chéssis en alliage aluminium. Le coloris RAL sera
choisi identique & I'existant, sur validation de la MOA et de la MOE. La validation par le MOA des teintes des
vitrages sera a obtenir avant commande des vitrages.

Plusieurs types de chassis seront utilisés suivant leur implantation :

1) Chassis fixes, & profilé spécial a rupture de pont thermique de classe FB7 (profilés de 160mm anti-
vandalisme et anti-balles) et équipé d'un double vitrage feuilleté isolant extra-clair de classe BR7 NS
(sans éclat) conformément aux normes NF EN 1522 - NF EN 1063 et EN 356.

- Epaisseurenv. 89 mm;
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- Poids approximatif : env. 200 kg/m2 ;
- Ug:env. 1,6 WmX;
- TL et Fg du vitrage extérieur suivant choix retenu par la MOA.

Ces chassis seront utilisés pour les chassis muraux fixes. Les chassis de type 1 seront posés dans les
tableaux existants.

2) Chassis fixes, a profilés de classe FB7 (profilés de 120mm anti-vandalisme et anti-balles) et équipé d'un
vitrage feuilleté de classe BR7 NS (sans éctat) conformément aux normes NF EN 1522 - NF EN 1063 et
EN 356.

Remplissage en vitrage BR7-NS/ P8B feuilieté verre/film PVB/polycarbonate :
- Epaisseur env. 63 mm ;

- Poids approximatif : env. 125 kg/m2 ;

- Ug:env.45WmXK.

Ces chassis seront utilisés pour les chassis au sol. Les chassis de type 2 seront posés sur les feuillures
en béton armé existantes au niveau des réservations au sol. Leur épaisseur est a priori plus importante
que la hauteur de la feuillure disponible. Un ragréage sera prévu pour rehausser le niveau du sal. lis
seront protégés par des caillebotis métalliques démontables.

3) Chassis fixes et coulissants, en profilé aluminium blindé & rupture de pont thermique, tenue balistique
certifiée classe FB7.

Remplissage en double vitrage BR7-NS/ P8B feuilleté isolant, composé d'un vitrage intérieur en BR7NS
verreffilm PVB, d'un intercalaire argon 10 mm et d'un verre extérieur.

- Epaisseurenv. 89 mm;

- Poids approximatif : env. 200 kg/m2 ;

- Ug:env. 1,6 WmK;

- TL et Fg du vitrage extérieur suivant choix retenu par la MOA.

L'ouverture se fera par poignée mécanique (pas de condamnation a clef). Un contact d'ouverture
magnétique en applique sera prévu sur tous les ouvrants (le cdble sera laissé en attente dans une boite
en faux-plafond).

Ces chassis type 3 seront utilisés pour les chassis muraux cuvrants sur les fagades de chaque mirador.
Compte tenu de leur épaisseur, la partie fixe sera intégrée en tableau, tandis que la partie mobile sera
située coté intérieur. Toute piece complémentaire de supportage sera prévue (cadre métallique).

3.2. Methodologie de remplacement/ pose

La mise en ceuvre des nouveaux chassis, compris dépose des existants, comprendra a minima les taches
suivantes :

- Dépose des habillages des chassis existants ;

- Dépose des parcloses des chassis existants ;

- Dépose des anciens vitrages ;

- Dépose des chassis existants ;

- Reprises éventuelles du tableau et voussures de la baie existante & I'enduit ;

- Mise en ceuvre des chassis vitrés ;

- Mise en ceuvre des nouveaux vitrages ;

- Finition (joints, habillage, peinture).

L'entreprise devra transmettre un planning et un phasage trés précis de son intervention pour chaque vitrage
avec chaque étape.
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Les cotes suivantes sont données 4 titre indicatives. L'entreprise devra la prise de cotes avant commande des
chéssis. Une erreur de cotes sera de sa responsabilité.

3.3. Repérage des vitrages pare-balles

3.3.1. Mirador1

Repérage mirador 1
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3.3.1.1. Fagade 1
Mirador 1 — Repérage facade 1
Repérage | Fixe/ouvrant | Implantation Niveau | Dimensions baie Type Type de pose
M1.F1.N1 Fixe | Mur/allége | FB7/BR7 NS | 153cm X 84cm ht 1 En tunnel
M1.F1.N2 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 78¢cm X 94cm ht 1 En tunnel
M1.F1.N3 | Coulissant Mur | FB7/BR7 NS | 142cm X 83cm ht 3 En tunnel
M1.F1.N4 | Coulissant Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 3 En tunnel
M1.F1.N5 Fixe Sol | FB7/BR7 NS | 48cm X 159cm ht 2 | Feuillure BA au sol
3.3.1.2. Fagade 2
Mirador 1 - Repérage facade 2 h—
Repérage | Fixe/ouvrant | Implantation Niveau | Dimensions baie Type Type de pose
M1.F2.N1 Fixe | Mur/allege | FB7/BR7 NS | 153cm X 84cm ht 1 En tunnel
M1.F2.N2 | Coulissant Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 3 En tunnel
M1.F2.N3 | Coulissant Mur | FB7/BR7 NS | 142cm X 83cm ht 3 En tunnel
M1.F2.N4 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 1 En tunnel
M1.F2.N5 Fixe Sol | FB7/BR7 NS | 48cm X 159¢m ht 2 | Feuillure BA au sol
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3.3.1.3. Fagade 3

Mirador 1 — Repérage facade 3

Repérage | Fixe/ouvrant | Implantation Niveau Dimensions baie | Type Type de pose
M1.F3.N1 Fixe | Mur/allége | FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht 1 En tunnel
M1.F3.N2 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 1 En tunnel
M1.F3.N3 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 142cm X 92cm ht 1 En tunnel
M1.F3.N4 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 1 En tunnel
M1.F3.N5 Fixe Sol | FB7/BR7 NS 48cm X 159cm ht 2 | Feuillure BA au sol
3.3.1.4. Fagade 4

Mirador 1 — Repérage fagade 4

Repérage | Fixe/ouvrant | Implantation Niveau | Dimensions baie Type Type de pose
M1.F4.N1 Fixe | Mur/allége | FB7/BR7 NS | 153cm X 84cm ht 1 En tunnel
M1.F4.N2 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 1 En tunnel
M1.F4AN3 | Coulissant Mur | FB7/BR7 NS | 142cm X 92cm ht 3 En tunnel
M1.F4.N4 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 1 En tunnel
M1.F4.N5 Fixe Sol | FB7/BR7 NS | 48cm X 159cm ht 2 | Feuillure BA au sol
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3.3.2. Mirador 2

Repérage mirador 2

3.3.2.1. Fagade 1

Mirador 2 - Repérage fagade 1

Repérage | Fixe/ouvrant | Implantation Niveau | Dimensions baie Type Type de pose
M2.F1.N1 Fixe | Mur/allége | FB7/BR7 NS | 153cm X 84cm ht 1 En tunnel
M2.F1.N2 Fixe Mur| FB7/BR7NS | 78cm X 94cm ht 1 En tunnel
M2.F1.N3 | Coulissant Mur | FB7/BR7 NS | 142cm X 83cm ht 3 En tunnel
M2.F1.N4 | Coulissant Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 3 En tunnel
M1.F1.N5 Fixe Sol | FB7/BR7 NS | 48cm X 159¢m ht 2 | Feuillure BA au sol
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3.3.2.2. Fagade 2

Mirador 2 — Repérage facade 2

Repérage | Fixe/ouvrant | Implantation Niveau | Dimensions baie Type Type de pose
M2.F2.N1 Fixe | Mur/allege | FB7/BR7 NS | 153cm X 84cm ht 1 En tunnel
M2.F2.N2 | Coulissant Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 3 En tunnel
M2.F2.N3 | Coulissant Mur| FB7/BR7 NS | 142cm X 83cm ht 3 En tunnel
M2.F2.N4 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 1 En tunnel
M2.F2.N5 Fixe Sol | FB7/BR7NS | 48cm X 159cm ht 2| Feuillure BA au sol
3.3.2.3. Fagade 3

Mirador 2 — Repérage facade 3 .

Repérage | Fixe/ouvrant | Implantation Niveau Dimensions baie | Type Type de pose
M2.F3.N1 Fixe | Mur/allége | FB7/BR7 NS 153cm X 84cm ht 1 En tunnel
M2.F3.N2 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 1 En tunnel
M2.F3.N3 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 142cm X 92cm ht 1 En tunnel
M2.F3.N4 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94¢m ht 1 En tunnel
M2.F3.N5 Fixe Sol | FB7/BR7 NS 48cm X 159cm ht 2 | Feuillure BA au sol
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3.3.24. Facade 4

Mirador 1 — Repérage facade 4

Repérage | Fixe/ouvrant | Implantation Niveau | Dimensions baie Type Type de pose
M2.F4.N1 Fixe | Mur/allége | FB7/BR7 NS | 153cm X 84cm ht 1 En tunnel
M2.F4.N2 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 78¢cm X 94cm ht 1 En tunnel
M2.F4.N3 Fixe Mur | FB7/BR7 NS | 142cm X 92cm ht 1 En tunnel
M2.F4.N4 Fixe Mur | FB7/BR7 NS 78cm X 94cm ht 1 En tunnel
M2.F4.N5 Fixe Sol | FB7/BR7 NS | 48cm X 159cm ht 2 | Feuillure BA au sol

4 - Travaux de doublage

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre de panneaux de doublages en plaque de platre
collés de type polyuréthane 75 mm + 10 mm.

Caractéristiques techniques :
- Epaisseur totale de la cloison de doublage : 85 mm ;
- Epaisseur de l'isolant : 75 mm de polyuréthane ;

Résistance thermique : 2,8 m2.K/W ;
Certification : ACERMI et QB et marqués CE ;
Classement au feu des plaques de platre : M1.

La mise en ceuvre sera conforme a la réglementation en vigueur, aux avis techniques et recommandations du

fournisseur :

- Fixation par collage au mortier adhésif réparti par plots coté isolant sur magonnerie ;
- Lesjoints et les angles seront traités par bande, bande armée et corniére d'angles selon la technique et avec

les produits du méme fabricant ;
- Finition des parements lisses préts a peindre ;
- Lamise en oeuvre comprendra les retours d’habillage au niveau des tableaux, voussures et appui des baies,

incluant toutes découpes spécifiques et bandes armées.

Des passages / réservations seront a créer pour I'implantation des équipements.
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5 - Travaux de faux-plafonds

L'entreprise du présent lot aura & sa charge la fourniture et mise en ceuvre d'un faux-plafond en dalles
métalliques 600 x 600, posées avec ossatures T15 ou T24 et corniéres latérales, compris renforts intermédiaires
éventuels en fonction de la portée.

Les caractéristiques des dalles seront les suivantes :

o Dalle en métal de couleur blanche (proche RAL 9003}, surface lisse ;
Installation facile, bord droit compatible avec ossatures T15 et T24 ;
Excellente résistance aux manipulations (notamment pour accés au plénum) ;
Marquage CE ;

Résistance au feu EN 13501-1 - Euroclasse A1

Résistance aux produits chimiques EN 12720, ISO 11998 ;

Qualité de l'air intérieur - Classe A+ ;

Bords droit et angles vifs ;

Dimension : longueur : 600 mm, largeur : 600 mm, épaisseur : 7 mm ;
Absorption acoustique 0,8.

e © ¢ o o o o o @

La mise en ceuvre se fera selon le DTU 58.1.
Découpe 3 prévoir pour l'intégration des luminaires ou autres équipements.

Une laine minérale d'épaisseur 145 mm (lambda 0.032 en W/m.K®) sera mise en ceuvre au-dessus du faux-
plafond, avec un R=4.50 m2.K/W.

6 — Revétements de sol
6.1. Ragréage

L'entreprise devra la réalisation d'un ragréage fibré autonivelant pour forte épaisseur sur les planchers existants
des miradors, compris préparation nécessaire (primaire d'accrochage suivant notice fabricant).

La quantité de produit & mettre en ceuvre est celle nécessaire pour obtenir a planéité voulue du revétement de
sol fini en partant de I'état existant.

Un temps de séchage sera a respecter en fonction de 'épaisseur mise en ceuvre.
6.2. Carrelage
Un carrelage de sol sera prévu dans les miradors.

Les carreaux seront en grés cérame pleine masse au format 30 x 30 cm, classement UPEC U4 P4 E3 C2, au
choix du Maitre d'Ouvrage.

Il aura les caractéristiques suivantes :
Surface : lisse ;

Aspect : porphyré uni // pleine masse ;
Couleur dominante : gris ;

Epaisseur 8mm.

7- Meétallerie
7.1. Caillebotis

L'entreprise devra la pose de caillebotis en acier pour la protection des chéssis vitrés au sol.
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Les caillebotis auront les caractéristiques suivantes :
- Acier 8235,

- Hauteur caillebotis : 20 mm ;

- Barre portante : 20/3 ;

- Maille 44 x 44 ;

- Dimensions approximatives : 50cm x 160cm ;

Les caillebotis seront intégrés sur des profilés métalliques, composé de tubes et corniéres, spécifiquement
congus afin de rattraper la différence entre le niveau existant de sol et le niveau futur.

Support existant
Camelage

Réagréage

Cadre sur mesure

| —— Caillebotis moulé 44 x 44 ht. 20

A *® e

=l

L 3

Principe implantation vitrage sol/caillebotis

7.2. Tole larmée

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre de tdle larmée en acier inoxydable 304/304L
(épaisseur 3mm) sur une hauteur de 1m en allége sur tout le pourtour intérieur du mirador.

Les toles seront fixées par vissage sur chevilles a la magonnerie.
Les arrétes de la tole ne seront pas coupantes.
7.3. Trappe clefs

L'entreprise aura a sa charge le remplacement ou la remise a neuf des trappes du systéme de transmission
manuel des clefs.

La prestation comprendra notamment :

- Dépose de l'existant ;

- Reprise des corniéres de finitions ;

- Révision du mécanisme d’ouverture (remplacement de la charniére)
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Trappe existante

7.4. Modification garde-corps

L'entreprise devra. la modification du garde-corps existant pour éviter qu'il ne dépasse du meuble bas. Cela
comprendra la découpe des barreaudages et de la main-courante, et la soudure d’une nouvelle patte de fixation
au sol.

Garde-corps existant

7.5. Serrure électrique

L'entreprise aura & sa charge la fourniture et mise en ceuvre de serrures électriques sur les portes en pied de
chaque mirador. |l s'agit de portes métalliques en acier conservées.

Les serrures seront de type 21937 de DENY Sécurité ou équivalent, pour pose en applique a l'extérieur. Elles
devront s'intégrer dans I'organigramme existant. La référence de l'organigramme sera transmise en début de
chantier. Le passage des cables se fera par des passe-cables métalliques.
Il sera également prévu une casquette en tole pliée (RAL dito porte) au-dessus de la serrure pour la protéger de
la pluie.
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Portes existantes Serrure existante

Le titulaire devra prévoir le raccordement des serrures sur l'installation existante, l'intégration sur le réseau et la
programmation "Swinaccess”. Un point précis devra étre fait sur les besoins du fabricant.

Le déverrouillage se fera par un bouton situé dans le mirador. Le cablage et le cheminement des cables a la
charge de I'entreprise, compris percement, passe-cables, etc. L'alimentation sera reprise sur le TD, compris toute
batterie ou autre. Les serrures seront équipées d'une batterie. Une batterie sera prévue d'autonomie 30 min sera
prévue pour 'alimentation de la serrure.

En revanche, la trappe d’accés au poste en haut de 'escalier intérieur n‘est pas modifié (déverrouillage manuel).
7.6. Concertina

L'entreprise devra prévoir la fourniture et mise en ceuvre de concertina au niveau de la toiture des miradors.

| aura les caractéristiques suivantes :

- Fil barbelé concertina ;

- Composé d'un fil en acier galvanisé et de lames de rasoir d'une épaisseur de 0,5mm ;

- Rouleau de 45¢m de diamétre étirable ;

- Finition galvanisée.

Des supports de type bavolets en acier galvanisé seront installés pour mettre en ceuvre le concertina.
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8 - Equipements techniques
8.1. Tableau divisionnaire

Le tableau divisionnaire existant sera a déposer et & remplacer dans le cadre du projet. L'alimentation en amont
sera conservée.

Le nouveau tableau divisionnaire comprendra :

- Une enveloppe 2 rangées, 13 modules avec rail DIN, conforme NF ;

- 1interrupteur en téte ;

- Des disjoncteurs différentiels avec calibre adapté suivant les indications des paragraphes ci-dessous.

Une mise en & la terre sera réalisée pour les éléments suivants (liste non limitative) :
- Tole larmée ;

- Tuyaux métalliques, ;

- Plafond métallique.

Les liaisons seront ramenées sur le TD.

8.2. Eclairage

L'entreprise devra le remplacement des luminaires existants a l'intérieur du mirador.
Le niveau d'éclairement sera de 300 Lux.

L'éclairage principal sera réalisé par des spots LED P44 / IK10 encastrés en faux-plafonds.
- Durée de vie ; 50 000 heures ;

- Corps en aluminium laqué Epoxy blanc ;

- Vis anti-vandales ;

- Diffuseur polycarbonate opalescent.

L'entreprise devra prévoir des protecteurs de spots a intégrer entre la laine minérale et les spots afin de réduire
les risques de surchauffe et d'incendie et de prolonger la durée de vie du luminaire.

L'éclairage sera commandé par un variateur d'intensité. De nouveaux disjoncteurs seront prévus dans le tableau
divisionnaire et le cablage sera entiérement repris (U1000R2V).

Une lampe d’appoint de type bureautique sera également prévue.
8.3. Projecteur de poursuite

L'entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre d'un projecteur de poursuite LED longue portée sur tourelle
dans I'angle mur coté intérieur des miradors. |l sera du type MIR 360 3° de Maxi Les ou équivalent.

La tourelle aura les caractéristiques suivantes :

- Dimensions 250 (H) x 232 (L) x 170 (P) mm ;

- Poids 12Kg;

- Tension d'alimentation 24VDC ;

- Classement IP68 ;

- Charge maxi (équilibrée) : Montage projecteur sur le dessus : 45Kg max ;
- Equipée de 2 vérins ;

- Angles de rotation: H 350° V -90°/+25° ;

- Jeu (Backlash) Inférieur a 0,15°%;

- Connectique Connecteurs homologués IP68 fournis ;
- Communication Pilotage RS485 Pelco-D ;
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- Garantie 2 ans.

Le projecteur aura les caractéristiques suivantes :
- Puissance 360w ;
- Driver séparé par 3 m de cable ;
- 220VAC;
- Poids du projecteur seul 21 kg
- Projecteur : Classement IP65 a refroidissement passif (sans ventilateur) ;
- Performances ;
o 149 lux@100m ;
o 42ux@200m;
o 19 lux@300m;
o 10Ilux@400m;
Garantie 5 ans.

Le projecteur sera installé & I'endroit sur la tourelle et il sera prévu pour cela un béati inox sur mesure ancré
chimiquement au mirador.

Un réglage des butées sera réalisé par I'entreprise via le joystick d'installation (joystick avec clavier intégré), afin
d'adapter les amplitudes de rotation sur chaque axe en fonction de la spécificité de chague site. Ce joystick n'est
pas laissé au personnel afin d'éviter toute déprogrammation.

La commande du projecteur sera par un joystick.

L'entreprise la foumniture et mise en ceuvre de tous cablages de linstalfation. Elle devra notamment étre attentive
a la mise en position du céble qui relie le driver au projecteur afin qu'il ne soit pas entrainé par les déplacements
du projecteur. Il sera également prévu I'alimentation du driver.

Un interrupteur pour la mise sous tension du projecteur ainsi que le cable électrique nécessaire a I'alimentation
du projecteur.

8.4. Prise de courant

L’entreprise devra ie remplacement des prises de courant, en nombre et positionnement dito existant. La gamme
sera du type Mosaic de Legrand ou équivalent en applique.

Elles seront instaliées dans des goulottes PVC 1 compartiment (ou ponctuellement 3 compartiments pour le
passage des cables Cfa) a fournir et poser par le présent lot.

De nouveaux disjoncteurs avec différentiel seront prévus dans le TD. L'entreprise devra néanmoins le
repositionnement du cablage suite aux travaux d'isolation intérieur.

8.5. Interphone

L'entreprise devra la fourniture et pose d'un interphone filaire entre la porte extérieure d’accés au mirador et un
poste maitre dans le mirador. L'ensemble sera du type Kit portier audio 2 fils intégral de Aiphone ou
techniquement équivalent.

Les caractéristiques seront les suivantes :

- _ Platine extra-plate : 22 mm ;

- Fagade en aluminium naturel ;

- Porte nom rétro éclairé ;

- 2filsintégral ;

- Réglage du volume d'appel avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure) ;
- Distance maxi platine>poste : 150 m en LYT1 8/10éme.
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La commande de la gache électrique ne sera pas raccordée, I'ouverture de la porte étant commandée par un
bouton spécifique. Le cheminement des cables se fera dans une goulotte a installer. L'entreprise devra
I'ensemble des percements.

Le positionnement du poste d’appel intérieur sera a valider avec la MOA pour que I'appel via l'interphone et la
commande d'ouverture de la porte puisse étre réalisé en méme temps.

Le transformateur sera intégré sur rail DIN dans le tableau électrique. Un disjoncteur 6A sera & prevoir.
8.6. Interphone de siireté

L'entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre d'un systéme d'interphonie de sdreté, qui doit permettre a terme
de mettre en communication les 2 miradors et le PCI.

Des percements seront prévus pour entrer dans les postes protégeés.

La prestation comprendra :

- La fourniture et installation de postes d'interphonie (x3) de marque CASTEL ou techniquement équivalent et
compatible avec l'existant ;

- Les cablages IP ou fibre + convertisseurs.

L.e serveur est existant au PCI.
8.7. Caméras

L'entreprise devra la fourniture et mise en ceuvre de deux caméras par mirador (1 caméra intérieur et 1 caméra
extérieure) qui devra permettre & 'agent du mirador d'avoir un visuel avant la commande d'ouverture de la porte.

L'installation sera du type kit de vidéosurveillance PoE comprenant :

- 2 caméras anti-vandales 4 MP, avec détection via 1A et vision nocturne, compris support mural ;
- 1 enregistreur ;

- Des cables RJ45 cat.6 F/UTP 20 métres, avec cheminement en goulottes ou tube IRL;

- Un autocollant vidéosurveillance ;

- 1 écran de visualisation 10" environ.

Un onduleur de 650 VA de type Eaton Ellipse ECO ou techniquement équivalent sera également prévu pour
secourir I'enregistreur et le moniteur.

L'entreprise devra la fourniture et installation d'une baie de brassage dédiée et d'un onduleur, dans l'entrée au
RDC de chaque MIRADOR sans pose directe au sol. Elle comprendra un bandeau optique.

Cefte baie devra permettre le raccordement des équipements de vidéosurveillance (§1V.8.7), de Tinterphone
(§1V.8.5), de l'interphone de sureté (§1V.8.6),des serrures électriques (§IV.7.5).

Il sera également prévu le raccordement au réseau vidéo/slreté de I'établissement selon plan réseau (via chemin
de ronde), avec raccordement et intégration dans la cartographie de vidéosurveillance du PCI AIX1 (livraison
prévisionnelle « DATACET » mars 2026) en lien avec ERYMA.

Une liaison optique sera & prévoir entre la baie et le PCS. Une longueur de 200 ml sera & prévoir pour Ia liaison.
Des tranchées VRD seront & réaliser (environ 2 x 20 ml) entre les chambres de tirage déja présentes dans le
chemin de ronde et les fourreaux permettant d'atteindre les 3 postes concernés, compris rebouchage.
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L'entreprise devra la mise en place d'un disjoncteur spécifique 2 x 16A-30 mA dans le tableau électrique pour
alimenter 'onduleur, via une prise 10/16A +T.

8.8. Ventilation
Une ventilation mécanique double flux sera prévue pour chague mirador.

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et mise en ceuvre d'un aérateur double flux assurant I'apport d'air neuf
et l'extraction de I'air vicié, de maniére automatique en fonction du taux d'humidité et de la température intérieure
(by-pass). Il sera de type ECOROOM de Soler et Palau, Nano Air 50 de Aldes ou techniquement équivalent, de
caractéristiques suivantes :

- Débit Extraction : environ 25/45 m3/h ;

- Débit Insufflation : environ 25/45 m3/h ;

- Diamétre suivant produit ;

- Puissance : Moteur EC trés basse consommation ;

- Rendement : jusqu'a 68% ;

- Pression sonore ; 22/39 dB(A).

L'aérateur sera positionné en partie haute du mirador, a valider avec le MOA.

Pour la mise en ceuvre, I'entreprise aura a sa charge :

- Laréalisation d'un carottage de diamétre légérement supérieur au diamétre du conduit de 'aérateur ;
- Le calfeutrement soigné autour du conduit de chaque cété du mur & la mousse ou a 'enduit ;

- Lamise en place d'un disjoncteur spécifique dans le TD.

NB : La carotte récupérée sera envoyée a un laboratoire d’essai pour vérification des caractéristiques de
compression. Cette prestation est a la.charge du présent lot.

8.9. Climatisation

Les unités extérieures de climatisation (RXS35L3V1B de DAIKIN au R410A) et les unités intérieures de type
FTXS35K3V1B de DAIKIN ne sont pas conservées, ainsi que les liaisons frigorifiques.
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Unité extérieure Unité intérieure

L'entreprise devra prévoir la prestation compléte pour le remplacement du systeme (vide et évacuation en
décharge du gaz, dépose de 'Ul et de I'UE, évacuation des liaisons frigorifiques, pose de la nouvelle Ul et UE,
mise en pression gaz, mise en service, y compris toute sujétion).

Une nouvelle ligne électrique sera a tirer depuis le poste.

Le nouveau systéme sera du type Console de TOSHIBA ou équivalent.

Caractéristiques techniques :

- Unité extérieure : RAS-13J2AVSG-E1

- Unité intérieure : RAS-B13J2FVG-E (Dimensions (H x L x P) : 600 x 700 x 220)

- Puissance frigorifique : 3,5 kW

- Puissance calorifique : 4,2 kW

L'unité extérieure sera positionnée en lieu et place de I'existant, sur une chaise métallique fixée au fut du mirador.
8.10. Radiateurs électriques

Il ne sera pas prévu de radiateurs électriques. Le radiateur existant sera dépose.

8.11. Lave-mains/WC

L'entreprise devra le remplacement des équipements sanitaires dans les miradors. Cela concerne le lave-mains
etle WC a poser.

lls seront choisis de dimensions identiques & I'existant, en porcelaine blanche, de marque JACOB DELAFON ou
équivalent. Les WC seront a chasse 3/6 Litres.

Les alimentations en eau et les évacuations seront reprises sur I'existant.

L'entreprise devra la réalisation de tous les joints de finition.
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9 - Travaux de finition
9.1. Profil de finition

L'entreprise devra la mise en ceuvre de tout profil de finition nécessaire au niveau des nouveaux chassis. lls
seront en métal, avec RAL dito chassis.

9.2. Peinture

L'entrepreneur devra tous les travaux préparatoires et d'apprét des subjectiles en fonction de I'état de finition et
de la nature des produits de peinture : énumération des opérations dans les tableaux §4 de la norme NF P 74
201.1.

Une réception des supports sera a réaliser avant peinture.

L'entreprise devra la remise en peinture des éléments suivants :

- Tous les murs a l'intérieur des miradors ;

- Les murs extérieurs du fut et la porte extérieure ;

- Les murs intérieurs de la cage d'escalier ;

- Le meuble bas dans les miradors ;

- L’ensemble des éléments de métallerie (garde-corps escaliers, trappe, fut escalier, hors marches).

En particulier, il sera prévu la réalisation d'une peinture de couleur vive (rouge) dans I'épaisseur de la dalle au
niveau de la trappe d’accés au mirador afin d’améliorer la visibilité des contours / limites du passage, notamment
la nuit.

Les peintures employées seront choisies parmi les marques suivantes : GUITTET, TOLLENS, LA SEIGNEURIE,
ZOLPAN, ou parmi des marques de qualité équivalente.

Type 1 : Peinture de base pour les parois verticales et les plafonds
Peinture acrylique, satinée (sur les ouvrages verticaux) ou mate (plafonds), teinte a valider avec la maitrise
d’ouvrage.

Type 2 : Peinture pour éléments métalliques

Couche primaire.

Couche intermédiaire en peinture laque alkyde en phase aqueuse diluée a 5%.
Couche de finition en peinture laque alkyde.

Teinte a valider avec la maitrise d'ouvrage.

10 - Travaux de menuiseries intérieures

10.1.  Tablettes

L’entreprise du présent lot devra'la mise en oeuvre de tablettes suivant le principe dito existant.
Elles comprendront :

- Plan en bois massif, minimum de 30mm d’épaisseur, traité et vernis ;
- Tasseaux invisibles.
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Tablette existante

10.2. Meuble bas
L'entreprise devra I'adaptation du meuble bas existant suite & la découpe du garde-corps existant.

La prestation comprendra & minima :

- Ladépose et déconnection des équipements intégrés dessus ;
- Ladécoupe des éléments in situ ;

- Lareprise des finitions avant mise en peinture.

11 - Travaux de repose
Lentreprise devra la repose des équipements déposés, a Savoir :

- Appareils de communication (au minimum émetteur-récepteur, téléphone, interphone de liaison) ;
- Boitier armoire ;

- Ecrans de vidéo-surveillance et report d'alarmes ;

- Unjoystick ;

- Un siége a haute résistance de type 24h sur 24, assis-haut avec repose-pied ;

- Un plan de travail de type haut;

- Coffre 2 fusil et coffre 4 grenades sous alarme ;

- Commande d'ouverture de porte et images associées ;

- Commande du phare de poursuite ;

- Systéme de pointage ;

- Coup de poing d'alarme ;

- Jumelles et torche de secours (prévoir des prises électriques pour chargement des batteries).

Ces listes sont non limitatives.

1 - Phasage

Lintervention de I'entreprise se fera sur un mirador puis sur le suivant. La durée des travaux sur un mirador est
d’environ 3 semaines ) ) ~ Le démarrage des travaux se fera
obligatoirement par le MIRADOR 1.

2 - Mesures de protection provisoires
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Afin de sécuriser les miradors entre le moment ol les chassis seront déposés et le moment ol les nouveaux
seront installés définitivement, I'entreprise devra prévoir la mise en ceuvre de panneaux en bois.

3 - Planning

En annexe.

FIN DU DOCUMENT
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