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Création d’un vestiaire AGIGN
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  OBJET DU MARCHÉ

 1 Désignation de la prestation  

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de plomberie dans le cadre de 
la création d’une zone vestiaire en module préfabriqué d’une surface de 160 m² au profit 
d’une unité spéciale de la gendarmerie sis a Dijon.

Le  présent  Cahier  des  Clauses  Techniques  Particulières  (CCTP)  définit  les  exigences 
techniques propres au Lot 5 – Plomberie. Il précise les obligations du titulaire en matière de 
fourniture, de pose et de mise en service des installations sanitaires et de plomberie.

Les opérateurs économiques consultés se doivent de signaler à l'administration toute erreur, 
omission,  imprécision,  contradiction  ou  ambiguïté  décelée  dans  le  dossier  technique,  eu 
égard à leur connaissance spécifique des normes et réglementations. Le titulaire du marché 
devra vérifier la compatibilité de sa solution avec les contraintes du programme, du site et des 
réglementations applicables,  notamment  celles  relatives  à  l'hygiène,  à  la  sécurité  et  à  la 
qualité de l'eau.

  MODALITÉS D’EXÉCUTION DU MARCHE

 1.1 Dispositions générales  

L’entrepreneur  est  réputé  avoir  pris  connaissance  des  lieux  et  de  toutes  les  conditions 
pouvant avoir une influence sur l’exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les 
prix  des  ouvrages  à  réaliser.  Cette  prise  de  connaissance  concerne  notamment  les 
possibilités  d’accès  des  nacelles,  camions  ou  autres  équipements,  les  possibilités  de 
stockage  et  d’installation  de  chantier,  et  les  servitudes  qui  peuvent  y  être  attachées. 
L'entrepreneur ne peut donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à 
des suppléments de prix ou à des prolongations de délais. L’entreprise est censée par le fait  
de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de l’emplacement des travaux, des 
conditions  générales  et  locales  et  avoir  une  connaissance  complète  des  sujétions 
consécutives à l’exécution des travaux envisagés.

 1.2 Réglementation  

Les prestations seront réalisées conformément aux textes suivants, dans leur version la plus 
récente à la date de notification :

DTU 60.1 – Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation (canalisations EF et 
EC) ;
DTU 60.11 – Règles de calcul des installations de plomberie sanitaire (évacuations EU) ;
NF EN 14688 – Appareils sanitaires (lavabos) ;
NF EN 13828 – Robinets d'arrêt pour installations intérieures ;
NF EN 1329-1 – Systèmes de canalisations en plastique pour évacuations (EU) ;
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 1.3 Planning et délais d’exécution des prestations  

Le planning d’exécution des prestations sera arrêté définitivement lors de la première réunion 
de chantier qui aura lieu sur site après la notification du marché au titulaire.

Planning prévisionnel d’exécution des travaux :

Lot Désignation
Durée 
prévisionnel
le

Contrainte de séquence

Lot 1 Maçonnerie 2 semaines Préalable à tous les autres 
lots

Lot 2 Modulaire 4 à 6 
semaines

Lot 3 Serrurerie 3 semaines

Lot 4 Électricité 4 semaines

Lot 5 Plomberie 1 semaines

Renseignements et documentations à fournir

 1.4 Pendant la période de préparation  

L’entrepreneur  devra  indiquer  toutes  les  contraintes  imposées  pour  le  bon 
fonctionnement de ses installations, dès l’ouverture du chantier.

Il soumettra à l’accord du Maître d’ouvrage :

Plan d'installation de chantier avec localisation des zones de stockage et accès ;
Planning détaillé avec jalons inter-lots ;
Schéma  de  principe  des  réseaux  EF,  EC  et  EU  (plan  isométrique  ou  schéma  de 
distribution) ;
Note de calcul des débits et des diamètres selon DTU 60.11 ;
Fiches techniques des matériaux et équipements proposés (tubes, robinetterie, lavabo) ;
Identification des points de raccordement existants (eau et évacuation)  à confirmer lors de 
la visite.

Nota : Tous les quantitatifs qui sont donnés dans l’ensemble des documents du présent CCTP 
ont une valeur indicative et il appartient à chaque entrepreneur de les valider pour établir son 
dossier de soumission.

 1.5 Pendant l’exécution  

Toutes  les  questions  techniques  particulières  devront  être  soumises  à  l’approbation  d’un 
représentant  du  maître  d’ouvrage  dont  les  coordonnées  seront  transmises  à  la  société 
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titulaire lors de la notification.

 1.6 Avant la réception  

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) du lot  plomberie sera remis au moins 5 jours 
ouvrés avant la réception, sous deux formats :

– 2 exemplaires papier reliés ;
– 1 exemplaire numérique : fiches techniques des équipements mis en œuvre.

Le DOE comprend obligatoirement : plans de récolement des réseaux EF/EC/EU, PV d'essais 
d'étanchéité, PV de mise en pression, attestations de conformité des matériaux, fiches de 
maintenance des équipements.

  RÉCEPTION PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

Les opérations de réception seront réalisées conformément à l’article 41 du CCAG – Travaux 
approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021.

Toute prise de possession des ouvrages par le maître d’ouvrage doit être précédée de leur 
réception.  Le  titulaire  avise  par  tout  moyen  le  maître  d’ouvrage  de  la  date  de  fin  des 
opérations.
Ce dernier, après avoir convoqué le titulaire, procède aux opérations préalables à la réception 
des ouvrages dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de l’avis de fin des 
opérations.

À  l’achèvement  de  la  totalité  des  ouvrages  prévus,  il  sera  procédé  au  recollement 
contradictoire  des  matériaux  pour  vérifier  que  la  fourniture  est  bien  conforme  aux 
spécifications du présent CCTP, aux propositions remises par l’entrepreneur, aux règlements 
et aux règles de l’art.
Si les conditions sont remplies et après avoir effectué une inspection de fin d’opérations, les 
installations seront réputées conformes et de ce fait elles seront remises au maître d’ouvrage.

La réception,  qui  prend effet  à la  date fixée pour  l’achèvement  des opérations,  est  alors 
matérialisée par la rédaction d’un procès verbal, cosigné par le maître d’ouvrage et le titulaire.
En cas d’absence de l’entrepreneur à ces opérations, il  en est fait  mention au-dit  procès 
verbal qui lui est notifié.

  DESCRIPTIF TECHNIQUE DES PRESTATIONS DEMANDÉES

L’ensemble des prestations seront réalisées au profit d‘une unité spéciale de la gendarmerie 
nationale sis à la caserne Deflandre.
Les entrepreneurs devront vérifier sous leur entière responsabilité les documents, plans et 
renseignements divers qui leur seront communiqués. Ils devront prendre connaissance de 
l’ensemble  du  dossier  tous  corps  d’état.  Ils  ne  pourront  pas  invoquer  l’ignorance  de  ce 
dossier.

 IMPORTANT  :  La  visite  du  site  est  OBLIGATOIRE pour  tous  les  candidats.
Les visites peuvent être réalisées du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à  
17h00.
L’attestation de visite,  signée par  le  représentant  de la  MOA présent  sur  site,  devra être 
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annexée à l’offre. Contacts : MDL WILDANE 07.88.52.14.83 / Mme LACHOT 06.01.26.34.90.

La visite porte notamment sur : la vérification de la planéité et de la portance de la dalle 
existante, les accès pour engins de levage, les contraintes de circulation en zone occupée, 
les réseaux existants, les possibilités de stockage temporaire de matériaux.
L'entrepreneur  est  réputé,  du  seul  fait  de  sa  soumission,  avoir  pris  connaissance  de 
l'ensemble des conditions locales d'exécution. Aucun supplément de prix ni prolongation de 
délai ne pourra être demandé au titre d'une difficulté raisonnablement prévisible.

  DÉFINITION DES PRESTATIONS

Les prestations comprennent principalement :
– Les études  et dessins d'exécution nécessaires à la réalisation de ses ouvrages;
– La fourniture de tous les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux
– Les moyens d’accès, d’approvisionnement, manutention, de levage et d’exécution
– Les travaux préparatoires
– La fourniture et la pose des matériaux, produits et équipements décrits dans l’article 10 du 
présent CCTP (l'ensemble des prestations sont comprises en fourniture et pose, tout élément 
utile mais non décrit sera pris en compte par le titulaire)
– Les mises en jeu, réglages et ajustages des matériaux, produits et équipements
– Les travaux divers de parfait achèvement
– Le nettoyage complet en fin d’intervention
– L’évacuation des matériaux, matériels à la fin de chaque journée et en fin d’intervention
– Aucune demande de prestation supplémentaire ne pourra être demandée à la gendarmerie, 
les prestations s’entendent « tout compris » ;
– La  fourniture  du  Dossier  des  Ouvrages  Exécutés  (DOE)  en  3  exemplaires  et  les 
caractéristiques techniques des matériaux et matériels mis en œuvre.

Remarques : la nature et la situation de certains locaux imposent une certaine discrétion et 
une rapidité d’exécution ;

– Les prestations seront réalisées avec soin ;
– La réalisation sera conforme à toute normalisation non citée actuellement en vigueur ;

Aucun stockage ne sera prévu dans les alvéoles.  Les matériels et  matériaux issus de la 
dépose seront évacués au fur et à mesure.

  LOCALISATION

Adresse : 30 Boulevard Maréchal Joffre  21000 DIJON

Bâtiment 1 : Garage existant 

Bâtiment 2 : Bâtiment modulaire neuf  construit par le lot 2

Surface modulaire : 160 m2: surface en m² du bâtiment modulaire

Hauteur sous plafond 
modulaire :

2,50 m
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  LIMITES DES PRESTATIONS

Les prestations du présent lot comprennent notamment :
– Les études, schémas et plans d'exécution des réseaux EF, EC et EU ;
– La fourniture de tous les matériaux, équipements et accessoires nécessaires ;
– Les  travaux  de  préparation  :  identification  des  raccordements  existants,  balisage, 

protection de la zone ;
– La réalisation du branchement sur le réseau d'eau existant ;
– Le tirage des canalisations EF et EC depuis le piquage jusqu'aux points d'usage ;
– La fourniture, la pose et le raccordement du lavabo collectif inox ;
– La fourniture et la pose du robinet d'arrêt général ;
– La création du réseau EU depuis les appareils jusqu'au collecteur existant ;
– La réalisation de tous les essais d'étanchéité et de mise en service ;
– Le nettoyage complet et l'évacuation des déchets en déchetterie agréée avec BSD ;
– La fourniture du DOE en  exemplaires papier + 1 numérique.

  PLANS D’EXECUTION- NOTES DE CALCUL 

Les études de fabrication, d’exécution et calculs sont à la charge de l'entreprise qui devra 
obtenir l’approbation du Maître d’ouvrage.

   ETAT DES LIEUX ET CONNAISSANCE DU TERRAIN

-  L'entrepreneur  ayant  été  à  même  de  réunir  tous  les  renseignements  nécessaires  à 
l'appréciation des difficultés d'exécution imposées par la nature du sol superficiel, des taux de 
travail admis, ainsi que les servitudes résultant de la disposition des lieux, aucune difficulté 
raisonnablement prévisible dans l'exécution des ouvrages définis au devis descriptif ou aux 
plans du D.C.E. ne donnera droit à une indemnité ou à une plus-value.

Aucune modification du prix global et forfaitaire ne sera admise pour quelque raison que ce 
soit après signature du marché global et forfaitaire.

  Obligations et frais divers

 1.1 Mesures d’organisation générale du chantier  
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L'entrepreneur du présent lot devra les prestations prévues et définies dans le P.G.C.S.P.S et 
le C.C.A.P.

 1.2 Protections collectives – Sécurité du chantier  

Les  travaux  se  déroulant  dans  une  enceinte  militaire  occupée,  des  mesures  de  sécurité 
renforcées sont requises. Chaque titulaire est responsable de l'installation, de la maintenance 
et de l'enlèvement des protections collectives propres à ses travaux.

Le coordonnateur S.P.S. est investi d'une mission de niveau 3. Le P.G.C.S.P.S., établi par le 
coordonnateur S.P.S., est communiqué au titulaire préalablement au démarrage des travaux. 
Toute modification des dispositions de sécurité doit être soumise à son visa préalable.

– Balisage des zones d'intervention par rubalise et barrières rigides ;
– Signalisation temporaire des circulations piétonnes déviées ;
– Protection des ouvrages existants contre les chocs et projections ;
– Port des EPI obligatoire dans l'ensemble de l'enceinte.

Tranche ferme

 2 Préparation du chantier     

• Sont à la charge du présent lot :
• L'identification  des  points  de  raccordement  existants  (eau  EF,  collecteur  EU)  avec 

mesure de la pression disponible ;
• La détermination des conditions d'accès et de stockage au sein des alvéoles ;
• La mise en place des moyens d'accès et d'évacuation des déchets ;
• La protection et le balisage de la zone d'intervention ;
• La participation aux réunions de préparation et de coordination inter-lots ;

 3 Branchement sur le réseau d'eau existant  

Le titulaire réalise le branchement sur le réseau d'eau existant, comprenant :

• Le titulaire réalise le branchement sur le réseau d'eau existant, comprenant :
• La réalisation de la prise en charge sur le réseau existant, y compris toutes sujétions 

d'adaptation et de mise en conformité ;
• Le tirage de la canalisation principale depuis le point de piquage jusqu'au point d'usage 

;
• La réalisation de tous les percements nécessaires  ;
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• Les rebouchages et réfections après passage des canalisations 

Le titulaire devra réaliser les réseaux d’alimentation en eau froide (EF) depuis le vestiaire 
existent. De plus toute tuyauterie devra être isolé avec finition coque métallique anti gel (les 
garages ne sont pas chauffés).

Le dimensionnement de l’alimentation générale sera à la charge du titulaire, sur la base des 
besoins de l’installation. Les diamètres des alimentations des lavabos seront également 
définis par le titulaire.

Les réseaux seront posés en apparent et fixés au moyen de supports et colliers adaptés, 
garantissant leur maintien et leur accessibilité pour l’exploitation et la maintenance.

Un essai d’étanchéité des réseaux sera réalisé 

 4 P  ose d  ’un r  obinet   

Le titulaire fournit, pose et raccorde un robinet d’arrêt 1/4 de tour, à manette droite, positionné 
de manière accessible (à proximité du lavabo) pour l’exploitation.

 5 Lavabo collectif inox – 1 poste  

Le titulaire devra fournir et poser un lavabo collectif mural en acier inoxydable, de type auge.

La robinetterie sera constituée d’un mitigeur permettant un réglage sécurisé et constant de la 
température.

Les dimensions indicatives de l’ouvrage seront de l’ordre de 1 200 mm de longueur pour 400 
mm de profondeur, avec une hauteur de plan de vasque d’environ 400 mm.

Le titulaire pourra proposer un modèle s’en approchant, qui devra être soumis à la validation 
du maître d’ouvrage (MOA) avant pose.

L’évacuation sera assurée par un siphon démontable, permettant un entretien et une 
maintenance aisés.

La fixation murale sera adaptée à la nature du support (béton ou maçonnerie).

L’ensemble de la fourniture fera l’objet d’une garantie fabricant couvrant les pièces et la main-
d’œuvre.

Le titulaire prévoit également la fourniture et la pose d’un ballon d’eau chaude sanitaire 
(ECS), dimensionné pour un usage courant. Il assurera la pose ainsi que le raccordement au 
circuit électrique, avec l’ensemble des dispositifs de sécurité requis.

Réseau d'évacuation des eaux usées (EU)

Le titulaire devra réaliser le réseau d’évacuation des eaux usées (EU) en PVC.

Les évacuations du lavabo sera réalisé en diamètre en DN 40 minimum jusqu’au 
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raccordement sur le réseau existant.

Le raccordement au réseau existant comprendra l’identification préalable du collecteur 
existant.

 6 Pose des réseaux  

Le réseau sera posé en apparent de préférence, afin de faciliter l'accès pour la maintenance. 

 7 Nettoyage et réception  

En  fin  de  travaux,  le  titulaire  réalise  le  nettoyage  complet  de  sa  zone  d'intervention, 
comprenant :

– Dépoussiérage  et  nettoyage  des  surfaces,  équipements  et  appareils  sanitaires 
installés ;

– Élimination et évacuation de tous les déchets et résidus vers une déchetterie agréée, 
avec bordereaux de suivi des déchets ;

– Remise en état des zones de circulation et espaces de travail ;
– Vérification finale de la propreté des appareils sanitaires avant réception.

En cas de manquement, la MOA fera intervenir une entreprise extérieure. Le montant sera 
intégralement déduit du solde du marché du titulaire défaillant.
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