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OBJET DU MARCHE l

1 Désignation de la prestation

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de plomberie dans le cadre de
la création d’'une zone vestiaire en module préfabriqué d’'une surface de 160 m? au profit
d’'une unité spéciale de la gendarmerie sis a Dijon.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) définit les exigences
techniques propres au Lot 5 — Plomberie. |l précise les obligations du titulaire en matiére de
fourniture, de pose et de mise en service des installations sanitaires et de plomberie.

Les opérateurs économiques consultés se doivent de signaler a I'administration toute erreur,
omission, imprécision, contradiction ou ambiguité décelée dans le dossier technique, eu
égard a leur connaissance spécifique des normes et réglementations. Le titulaire du marché
devra vérifier la compatibilité de sa solution avec les contraintes du programme, du site et des
réglementations applicables, notamment celles relatives a I'hygiéne, a la sécurité et a la
qualité de I'eau.

MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE l

11 Dispositions générales

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions
pouvant avoir une influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les
prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les
possibilités d’accés des nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de
stockage et d’installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées.
L'entrepreneur ne peut donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a
des suppléments de prix ou a des prolongations de délais. L'entreprise est censée par le fait
de sa soumission, avoir pris connaissance de la nature et de 'emplacement des travaux, des
conditions générales et locales et avoir une connaissance compléte des sujétions
consécutives a I'exécution des travaux envisagés.

1.2 Réglementation

Les prestations seront réalisées conformément aux textes suivants, dans leur version la plus
récente a la date de notification :

DTU 60.1 — Plomberie sanitaire pour batiments a usage d'habitation (canalisations EF et
EC);

DTU 60.11 — Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire (évacuations EU) ;

NF EN 14688 — Appareils sanitaires (lavabos) ;

NF EN 13828 — Robinets d'arrét pour installations intérieures ;

NF EN 1329-1 — Systémes de canalisations en plastique pour évacuations (EU) ;
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1.3 Planning et délais d'exécution des prestations

Le planning d’exécution des prestations sera arrété définitivement lors de la premiére réunion
de chantier qui aura lieu sur site apres la notification du marché au titulaire.

Planning prévisionnel d’exécution des travaux :

Durée
Lot Désignation prévisionnel | Contrainte de séquence
le
Lot 1 Maconnerie 2 semaines Préalable a tous les autres
lots
Lot 2 Modulaire 4a6
semaines
Lot 3 Serrurerie 3 semaines
Lot 4 Electricité 4 semaines
Lot 5 Plomberie 1 semaines

Renseignements et documentations a fournir

1.4 Pendantla période de préparation

L'entrepreneur devra indiquer toutes les contraintes imposées pour le bon
fonctionnement de ses installations, dés I'ouverture du chantier.

Il soumettra a 'accord du Maitre d’ouvrage :

—Plan d'installation de chantier avec localisation des zones de stockage et acces ;

—Planning détaillé avec jalons inter-lots ;

—-Schéma de principe des réseaux EF, EC et EU (plan isométrique ou schéma de
distribution) ;

—Note de calcul des débits et des diamétres selon DTU 60.11 ;

—Fiches techniques des matériaux et équipements proposés (tubes, robinetterie, lavabo) ;
—ldentification des points de raccordement existants (eau et évacuation) a confirmer lors de
la visite.

Nota : Tous les quantitatifs qui sont donnés dans I'ensemble des documents du présent CCTP
ont une valeur indicative et il appartient a chaque entrepreneur de les valider pour établir son
dossier de soumission.

1.5 Pendantl'exécution

Toutes les questions techniques particuliéres devront étre soumises a I'approbation d’un
représentant du maitre d’ouvrage dont les coordonnées seront transmises a la société
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titulaire lors de la notification.

1.6 Avant la réception

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) du lot plomberie sera remis au moins 5 jours
ouvrés avant la réception, sous deux formats :

— 2 exemplaires papier reliés ;

— 1 exemplaire numérique : fiches techniques des équipements mis en ceuvre.
Le DOE comprend obligatoirement : plans de récolement des réseaux EF/EC/EU, PV d'essais
d'étanchéité, PV de mise en pression, attestations de conformité des matériaux, fiches de
maintenance des équipements.

RECEPTION PAR LE MAITRE D’OUVRAGE l

Les opérations de réception seront réalisées conformément a l'article 41 du CCAG — Travaux
approuveé par I'arrété du 30 mars 2021.

Toute prise de possession des ouvrages par le maitre d’ouvrage doit étre précédée de leur
réception. Le titulaire avise par tout moyen le maitre d’ouvrage de la date de fin des
opérations.
Ce dernier, aprées avoir convoqué le titulaire, procéde aux opérations préalables a la réception
des ouvrages dans un délai de 15 jours a compter de la date de réception de I'avis de fin des
opérations.

A lachévement de la totalité des ouvrages prévus, il sera procédé au recollement
contradictoire des matériaux pour vérifier que la fourniture est bien conforme aux
spécifications du présent CCTP, aux propositions remises par I'entrepreneur, aux réglements
et aux regles de I'art.

Si les conditions sont remplies et aprés avoir effectué une inspection de fin d’'opérations, les
installations seront réputées conformes et de ce fait elles seront remises au maitre d’ouvrage.

La réception, qui prend effet a la date fixée pour 'achévement des opérations, est alors
matérialisée par la rédaction d’'un procés verbal, cosigné par le maitre d’ouvrage et le titulaire.
En cas d’absence de l'entrepreneur a ces opérations, il en est fait mention au-dit proces
verbal qui lui est notifié.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DES PRESTATIONS DEMANDEES l

L’ensemble des prestations seront réalisées au profit d'une unité spéciale de la gendarmerie
nationale sis a la caserne Deflandre.

Les entrepreneurs devront vérifier sous leur entiére responsabilité les documents, plans et
renseignements divers qui leur seront communiqués. lls devront prendre connaissance de
'ensemble du dossier tous corps d’état. lls ne pourront pas invoquer lignorance de ce
dossier.

IMPORTANT : La visite du site est OBLIGATOIRE pour tous les candidats.
Les visites peuvent étre réalisées du lundi au vendredi, de 08h00 a 12h00 et de 14h00 a
17h00.

L'attestation de visite, signée par le représentant de la MOA présent sur site, devra étre
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annexée a l'offre. Contacts : MDL WILDANE 07.88.52.14.83 / Mme LACHOT 06.01.26.34.90.

La visite porte notamment sur : la vérification de la planéité et de la portance de la dalle
existante, les accés pour engins de levage, les contraintes de circulation en zone occupée,
les réseaux existants, les possibilités de stockage temporaire de matériaux.

L'entrepreneur est réputé, du seul fait de sa soumission, avoir pris connaissance de
I'ensemble des conditions locales d'exécution. Aucun supplément de prix ni prolongation de
délai ne pourra étre demandé au titre d'une difficulté raisonnablement prévisible.

DEFINITION DES PRESTATIONS l

Les prestations comprennent principalement :

— Les études et dessins d'exécution nécessaires a la réalisation de ses ouvrages;

— La fourniture de tous les matériaux nécessaires a I'exécution des travaux

— Les moyens d’accés, d’approvisionnement, manutention, de levage et d’exécution

— Les travaux préparatoires

— La fourniture et la pose des matériaux, produits et équipements décrits dans l'article 10 du
présent CCTP (I'ensemble des prestations sont comprises en fourniture et pose, tout élément
utile mais non décrit sera pris en compte par le titulaire)

— Les mises en jeu, réglages et ajustages des matériaux, produits et équipements

— Les travaux divers de parfait achévement

— Le nettoyage complet en fin d’intervention

— L’évacuation des matériaux, matériels a la fin de chaque journée et en fin d’intervention

— Aucune demande de prestation supplémentaire ne pourra étre demandée a la gendarmerie,
les prestations s’entendent « tout compris » ;

—La fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) en 3 exemplaires et les
caractéristiques techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre.

Remarques : la nature et la situation de certains locaux imposent une certaine discrétion et
une rapidité d’exécution ;

— Les prestations seront réalisées avec soin ;
— La réalisation sera conforme a toute normalisation non citée actuellement en vigueur ;

Aucun stockage ne sera prévu dans les alvéoles. Les matériels et matériaux issus de la
dépose seront évacués au fur et a mesure.

LOCALISATION l

Adresse : 30 Boulevard Maréchal Joffre 21000 DIJON
Batiment 1 : Garage existant

Batiment 2 : Batiment modulaire neuf construit par le lot 2
Surface modulaire : 160 m2: surface en m? du batiment modulaire

Hauteur sous plafond 2,50 m
modulaire :
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LIMITES DES PRESTATIONS l

Les prestations du présent lot comprennent notamment :
— Les études, schémas et plans d'exécution des réseaux EF, EC et EU ;
— La fourniture de tous les matériaux, équipements et accessoires nécessaires ;
— Les travaux de préparation : identification des raccordements existants, balisage,
protection de la zone ;
— La réalisation du branchement sur le réseau d'eau existant ;
— Le tirage des canalisations EF et EC depuis le piquage jusqu'aux points d'usage ;
— La fourniture, la pose et le raccordement du lavabo collectif inox ;
— La fourniture et la pose du robinet d'arrét général ;
— La création du réseau EU depuis les appareils jusqu'au collecteur existant ;
— La réalisation de tous les essais d'étanchéité et de mise en service ;
— Le nettoyage complet et I'évacuation des déchets en déchetterie agréée avec BSD ;
— La fourniture du DOE en exemplaires papier + 1 numérique.

PLANS D’EXECUTION- NOTES DE CALCUL l

Les études de fabrication, d’exécution et calculs sont a la charge de I'entreprise qui devra
obtenir I'approbation du Maitre d’ouvrage.

ETAT DES LIEUX ET CONNAISSANCE DU TERRAIN l

- L'entrepreneur ayant été a méme de réunir tous les renseignements nécessaires a
I'appréciation des difficultés d'exécution imposées par la nature du sol superficiel, des taux de
travail admis, ainsi que les servitudes résultant de la disposition des lieux, aucune difficulté
raisonnablement prévisible dans I'exécution des ouvrages définis au devis descriptif ou aux
plans du D.C.E. ne donnera droit a une indemnité ou a une plus-value.

Aucune modification du prix global et forfaitaire ne sera admise pour quelque raison que ce
soit aprés signature du marché global et forfaitaire.

Obligations et frais divers l

1.1 Mesures d’'organisation générale du chantier
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L'entrepreneur du présent lot devra les prestations prévues et définies dans le P.G.C.S.P.S et
le C.C.A.P.

1.2 Protections collectives — Sécurité du chantier

Les travaux se déroulant dans une enceinte militaire occupée, des mesures de sécurité
renforcées sont requises. Chaque titulaire est responsable de l'installation, de la maintenance
et de I'enlevement des protections collectives propres a ses travaux.

Le coordonnateur S.P.S. est investi d'une mission de niveau 3. Le P.G.C.S.P.S., établi par le
coordonnateur S.P.S., est communiqué au titulaire préalablement au démarrage des travaux.
Toute modification des dispositions de sécurité doit étre soumise a son visa préalable.

Balisage des zones d'intervention par rubalise et barriéres rigides ;
Signalisation temporaire des circulations piétonnes déviées ;
Protection des ouvrages existants contre les chocs et projections ;
Port des EPI obligatoire dans I'ensemble de I'enceinte.

Tranche ferme l

3

Préparation du chantier

Sont a la charge du présent lot :

L'identification des points de raccordement existants (eau EF, collecteur EU) avec
mesure de la pression disponible ;

La détermination des conditions d'accés et de stockage au sein des alvéoles ;

La mise en place des moyens d'accés et d'évacuation des déchets ;

La protection et le balisage de la zone d'intervention ;

La participation aux réunions de préparation et de coordination inter-lots ;

Branchement sur le réseau d'eau existant

Le titulaire réalise le branchement sur le réseau d'eau existant, comprenant :

Le titulaire réalise le branchement sur le réseau d'eau existant, comprenant :

La réalisation de la prise en charge sur le réseau existant, y compris toutes sujétions
d'adaptation et de mise en conformité ;

Le tirage de la canalisation principale depuis le point de piquage jusqu'au point d'usage

La réalisation de tous les percements nécessaires ;
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» Les rebouchages et réfections aprés passage des canalisations

Le titulaire devra réaliser les réseaux d’alimentation en eau froide (EF) depuis le vestiaire
existent. De plus toute tuyauterie devra étre isolé avec finition coque métallique anti gel (les
garages ne sont pas chauffés).

Le dimensionnement de 'alimentation générale sera a la charge du titulaire, sur la base des
besoins de l'installation. Les diamétres des alimentations des lavabos seront également
définis par le titulaire.

Les réseaux seront posés en apparent et fixés au moyen de supports et colliers adaptes,
garantissant leur maintien et leur accessibilité pour I'exploitation et la maintenance.

Un essai d’étanchéité des réseaux sera réalisé

4 Pose d'un robinet

Le titulaire fournit, pose et raccorde un robinet d’arrét 1/4 de tour, a manette droite, positionné
de maniére accessible (a proximité du lavabo) pour I'exploitation.

5 Lavabo collectif inox - 1 poste

Le titulaire devra fournir et poser un lavabo collectif mural en acier inoxydable, de type auge.
La robinetterie sera constituée d’'un mitigeur permettant un réglage sécurisé et constant de la
température.

Les dimensions indicatives de 'ouvrage seront de I'ordre de 1 200 mm de longueur pour 400
mm de profondeur, avec une hauteur de plan de vasque d’environ 400 mm.

Le titulaire pourra proposer un modéle s’en approchant, qui devra étre soumis a la validation
du maitre d’ouvrage (MOA) avant pose.

L'évacuation sera assurée par un siphon démontable, permettant un entretien et une
maintenance aisés.

La fixation murale sera adaptée a la nature du support (béton ou magonnerie).

L’ensemble de la fourniture fera I'objet d’'une garantie fabricant couvrant les piéces et la main-
d’ceuvre.

Le titulaire prévoit également la fourniture et la pose d’un ballon d’eau chaude sanitaire
(ECS), dimensionné pour un usage courant. Il assurera la pose ainsi que le raccordement au
circuit électrique, avec I'ensemble des dispositifs de sécurité requis.

Réseau d'évacuation des eaux usées (EU)

Le titulaire devra réaliser le réseau d’évacuation des eaux usées (EU) en PVC.

Les évacuations du lavabo sera réalisé en diameétre en DN 40 minimum jusqu’au
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raccordement sur le réseau existant.

Le raccordement au réseau existant comprendra l'identification préalable du collecteur
existant.

6 Pose des réseaux

Le réseau sera posé en apparent de préférence, afin de faciliter I'acces pour la maintenance.

7 Nettoyage et réception

En fin de travaux, le titulaire réalise le nettoyage complet de sa zone d'intervention,

comprenant :
— Dépoussiérage et nettoyage des surfaces, équipements et appareils sanitaires

installés ;
— Elimination et évacuation de tous les déchets et résidus vers une déchetterie agréée,

avec bordereaux de suivi des déchets ;
— Remise en état des zones de circulation et espaces de travail ;
— Vérification finale de la propreté des appareils sanitaires avant réception.

En cas de manquement, la MOA fera intervenir une entreprise extérieure. Le montant sera
intégralement déduit du solde du marché du titulaire défaillant.
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