DE - Pont d’Aquitaine - Travaux d’entretien et de mise en conformité

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF

Maitre de ’ouvrage

Direction Interdépartementale des Routes Atlantique

Objet du marché

Pont d’Aquitaine

Travaux d’entretien et de mise en conformité

172



DE - Pont d’Aquitaine - Travaux d’entretien et de mise en conformité

Désignations des prix U Q PU H.T. TOTAL H.T
1 PRIX GENERAUX
1-1 Installations de chantier F 1
1-2 Etudes générales F 1
1-3 DOE F 1
2 TRAVAUX

2-1 Réalisation d’un test d’assemblages NoRd Lock sur 6 | F 1
longueurs de rail de la passerelle mobile centrale

2-2  |Réalisation d’un acces a la chambre d’ancrage rive| U 1
droite aval

2-3 | Modification des freins de parking d’une passerelle| U | 3
mobile

2-4 | Modification de la partie basse des montants d’échelle| U | 6
d’acces aux portiques sur le viaduc

2-5  |Réparation de corbeau sur les rails des passerelles| U | 27
mobiles

2-6 | Installation du chéneau sous les joints de chaussée du| U | 1
massif d’ancrage rive gauche coté viaduc

2-7 | Installation du chéneau sous les joints de chaussée de| U | 1
la culée creuse coté viaduc

2-8 |Aménagement d’un accés au sommier du massifl U | 1
d’ancrage rive gauche c6té viaduc

2-9 Sécurisation de la zone du sommier du massif| U 1
d’ancrage rive gauche coté viaduc

2-10  |Fourniture de 160 platines support de ligne de vie F 1
2-11  |Remplacement de 140 platines support de ligne de vie | F 1
2-12 | Création et mise en place d’un dispositif de récupération U 8
de I’huile du systéme de lubrification des bielles sur
pylones
TOTAL GENERAL H.T
T.V.A 20 %
TOTAL GENERAL T.T.C
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