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1. GENERALITES

1. NORMES

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-aprés en vigueur d la date de remise des offres, & savoir :
Le décret N° 94-609 du 13 Juillet 1994
Les documents techniques applicables aux travaux de démolition
Les régles de sécurité édictées par le Ministére du Travail
Tous textes relatifs a hygiene et la sécurité du travail, au retrait de I'amiante
friable ou non friable, & la gestion des déchets et le respect de I'environnement, &
lo conduite en sécurité des équipements de travail (CACES), & la formation
obligatoire des conducteurs routiers (FIMO)
Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
Le présent Cahier des Clauses Technigues Particuliéres (CCTP)

1.2.  SECURITE GENERALE

LEntrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions reglementaires de sécurité
imposées par la Iégislation en vigueur, aux directives des Organismes de Controles et aux
consignes du Coordonnateur Sécurité Santé.

L'Entrepreneur devra prévoir dans la remise de son offre tous les dispositifs de sécurité et de
protection de la santé, pendant lexécution de ses travaux, et pour les interventions
ultérieures a la réception de louvrage, conformément aux reglements en vigueur, et suivant
les exigences du Bureau de contréle et du PGC. (Plan Général de Coordination).

LEntreprise du présent lot devra prendre connaissance du CCAP (notamment art. 71211 et
7.21.3.6) et du PGC pour les dépenses dintérét commun

1.3.  ETAT DES LIEUX

Pour établir son étude de prix, [Entrepreneur du présent lot, devra obligatoirement se rendre
sur les lieux, afin d'évaluer ses travaux en toutes connaissances de causes, en fonction des
conditions d'accés, et des difficultés d'exécution. Il devra formuler toutes réserves, et solliciter
tous compléments dinformation, quiil jugera utiles et nécessaires a I'étude de son ouvrage
et & la remise de son offre. Il ne pourra se prévaloir domissions, de méconnaissances des
lieux ou de difficultés d'exécution quelconques, pour présenter des suppléments en cours de
travaux. Le fait de commencer les travaux, constitue pour IEntreprise, une acceptation des
lieux et des conditions de travail, sans restriction.
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1.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le dossier des ouvrages exécutés devra étre fourni par I'entreprise dans un délai d'un mois
apres la date de réception des travaux.
Celui-ci devra comporter en 2 exemplaires papier, et 1 exemplaire informatique les
documents suivants :
Plans d'exécution
Liste des matériaux employés avec leur référence précise et leur localisation
Notices d'entretien précisant notamment les périodicités d'entretien
Fiches techniques de fonctionnement
L'entreprise devra suivre le sommaire suivant :

1. Plans d'exécution
2. Notes de calculs et essais divers
3. Liste des matériaux, Fiches techniques et Notice d'entretien

En cas de retard dans la fourniture des pieces ci-dessus, des pénalités pourront étre
appliquées suivant CCAP, quel que soit le montant du marché de l'entreprise.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

21. TRAVAUX PREPARATOIRES

211. PRORATA

Le présent lot est assujetti au compte prorata suivant norme NF PO3-001.

Il est précisé qu'aucune dérogation ou exemption partielle des charges ne sera accordée au présent
corps d'état.

Il appartient a I'entreprise d'apprécier le taux du compte prorata dont le montant devra étre réparti
OBLIGATOIREMENT dans les prix unitaires.

Le taux estimé par 'entreprise constitue en soi un forfait ne pouvant donner lieu & aucune réclamation
ultérieure en cours de chantier.

Les décomptes généraux définitifs des entreprises ne seront traités par le Maitre d'CEuvre qu'apres
justificatif du paiement des frais de compte prorata par l'entreprise gestionnaire du compte prorata

212. INSTALLATION DE CHANTIER

A'la charge du lot 01
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2.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANT FORT (CFO)

2.2]. Synoptique de principe
Le principe de la distribution électrique est de se raccorder et prolonger l'installation existante.

Y compris toute sujétions de compléments et de mise aux normes

2.22. Locaux créés

Depuis le tableau divisionnaire existant,
Nota : il n'est pas prévu de réseau ondulé pour les PC et les études d'éclairement devront étre fournies

Zone Vestiaires [/ Douche :

e 1PC dans chaque vestiaire : prises encastrées dans cloisons.
e Eclairage par downlight IP67 commandé par détecteur de présence.
e Eclairage de sécurité par bloc autonome d'évacuation.

Salle de Traitement

e Mise en oceuvre de 2P+T 16A, appareillage étanche P44, disjoncteur indépendant avec
différentiel 30mA

e Eclairage par dalle de LED 600 x 600 commmandé par détecteur de présence.

e Eclairage de sécurité par bloc autonome d’évacuation.

Salle de réunion — Bibliothéque :

e 10 PC réparties dans la piéce : prises encastrées dans cloisons.
e Eclairage par dalle de LED 600 x 600 commmandé par détecteur de présence.
e Eclairage de sécurité par bloc autonome d’évacuation.

Zone Photocopieur :

e 2 PC encastrées dans cloisons.

Baie Informatigue :

e 11PC & gjouter dans la baie

Locaux technigues :

e Alimentation des équipements CVC

ESSOR INGENIERIE Date :17/02/2026
N° AFFAIRE : EI75_25032 Page:6/7



QS_SO[ INRAP

Aménagement des locaux de Chartres
CCTP - LOT N°05 : Electricité

2.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANT FAIBLE (CFG)
2.3]. Voix Données Image (VDI)

A partir de la baie de brassage existante :

e Prises RJ45 en faux plafond pour WIFI: prévoir la réalisation d'une étude de couverture et un
forfait de base de 3 unités, compris fixation des bornes fournis par I'INRAP.
e Prises RJ45 encastrées dans cloisons :
o 2 unités pour la salle de traitement
o 5 unités pour la salle de réunion
o lunité pour la photocopieuse
e Cable catégorie BA F/FTP.

Compris fourniture d’'un dossier de recettage avec au minimum la documentation suivante :

e Surla conformité a la directive Européenne et pré décrite des installations
e Surl'ensemble du systéme mis en ceuvre les plans et schéma des installations,
e Derecette incluant:

o lerésultat des tests effectués et la marge de sécurité prise

o letype etle numéro de série des appareils de tests utilisés

2.32. Systéme de Sécurité Incendie (SSI)

Extension de I'alarme incendie existante

2.3.3. Sécurisation du site

Le contrdle d'acces et les alarmes restent & la charge du MOA
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