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1. GENERALITES 
 

1.1. NORMES 
 

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions 
générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

· Le décret N° 94-609 du 13 Juillet 1994 
· Les documents techniques applicables aux travaux de démolition 
· Les règles de sécurité édictées par le Ministère du Travail 
· Tous textes relatifs à l'hygiène et la sécurité du travail, au retrait de l'amiante 

friable ou non friable, à la gestion des déchets et le respect de l'environnement, à 
la conduite en sécurité des équipements de travail (CACES), à la formation 
obligatoire des conducteurs routiers (FIMO) 

· Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 
· Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

 
1.2. SECURITE GENERALE 

 
L'Entrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions règlementaires de sécurité 
imposées par la législation en vigueur, aux directives des Organismes de Controles et aux 
consignes du Coordonnateur Sécurité Santé. 
L'Entrepreneur devra prévoir dans la remise de son offre tous les dispositifs de sécurité et de 
protection de la santé, pendant l'exécution de ses travaux, et pour les interventions 
ultérieures à la réception de l'ouvrage, conformément aux règlements en vigueur, et suivant 
les exigences du Bureau de contrôle et du PGC. (Plan Général de Coordination). 
L'Entreprise du présent lot devra prendre connaissance du CCAP (notamment art. 7.12.1 et 
7.21.3.6) et du PGC pour les dépenses d'intérêt commun 
 

1.3. ETAT DES LIEUX 
 
Pour établir son étude de prix, l'Entrepreneur du présent lot, devra obligatoirement se rendre 
sur les lieux, afin d'évaluer ses travaux en toutes connaissances de causes, en fonction des 
conditions d'accès, et des difficultés d'exécution. Il devra formuler toutes réserves, et solliciter 
tous compléments d'information, qu'il jugera utiles et nécessaires à l'étude de son ouvrage 
et à la remise de son offre. Il ne pourra se prévaloir d'omissions, de méconnaissances des 
lieux ou de difficultés d'exécution quelconques, pour présenter des suppléments en cours de 
travaux. Le fait de commencer les travaux, constitue pour l'Entreprise, une acceptation des 
lieux et des conditions de travail, sans restriction. 
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1.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
 
Le dossier des ouvrages exécutés devra être fourni par l'entreprise dans un délai d’un mois 
après la date de réception des travaux. 
Celui-ci devra comporter en 2 exemplaires papier, et 1 exemplaire informatique les 
documents suivants : 

· Plans d'exécution 
· Liste des matériaux employés avec leur référence précise et leur localisation 
· Notices d'entretien précisant notamment les périodicités d'entretien 
· Fiches techniques de fonctionnement 

L’entreprise devra suivre le sommaire suivant :  
1. Plans d’exécution  
2. Notes de calculs et essais divers 
3. Liste des matériaux, Fiches techniques et Notice d’entretien 
En cas de retard dans la fourniture des pièces ci-dessus, des pénalités pourront être 
appliquées suivant CCAP, quel que soit le montant du marché de l'entreprise. 
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES  
 

2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

 PRORATA 
 

Le présent lot est assujetti au compte prorata suivant norme NF P03-001. 

Il est précisé qu'aucune dérogation ou exemption partielle des charges ne sera accordée au présent 
corps d'état. 

Il appartient à l'entreprise d'apprécier le taux du compte prorata dont le montant devra être réparti 
OBLIGATOIREMENT dans les prix unitaires. 

Le taux estimé par l'entreprise constitue en soi un forfait ne pouvant donner lieu à aucune réclamation 
ultérieure en cours de chantier. 

Les décomptes généraux définitifs des entreprises ne seront traités par le Maître d'Œuvre qu'après 
justificatif du paiement des frais de compte prorata par l'entreprise gestionnaire du compte prorata 

 

 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

A la charge du lot 01 
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2.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANT FORT (CFO) 
 

 Synoptique de principe 

Le principe de la distribution électrique est de se raccorder et prolonger l’installation existante.  

Y compris toute sujétions de compléments et de mise aux normes 

 

 Locaux créés 

Depuis le tableau divisionnaire existant,  

Nota : il n’est pas prévu de réseau ondulé pour les PC et les études d’éclairement devront être fournies 

Zone Vestiaires / Douche :  

• 1 PC dans chaque vestiaire : prises encastrées dans cloisons. 
• Eclairage par downlight IP67 commandé par détecteur de présence. 
• Eclairage de sécurité par bloc autonome d’évacuation. 

Salle de Traitement   

• Mise en œuvre de 2P+T 16A, appareillage étanche IP44, disjoncteur indépendant avec 
différentiel 30mA 

• Eclairage par dalle de LED 600 x 600 commandé par détecteur de présence. 
• Eclairage de sécurité par bloc autonome d’évacuation. 

Salle de réunion – Bibliothèque :  

• 10 PC réparties dans la pièce : prises encastrées dans cloisons. 
• Eclairage par dalle de LED 600 x 600 commandé par détecteur de présence. 
• Eclairage de sécurité par bloc autonome d’évacuation. 

Zone Photocopieur :  

• 2 PC encastrées dans cloisons. 

Baie Informatique :  

• 11 PC à ajouter dans la baie  

Locaux techniques : 

• Alimentation des équipements CVC  
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2.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COURANT FAIBLE (CFa) 

 Voix Données Image (VDI) 

A partir de la baie de brassage existante :  

• Prises RJ45 en faux plafond pour WIFI : prévoir la réalisation d’une étude de couverture et un 
forfait de base de 3 unités, compris fixation des bornes fournis par l’INRAP.  

• Prises RJ45 encastrées dans cloisons :  
o 2 unités pour la salle de traitement 
o 5 unités pour la salle de réunion 
o 1 unité pour la photocopieuse 

• Câble catégorie 6A F/FTP. 

Compris fourniture d’un dossier de recettage avec au minimum la documentation suivante : 

• Sur la conformité à la directive Européenne et pré décrite des installations 
• Sur l’ensemble du système mis en œuvre les plans et schéma des installations,  
• De recette incluant : 

o le résultat des tests effectués et la marge de sécurité prise 
o le type et le numéro de série des appareils de tests utilisés 

 
 Système de Sécurité Incendie (SSI) 

Extension de l’alarme incendie existante 

 
 Sécurisation du site 

Le contrôle d’accès et les alarmes restent à la charge du MOA 

 
 


