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1. GENERALITES 
 

1.1. NORMES 
 

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions 
générales des documents ci-après en vigueur à la date de remise des offres, à savoir : 

- Les documents techniques applicables aux travaux d’aménagements intérieurs 
- L'arrêté du 1er Août 2006 modifié concernant l'accessibilité handicapés 
- Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 Novembre 2007 concernant 

l'accessibilité handicapés 
- Les normes françaises homologuées (NF), en particulier les normes s’appliquant aux 

travaux d’aménagements intérieurs.  
- Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et en 

particulier aux prescriptions des Cahiers des Clauses Techniques (CCT) et des 
Cahiers des Clauses Spéciales (CCs) des Documents Techniques Unifiés (DTU)  

- Les règles de sécurité édictées par le Ministère du Travail 
- Le code de la construction et de l'habitation livre 1, dispositions générales, titre 2 

sécurité et protection des immeubles, chapitre 3 protection contre les risques 
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public articles L.123.1 à 
L.123.2, articles R.123.1 à R.123.55 (arrêtés du 23 mars 1965 et du 25 juin 1980 et suivants) 

- L'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments 
d'habitation 

- Le Cahier des Clauses Administratives (CCAP) 
- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

  
1.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES 

L'entrepreneur du présent lot devra se remettre en rapport avec les titulaires des autres lots 
(synthèse à la charge de l’entreprise générale) pour les réservations et sujétions nécessaires 
à la bonne fixation de ses ouvrages. 
 
Les ouvrages à exécuter sont définis par les pièces dessinées, plans, coupes, façades, détails 
et devis descriptif, l'ensemble de ces documents constituant un tout qui définit la prestation. 
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1.3. SECURITE GENERALE 

 
L'Entrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions règlementaires de sécurité 
imposées par la législation en vigueur, aux directives des Organismes de Controles et aux 
consignes du Coordonnateur Sécurité Santé. 
L'Entrepreneur devra prévoir dans la remise de son offre tous les dispositifs de sécurité et de 
protection de la santé, pendant l'exécution de ses travaux, et pour les interventions 
ultérieures à la réception de l'ouvrage, conformément aux règlements en vigueur, et suivant 
les exigences du Bureau de contrôle et du PGC. (Plan Général de Coordination). 
L'Entreprise du présent lot devra prendre connaissance du CCAP (notamment art. 7.12.1 et 
7.21.3.6) et du PGC pour les dépenses d'intérêt commun 
 

1.4. ETAT DES LIEUX 
 
Pour établir son étude de prix, l'Entrepreneur du présent lot, devra obligatoirement se rendre 
sur les lieux, afin d'évaluer ses travaux en toutes connaissances de causes, en fonction des 
conditions d'accès, et des difficultés d'exécution. Il devra formuler toutes réserves, et solliciter 
tous compléments d'information, qu'il jugera utiles et nécessaires à l'étude de son ouvrage 
et à la remise de son offre. Il ne pourra se prévaloir d'omissions, de méconnaissances des 
lieux ou de difficultés d'exécution quelconques, pour présenter des suppléments en cours de 
travaux. Le fait de commencer les travaux, constitue pour l'Entreprise, une acceptation des 
lieux et des conditions de travail, sans restriction. 
 
 

1.5. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES 
 
Le dossier des ouvrages exécutés devra être fourni par l'entreprise dans un délai d’un mois 
après la date de réception des travaux. 
Celui-ci devra comporter en 2 exemplaires papier, et 1 exemplaire informatique les 
documents suivants : 

· Plans d'exécution 
· Liste des matériaux employés avec leur référence précise et leur localisation 
· Notices d'entretien précisant notamment les périodicités d'entretien 
· Fiches techniques de fonctionnement 

L’entreprise devra suivre le sommaire suivant :  
1. Plans d’exécution  
2. Notes de calculs et essais divers 
3. Liste des matériaux, Fiches techniques et Notice d’entretien 
En cas de retard dans la fourniture des pièces ci-dessus, des pénalités pourront être 
appliquées suivant CCAP, quel que soit le montant du marché de l'entreprise. 
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES  
 

2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

 PRORATA 
 

Le présent lot est assujetti au compte prorata suivant norme NF P03-001. 

Il est précisé qu'aucune dérogation ou exemption partielle des charges ne sera accordée au présent 
corps d'état. 

Il appartient à l'entreprise d'apprécier le taux du compte prorata dont le montant devra être réparti 
OBLIGATOIREMENT dans les prix unitaires. 

Le taux estimé par l'entreprise constitue en soi un forfait ne pouvant donner lieu à aucune réclamation 
ultérieure en cours de chantier. 

Les décomptes généraux définitifs des entreprises ne seront traités par le Maître d'Œuvre qu'après 
justificatif du paiement des frais de compte prorata par l'entreprise gestionnaire du compte prorata 

 

 INSTALLATION DE CHANTIER 
 

A la charge du lot 01 
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2.2. TRAVAUX DE CLOISONNEMENT 

 CLOISONNEMENT TRADITIONNEL 
Cloisons et doublages en plaques de plâtre traditionnel compris rails, bandes, finitions et 
isolation en laine de verre.  
 
Epaisseur et composition des doublages/cloisons à adapter suivant : 

- La résistance thermique à atteindre 
- La hauteur des cloisons/doublages conformément aux préconisations techniques 
- Le degré feu à respecter suivant la destination des locaux 
- Les exigences acoustiques et hygrométrique,  

 
Parement à adapter suivant la destination des locaux et notamment pour : 

- Degré feu (placo flam) 
- Exigence acoustique (placo phonique) 
- L’hygrométrie (hydrofuge) 
- La résistance (haute dureté) 

 
A prévoir pour les nouveaux locaux, en plaques hydrofuge pour la salle de traitement.  
Les cloisons seront à minima des 98/48 
 

 DOUBLAGE 
 
Contre-cloisons sèches, type "Placostil", avec 1 plaque "Standard BA 13" et isolation.  
 
Fourniture et mise en œuvre de contre-cloisons sèches, type "Placostil" de chez "Placoplâtre" 
ou équivalent, composées d'une ossature verticale en profils métalliques galvanisés, doublés 
dos à dos, implantés à 60 cm d'entraxe, espacement 40 cm au droit des parois faïencées, 
compris profils horizontaux hauts et bas, et profils périphériques au pourtour des baies  
 
Parement en plaques de plâtre cartonné, type "BA 13", à bords amincis, ou plaques de ciment 
allégé par des billes de polystyrène revêtu d'un parement en grille et voile de verre, de 13 mm 
d'épaisseur, type "Placocem" de chez "Placoplâtre" ou équivalent, fixation par vis à tête fraisée, 
auto-taraudeuses, en acier traité.  
 
Hauteur jusque sous plafond ou toiture suivant le cas. 
 
Traitement et finition des joints par garnissage à l'enduit spécial, pose d'une bande de papier 
micro-perforé serrée à l'enduit et finition après séchage, par une couche de finition. 
 
Rebouchage également de tous les trous, épaufrures et têtes de vis. 
 
Planéité générale de 5 mm entre les points les plus saillants et les points creux sous une règle 
de 2 mètres et tolérance de 5 mm pour la verticalité. 
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Dans les pièces humides il sera prévu une protection du pied de cloison par bande 
d'étanchéité, avec sous-couche "Placotanche" sur toute la paroi. 
 
Isolation thermique ou non par panneaux semi-rigides de laine de verre "Telstar", 140 mm, 
revêtus d'un pare-vapeur type "Panolène GR" de chez "Isover" ou équivalent, avec pontage 
du pare-vapeur par bande adhésive. 
 
Ces panneaux seront parfaitement fixés et assujettis à l'ossature métallique pour éviter tous 
tassements et glissements. 
 
Tous les angles saillants, verticaux ou horizontaux, sur les plaques de plâtre cartonnées, 
seront traités par mise en place, avec l'enduit spécial, de bandes en papier spécial micro-
perforé, armé de chaque côté, d'une feuille d'acier inoxydable, à bords amincis, pliée de 
chaque côté des arêtes, avec couche de finition à l'enduit spécial. 
 
Compris système permettant d'éviter les conséquences dues aux déformations des 
ouvrages de gros œuvre, charpente, etc... 
 
Compris joints de fractionnement permettant des mouvements différentiels, au droit des 
joints de dilatation de la structure et au droit de la jonction entre des structures de nature ou 
comportement différents. 
 
Localisation : Pour les périphéries incluant de nouveau lots : Salle de Traitement et salle de 
réunion.  
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2.3. TRAVAUX DE PLAFONNAGE 

 
 PLAFONDS SUSPENDU LOCAUX HUMIDES 

Pour l’ensemble des locaux dits humides (vestiaires, sanitaires ou locaux avec un point 
d’eau), les faux plafonds seront réalisés en dalle 600*600 en plaque de plâtre avec face 
apparente revêtue d’un voile minéral peint en blanc sur la face apparente et d’un voile de 
verre sur la face non apparente sur profilés en acier galvanisé T24 laqué, y compris tiges 
filetées de fixation et cornière de rive en acier galvanisé apparente laquée y compris fixation. 

- Epaisseur : 20 mm, 
- Dimension : 600 x 600 mm  
- Bords : A24 
- Réaction au feu : A2 – s1, d0 (M0), 
- Résistance à l’humidité 100% 
- Mode de pose : à emboîtement horizontal. 

 
A prévoir pour salle de traitement et vestiaires / Douche 
 

 PLAFONDS SUSPENDU ACOUSTIQUE RENFORCE  
 

Pour l’ensemble des locaux à fort passage (hall d’accueil et réfectoires), les faux plafonds 
seront réalisés en dalle 600*600 en plaque de plâtre avec face apparente revêtue d’un voile 
minéral peint en blanc sur la face apparente et d’un voile de verre sur la face non apparente 
sur profilés en acier galvanisé T24 laqué, y compris tiges filetées de fixation et cornière de 
rive en acier galvanisé apparente laquée y compris fixation. 

- Type KNAUF DANOLINE - UNITY 3 BORD A+ 
- Perforation : 3,5 x 3,5 mm - Entraxe 8,3 mm 
- Epaisseur : 12.5 mm, 
- Dimension : 600 x 600 mm  
- Bords : A24 
- Réaction au feu : A2 – s1, d0 (M0), 
- Absorption acoustique des faux plafonds : alpha w = 0.95 
- Mode de pose : à emboîtement horizontal. 

 
A prévoir pour salle de réunion – bibliothèque  
 

 


