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1. GENERALITES

1. NORMES

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-aprés en vigueur d la date de remise des offres, & savoir :
Le décret N° 94-609 du 13 Juillet 1994
Les documents techniques applicables aux travaux de démolition
Les régles de sécurité édictées par le Ministére du Travail
Tous textes relatifs a hygiene et la sécurité du travail, au retrait de I'amiante
friable ou non friable, & la gestion des déchets et le respect de I'environnement, &
lo conduite en sécurité des équipements de travail (CACES), & la formation
obligatoire des conducteurs routiers (FIMO)
Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
Le présent Cahier des Clauses Technigues Particuliéres (CCTP)

1.2.  SECURITE GENERALE

LEntrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions reglementaires de sécurité
imposées par la Iégislation en vigueur, aux directives des Organismes de Controles et aux
consignes du Coordonnateur Sécurité Santé.

L'Entrepreneur devra prévoir dans la remise de son offre tous les dispositifs de sécurité et de
protection de la santé, pendant lexécution de ses travaux, et pour les interventions
ultérieures a la réception de louvrage, conformément aux reglements en vigueur, et suivant
les exigences du Bureau de contréle et du PGC. (Plan Général de Coordination).

LEntreprise du présent lot devra prendre connaissance du CCAP (notamment art. 71211 et
7.21.3.6) et du PGC pour les dépenses dintérét commun

1.3.  ETAT DES LIEUX

Pour établir son étude de prix, [Entrepreneur du présent lot, devra obligatoirement se rendre
sur les lieux, afin d'évaluer ses travaux en toutes connaissances de causes, en fonction des
conditions d'accés, et des difficultés d'exécution. Il devra formuler toutes réserves, et solliciter
tous compléments dinformation, quiil jugera utiles et nécessaires a I'étude de son ouvrage
et & la remise de son offre. Il ne pourra se prévaloir domissions, de méconnaissances des
lieux ou de difficultés d'exécution quelconques, pour présenter des suppléments en cours de
travaux. Le fait de commencer les travaux, constitue pour IEntreprise, une acceptation des
lieux et des conditions de travail, sans restriction.
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1.4. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le dossier des ouvrages exécutés devra étre fourni par I'entreprise dans un délai d'un mois
apres la date de réception des travaux.
Celui-ci devra comporter en 2 exemplaires papier, et 1 exemplaire informatique les
documents suivants :
Plans d'exécution
Liste des matériaux employés avec leur référence précise et leur localisation
Notices d'entretien précisant notamment les périodicités d'entretien
Fiches techniques de fonctionnement
L'entreprise devra suivre le sommaire suivant :

1. Plans d'exécution
2. Notes de calculs et essais divers
3. Liste des matériaux, Fiches techniques et Notice d'entretien

En cas de retard dans la fourniture des pieces ci-dessus, des pénalités pourront étre
appliquées suivant CCAP, quel que soit le montant du marché de l'entreprise.
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES

21. TRAVAUX PREPARATOIRES

211. PRORATA

Le présent lot est assujetti au compte prorata suivant norme NF PO3-001.

Il est précisé qu'aucune dérogation ou exemption partielle des charges ne sera accordée au présent
corps d'état.

Il appartient a I'entreprise d'apprécier le taux du compte prorata dont le montant devra étre réparti
OBLIGATOIREMENT dans les prix unitaires.

Le taux estimé par 'entreprise constitue en soi un forfait ne pouvant donner lieu & aucune réclamation
ultérieure en cours de chantier.

Les décomptes généraux définitifs des entreprises ne seront traités par le Maitre d'CEuvre qu'apres
justificatif du paiement des frais de compte prorata par l'entreprise gestionnaire du compte prorata

212. INSTALLATION DE CHANTIER

A'la charge du lot 01
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2.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE

221,  Eau chaude sanitaire

La production d’ECS sera réalisée depuis des ballons ECS & proximité des besoins, dans des placards
techniques.

Ballon thermodynamique & proximité des points de puisage : capacité 200 L
Les réseaux ECS seront réalisés conformément & la NF DTU 60.11.

L'eau chaude sanitaire sera distribuée en cuivre.

222. Eau froide

Raccordement sur réseau existant,

223. Matériel sanitaire

Mise en ceuvre d'équipements a débits réduits seront mis en place
Création d'une douche et de la zone de traitement,

Les différents réseaux pourront étre isolés facilement & I'aide de vanne ou robinet d’arrét

“*  Vasque a encastrer, type VIVIENE de chez JACOB DELAFON, ou équivalent de caractéristiques :
o Vasgue en céramique sanitaire émaillée
o Vasque a poser, autoportant
o Configuration simple ou double selon cas
“* Robinetterie de marque GROHE de type EUROSMART COSMOPOLITAN ou équivalent :
o Mitigeur électronique
o Détecteur de présence infra-rouge
o Débit:5I/min
o Fonctionnement avec pile (compris fourniture)

o Réglage de la température avec manette latérale
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“%* Receveur de douche a poser, de marque JACOB DELAFON, de type Kyreo, ou équivalent :
o Matériau en grés fin
o Dimensions : Suivant plan
o Hauteur: confirme PMR
o Receveur a poser
o Traitement du fond de cuve "Antigliss’
%* Colonne de douche composé de:
o Mélangeur mural chromé de marque JACOB DELAFON de type JULY ou équivalent
o Pomme de douche 2 jets avec flexible de raccordement
o Barre de douche de maintien de la pomme de douche
o  Fixation du panneau de douche en applique, sur paroi murale.

3

S

Vide seau pour le ménage,

3

%

Bac de lavage : fourniture & la charge INRAP, pose et raccordement & la charge du présent lot

2.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION (CVC)

2.31. Principes
Vestiaires et douches: Ventilés mécaniguement, chauffés
Salle de réunion : Ventilée mécaniquement, chauffés
Salle de traitement : Ventilés mécaniguement, chauffés
Baie informatique : Evacuation de la chaleur vers l'atelier

2.3.2. Equipements et techniques

Ventilation :

Les zones vestiaire et douche seront équipées de VMC, afin de rejeter I'air vicié.

Les salles de réunion et de traitement seront ventilées par une CTA avec récupérateur &
plagues, équipée d'une batterie électrique, afin de contrdler la température de I'air soufflé.

Ventilation Baie Informatique
Mise en ceuvre d'un extracteur d'air mécanique D125 115m3/h, dans la cloison vers l'atelier,

Climatisation / Chauffage
L'ensembles des locaux seront chauffés
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