
 
 

 
Cahier des clauses particulières 

Evaluation de la qualité des sites de ponte de 
tortues marines caouanne dans le Parc 

national de Port-Cros. 
 

 

Marché n°26012PC 
 

  



Objet du document 
Ce document a pour objet de décrire les besoins fonctionnels du Parc national de Port-
Cros (PNPC) dans le cadre de l’action « Evaluation de la qualité des sites de ponte de 
tortues marines caouanne dans le Parc national de Port-Cros » du projet Conservation 
et Actions pour la Restauration des Ecosystèmes des Tortues caouanne (acronyme 
CARET). 

Préambule 
Une importante activité de ponte de tortues marines caouanne (Caretta caretta) est 
historiquement observée sur les côtes du bassin oriental de la méditerranée. Les effectifs 
de cette sous-population se sont maintenus à des niveaux favorables dans le temps et 
dans l’espace grâce à l’instauration de mesures de protection efficaces. C’est aujourd’hui 
la seule des dix sous-populations de tortues marines caouanne recensées dans le monde 
à ne pas être considérée comme étant en voie d’extinction par l’UICN. Nous assistons 
désormais à une expansion inédite de son aire de reproduction, avec une rapide 
augmentation du nombre de pontes recensées sur l’ouest du bassin méditerranéen 
depuis les années 2010. Il est donc devenu important de recenser, de caractériser, de 
suivre et de protéger ces nouveaux habitats fonctionnels pour l’espèce afin de maintenir 
une cohérence de gestion à l’échelle internationale et régionale. 

Le projet CARET, porté par le PNPC, contribue activement aux objectifs de conservation 
des tortues marines et de leurs habitats de reproduction en méditerranée française. Il 
s’inscrit notamment dans la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) en 
visant à améliorer l'état écologique d'habitats dit “essentiels” à travers des actions de 
suivi, de protection et de restauration des sites de ponte sur les plages varoises. 

Description de la prestation 
La reproduction de la tortue marine caouanne sur le littoral varois est un phénomène 
récent. En 2024, le PNPC a réalisé un premier inventaire des habitats potentiellement 
favorables pour les activités de ponte des tortues caouanne pour pouvoir mettre en place 
le protocole de suivi des traces de pontes élaboré par le Groupe Tortues Marines France 
(GTMF), dont l’animation est déléguée en méditerranée au Réseau Tortues Marines 
Méditerranée Française (RTMMF).  

Dans une dynamique d’acquisition de connaissances, le PNPC souhaite aujourd’hui 
évaluer plus finement la qualité des habitats de ponte pour la tortue caouanne sur son 
territoire dans le but d’identifier les plages susceptibles d'accueillir des nids de tortues 
marines et, dans une certaine mesure, de déterminer leur niveau d’attractivité pour les 
femelles pondeuses. Ces informations permettront in fine d’affiner la compréhension 



régionale de ce phénomène nouveau et de l’intégrer dans les politiques de gestion du 
littoral en maîtrisant mieux les enjeux et les risques liés à la présence de cette espèce sur 
nos côtes. 

Même si les processus de sélection des sites de ponte des tortues caouanne sont encore 
mal identifiés en méditerranée, et notamment sur ces sites émergents, ils répondent 
essentiellement à un ensemble de facteurs environnementaux biotiques et abiotiques 
qui favorisent le succès reproducteur (défini comme le succès des activités de ponte des 
femelles adultes et le succès d’émergence des nouveau-nés). Parmi les plus influents, 
on retrouve les caractéristiques géomorphologiques des plages et la nature et l’état des 
pressions d’origine anthropique. 

La présente prestation doit donc permettre d’évaluer la qualité des sites de ponte de 
tortues marines caouanne en se basant sur :  

(i) La caractérisation géomorphologique des plages en vue d’évaluer leur 
disponibilité pour la ponte ; 

(ii) Le diagnostic de la nature et de l’état des pressions d’origine anthropique 
retrouvées localement en vue d’évaluer l’impact sur le succès reproducteur. 

Cette action sera menée sur une partie des littoraux sableux des communes du Parc 
national de Port-Cros (Figure 1). Seules les plages d’un linéaire minimum de 100 m seront 
inventoriées et étudiées.  

Le marché est fractionné en deux tranches, une tranche ferme et une tranche optionnelle. 

Tranche ferme 

Le travail attendu sera réalisé sur les plages d’un linéaire minimum de 100 m se situant : 

- En cœur de parc, c’est-à-dire sur les îles de Port-Cros et de Porquerolles ; 
- En Aire d’Adhésion de parc (AA), c’est-à-dire sur les communes de La Garde, Le 

Pradet, Hyères continent et Le Levant (sous réserve des autorisations de la DGA 
dans la zone militaire), La Croix-Valmer et Ramatuelle 

Cela représente une superficie totale de 0,85 km2 et un linéaire total de 29,5 km de 
plages, dont 4 km en cœur de Parc et 25,5 km en AA (Tableau 1). 

Tranche optionnelle 1 

Le travail attendu sera réalisé sur les plages d’un linéaire minimum de 100 m se situant 
dans les communes de l’Aire Optimale d’Adhésion (AOA) qui ne sont pas signataires de la 
charte du PNPC, à savoir Carqueiranne, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le 
Lavandou, Rayol-Canadel-sur-Mer et Cavalaire-sur-Mer. 

Cela représente une superficie totale de 0,4 km2 et un linéaire total de 16,8 km de plages 
(Tableau 1). 



Compte tenu du fait que la caractérisation des profils géomorphologiques et des 
pressions anthropiques doit être réalisée pendant la saison de reproduction pour refléter 
le plus fidèlement les conditions environnementales expérimentées par les tortues 
caouanne, les relevés de terrain devront être impérativement réalisés entre les mois de 
juillet et de septembre 2026. Toutefois, le titulaire pourra réaliser des relevés de terrain 
pendant l’été 2027 uniquement pour les sites de la tranche optionnelle 1 et 
conformément au calendrier présenté dans le mémoire technique. 

 
Figure 1 : Localisation des habitats sableux et site de nidification de la tortue caouanne dans le PNPC 

Tableau 1 : Linéaires et surfaces de plages de la zone d'étude. 

Communes Tranche Linéaire de plage (m) Surface de plage (m2) 
Les îles d’Or (Hyères) Ferme 3934 42565 
La Garde Ferme 259 2455 
Le Pradet Ferme 1760 21523 
Hyères Ferme 16384 464491 
La Croix-Valmer Ferme 2591 49777 
Ramatuelle Ferme 4577 269523 
Carqueiranne Optionnelle 1 576 16559 
La Londe-les-Maures Optionnelle 1 3063 82762 
Bormes-les-Mimosas Optionnelle 1 4648 94818 
Le Lavandou Optionnelle 1 4455 93616 
Rayol-Canadel-sur-Mer Optionnelle 1 793 13910 
Cavalaire-sur-Mer Optionnelle 1 3265 96113 



Contenu de la prestation et livrables 
Les travaux attendus consistent en plusieurs tâches ci-dessous précisées : 

- Une caractérisation fine des profils géomorphologiques des plages et l’attribution 
d’un score d’attractivité pour les tortues pondeuses selon l’outil méthodologique 
gratuit développé par Bluedot Associate® (ou un outil équivalent), téléchargeable 
sur le lien suivant : https://bluedotassociates.com/marine-toolbox/sea-turtle-
nesting-beach-indicator-tool/ 
 

- Un diagnostic du niveau de perturbation des plages basé sur la présence et 
l’intensité des pressions d’origine anthropique et l’attribution d’un score 
d’attractivité pour les tortues pondeuses selon l’outil méthodologique gratuit 
développé par Bluedot Associate® (ou un outil équivalent). Devront être prises en 
compte les pressions anthropiques suivantes : 

o L’urbanisation du littoral 
o La pollution lumineuse 
o La fréquentation touristique 
o Les pratiques de nettoyage des plages 
o Les usages en mer (zones de mouillage, d’activités nautiques, etc.) 

 
- Une cartographie des habitats les plus attractifs pour les femelles tortues marines 

pondeuses sur l’ensemble de la zone d’étude, basée sur un indicateur prenant en 
compte à la fois les caractéristiques géomorphologiques des plages et le niveau 
de perturbation de l’habitat par des pressions anthropiques selon l’outil 
méthodologique gratuit développé par Bluedot Associate® (ou un outil équivalent). 

 

Tranche ferme 

Les travaux attendus seront menés sur les plages de plus de 100 m de long, situées en 
cœur de parc et sur les communes de l’Aire d’Adhésion du PNPC : La Garde, Le Pradet, 
Hyères (dont les îles de Port-Cros, Porquerolles et Le Levant sous réserve des 
autorisations de la DGA dans la zone militaire), La Croix-Valmer et Ramatuelle. 

La présentation des protocoles de suivi (caractérisation géomorphologique des plages et 
des pressions anthropiques + indicateur final d’attractivité d’une plage pour les femelles 
pondeuses) ainsi que des premiers résultats collectés sur un petit échantillon de plages 
lors d’une réunion à mi-parcours constituera le livrable intermédiaire de la prestation. 

La remise d’un rapport final comprenant les profils géomorphologiques des sites étudiés 
+ diagnostic des pressions anthropiques + cartographie des habitats favorables aux 
activités de ponte de tortues marines sur les littoraux sableux du PNPC, ainsi que des 

https://bluedotassociates.com/marine-toolbox/sea-turtle-nesting-beach-indicator-tool/
https://bluedotassociates.com/marine-toolbox/sea-turtle-nesting-beach-indicator-tool/


données bancarisées au format Excel, des photos, des couches SIG produites et d’une 
restitution finale de l’étude (en présentielle ou en visioconférence) constitueront les 
livrables finaux de la prestation. 

 

Tranche optionnelle 1 (TO) 

Les travaux attendus seront menés sur les plages de plus de 100 m de long, situées sur 
les communes de l’Aire Optimale d’Adhésion mais non signataires de la charte du PNPC : 
Carqueiranne, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, Rayol-
Canadel-sur-Mer et Cavalaire-sur-Mer. 

Le PNPC souhaiterait que la tranche optionnelle 1 soit réalisée au cours de la saison 2026 
comme la tranche ferme ; cependant, il peut s’avérer nécessaire, pour des raisons 
budgétaires, de  pouvoir réaliser les prestations de la TO1 seulement lors de la saison de 
reproduction des tortues marines 2027 ou de ne pas pouvoir la réaliser. Aussi 
l’affermissement de la TO peut se faire à notification ou dans un délai de 12 mois (voir 
clauses administratives en fin de document). 

La présentation des protocoles de suivi (caractérisation géomorphologique des plages et 
des pressions anthropiques + indicateur final d’attractivité d’une plage pour les femelles 
pondeuses) ainsi que des premiers résultats collectés sur un petit échantillon de plages 
lors d’une réunion à mi-parcours constituera le livrable intermédiaire de la prestation. 

La remise d’un rapport final comprenant les profils géomorphologiques des sites étudiés 
+ diagnostic des pressions anthropiques + cartographie des habitats favorables aux 
activités de ponte de tortues marines sur les littoraux sableux du PNPC, ainsi que des 
données bancarisées au format Excel, des photos, des couches SIG produites et d’une 
restitution finale de l’étude (en présentielle ou en visioconférence) constitueront les 
livrables finaux de la prestation. 

Calendrier 
Le titulaire s’engage à respecter son organisation selon le calendrier présenté dans le 
mémoire technique, et qui doit impérativement prendre en compte les contraintes 
suivantes : 

- Réalisation des relevés de terrain entre le 01 juillet et le 30 septembre 2026 pour 
la tranche ferme, et au plus tard entre le 01 juillet et le 30 septembre 2027 pour la 
tranche optionnelle 1 

- Restitution des livrables : 30 novembre 2026 au plus tard pour la tranche ferme, et 
au plus tard le 30 novembre 2027 pour la tranche optionnelle 1 



Modalités 

Modalités d’échanges 
Interlocuteur technique au PNPC : le coordinateur du projet CARET Hugo Bourgogne 

- hugo.bourgogne@portcros-parcnational.fr 
- 06.19.02.18.37 

Echanges à prévoir : 

- 1 réunion de lancement (participation en visioconférence possible) ; 
- 1 réunion intermédiaire après avoir testé le protocole sur un petit échantillon de 

plages (participation en visioconférence possible) ; 
- 1 réunion de restitution finale (participation en visioconférence possible). 

De plus, des échanges réguliers, par téléphone ou par mails, pourront être assurés au 
cours de la prestation afin d’évoquer les progrès de la mise en œuvre du protocole et les 
éventuelles difficultés rencontrées. 

 

 

Clauses administratives 
 

Tranche optionnelle 1 
L'exécution de la tranche optionnelle est subordonnée à la décision de l'acheteur de 
l'affermir. La décision d'affermissement est notifiée au titulaire à la notification du 
marché ou dans un délai de 12 mois à compter de la notification du marché. 

Aucune indemnité d'attente ou de dédit n'est versée en cas de retard ou de dédit dans 
l'affermissement d'une tranche optionnelle. 

 

Contenu des prix et révision 
Pour chacune des tranches, le prix proposé est un prix forfaitaire, tout compris : 
réalisation de la prestation, déplacements, tous frais afférents à la réalisation, charges, 
marges.  

Le titulaire peut demander un paiement mensuel des prestations exécutées sur la base 
de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; le règlement demeure 
subordonné à la réalisation des prestations et exécution du service fait. 

mailto:hugo.bourgogne@portcros-parcnational.fr


Le prix de la tranche ferme est ferme (non révisable). 

Le prix de la tranche optionnelle est révisable à date anniversaire de la notification du 
marché par application de la formule suivante : 

P = Po * (I/Io) 

Dans laquelle : 

P = Prix révisé 

Po = prix initial 

I = dernier indice mensuel Syntec définitif connu au mois précédant celui de la révision 

Io = valeur de l'indice Syntec du mois de fixation du prix dans l’offre 
https://www.syntec.fr/indicateurs/indice-syntec/ 

 

Le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur. 

La révision est calculée avec les valeurs définitives des indices. 

  

 

https://www.syntec.fr/indicateurs/indice-syntec/
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