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Cahier des clauses particulieres

Evaluation de la qualité des sites de ponte de
tortues marines caouanne dans le Parc
national de Port-Cros.

Marché n°26012PC



Objet du document

Ce document a pour objet de décrire les besoins fonctionnels du Parc national de Port-
Cros (PNPC) dans le cadre de 'action « Evaluation de la qualité des sites de ponte de
tortues marines caouanne dans le Parc national de Port-Cros » du projet Conservation
et Actions pour la Restauration des Ecosystemes des Tortues caouanne (acronyme
CARET).

Préambule

Une importante activité de ponte de tortues marines caouanne (Caretta caretta) est
historiquement observée sur les cotes du bassin oriental de la méditerranée. Les effectifs
de cette sous-population se sont maintenus a des niveaux favorables dans le temps et
dans l'espace grace al'instauration de mesures de protection efficaces. C’est aujourd’hui
la seule des dix sous-populations de tortues marines caouanne recensées dans le monde
a ne pas étre considérée comme étant en voie d’extinction par UUICN. Nous assistons
désormais a une expansion inédite de son aire de reproduction, avec une rapide
augmentation du nombre de pontes recensées sur U'ouest du bassin méditerranéen
depuis les années 2010. Il est donc devenu important de recenser, de caractériser, de
suivre et de protéger ces nouveaux habitats fonctionnels pour U'espéce afin de maintenir
une cohérence de gestion a 'échelle internationale et régionale.

Le projet CARET, porté par le PNPC, contribue activement aux objectifs de conservation
des tortues marines et de leurs habitats de reproduction en méditerranée francaise. Il
s’inscrit notamment dans la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) en
visant a améliorer l'état écologique d'habitats dit “essentiels” a travers des actions de
suivi, de protection et de restauration des sites de ponte sur les plages varoises.

Description de la prestation

La reproduction de la tortue marine caouanne sur le littoral varois est un phénoméne
récent. En 2024, le PNPC a réalisé un premier inventaire des habitats potentiellement
favorables pour les activités de ponte des tortues caouanne pour pouvoir mettre en place
le protocole de suivi des traces de pontes élaboré par le Groupe Tortues Marines France
(GTMF), dont lanimation est déléguée en méditerranée au Réseau Tortues Marines
Méditerranée Francaise (RTMMF).

Dans une dynamique d’acquisition de connaissances, le PNPC souhaite aujourd’hui
évaluer plus finement la qualité des habitats de ponte pour la tortue caouanne sur son
territoire dans le but d’identifier les plages susceptibles d'accueillir des nids de tortues
marines et, dans une certaine mesure, de déterminer leur niveau d’attractivité pour les
femelles pondeuses. Ces informations permettront in fine d’affiner la compréhension



régionale de ce phénomeéne nouveau et de Uintégrer dans les politiques de gestion du
littoral en maitrisant mieux les enjeux et les risques liés a la présence de cette espéce sur
nos cotes.

Méme si les processus de sélection des sites de ponte des tortues caouanne sont encore
mal identifiés en méditerranée, et notamment sur ces sites émergents, ils répondent
essentiellement a un ensemble de facteurs environnementaux biotiques et abiotiques
qui favorisent le succes reproducteur (défini comme le succés des activités de ponte des
femelles adultes et le succes d’émergence des nouveau-nés). Parmi les plus influents,
on retrouve les caractéristiques géomorphologiques des plages et la nature et l'état des
pressions d’origine anthropique.

La présente prestation doit donc permettre d’évaluer la qualité des sites de ponte de
tortues marines caouanne en se basant sur:

(i) La caractérisation géomorphologique des plages en vue d’évaluer leur
disponibilité pour la ponte ;
(i) Le diagnostic de la nature et de ’état des pressions d’origine anthropique

retrouvées localement en vue d’évaluer 'impact sur le succes reproducteur.

Cette action sera menée sur une partie des littoraux sableux des communes du Parc
national de Port-Cros (Figure 1). Seules les plages d’un linéaire minimum de 100 m seront
inventoriées et étudiées.

Le marché est fractionné en deux tranches, une tranche ferme et une tranche optionnelle.
Tranche ferme
Le travail attendu sera réalisé sur les plages d’un linéaire minimum de 100 m se situant:

- Encoceurde parc, c’est-a-dire sur les iles de Port-Cros et de Porquerolles ;

- En Aire d’Adhésion de parc (AA), c’est-a-dire sur les communes de La Garde, Le
Pradet, Hyéres continent et Le Levant (sous réserve des autorisations de la DGA
dans la zone militaire), La Croix-Valmer et Ramatuelle

Cela représente une superficie totale de 0,85 km? et un linéaire total de 29,5 km de
plages, dont 4 km en coeur de Parc et 25,5 km en AA (Tableau 1).

Tranche optionnelle 1

Le travail attendu sera réalisé sur les plages d’un linéaire minimum de 100 m se situant
dans les communes de UAire Optimale d’Adhésion (AOA) qui ne sont pas signataires de la
charte du PNPC, a savoir Carqueiranne, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le
Lavandou, Rayol-Canadel-sur-Mer et Cavalaire-sur-Mer.

Celareprésente une superficie totale de 0,4 km? et un linéaire total de 16,8 km de plages
(Tableau 1).



Compte tenu du fait que la caractérisation des profils géomorphologiques et des
pressions anthropiques doit étre réalisée pendant la saison de reproduction pour refléter
le plus fidelement les conditions environnementales expérimentées par les tortues
caouanne, les relevés de terrain devront étre impérativement réalisés entre les mois de
juillet et de septembre 2026. Toutefois, le titulaire pourra réaliser des relevés de terrain
pendant U'été 2027 uniquement pour les sites de la tranche optionnelle 1 et
conformément au calendrier présenté dans le mémoire technique.
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Figure 1 : Localisation des habitats sableux et site de nidification de la tortue caouanne dans le PNPC

Tableau 1 : Linéaires et surfaces de plages de la zone d'étude.

Communes Tranche Linéaire de plage (m) Surface de plage (m?)
Lesiles d’Or (Hyéres) Ferme 3934 42565
La Garde Ferme 259 2455
Le Pradet Ferme 1760 21523
Hyeres Ferme 16384 464491
La Croix-Valmer Ferme 2591 49777
Ramatuelle Ferme 4577 269523
Carqueiranne Optionnelle 1 | 576 16559
La Londe-les-Maures Optionnelle 1 | 3063 82762
Bormes-les-Mimosas Optionnelle 1 | 4648 94818
Le Lavandou Optionnelle 1 | 4455 93616
Rayol-Canadel-sur-Mer | Optionnelle 1 | 793 13910
Cavalaire-sur-Mer Optionnelle 1 | 3265 96113




Contenu de la prestation et livrables

Les travaux attendus consistent en plusieurs taches ci-dessous précisées :

- Une caractérisation fine des profils géomorphologiques des plages et Uattribution
d’un score d’attractivité pour les tortues pondeuses selon Uoutil méthodologique
gratuit développé par Bluedot Associate® (ou un outil équivalent), téléchargeable
sur le liensuivant : https://bluedotassociates.com/marine-toolbox/sea-turtle-
nesting-beach-indicator-tool/

- Un diagnostic du niveau de perturbation des plages basé sur la présence et
Uintensité des pressions d’origine anthropique et Llattribution d’un score
d’attractivité pour les tortues pondeuses selon l'outil méthodologique gratuit
développé par Bluedot Associate® (ou un outil équivalent). Devront étre prises en
compte les pressions anthropiques suivantes :

L'urbanisation du littoral

La pollution lumineuse

La fréquentation touristique

Les pratiques de nettoyage des plages

Les usages en mer (zones de mouillage, d’activités nautiques, etc.)

o O O O O

- Une cartographie des habitats les plus attractifs pour les femelles tortues marines
pondeuses sur ’ensemble de la zone d’étude, basée sur un indicateur prenant en
compte a la fois les caractéristiques géomorphologiques des plages et le niveau
de perturbation de U’habitat par des pressions anthropiques selon lUoutil
meéthodologique gratuit développé par Bluedot Associate® (ou un outil équivalent).

Tranche ferme

Les travaux attendus seront menés sur les plages de plus de 100 m de long, situées en
coeur de parc et sur les communes de UAire d’Adhésion du PNPC : La Garde, Le Pradet,
Hyeres (dont les iles de Port-Cros, Porquerolles et Le Levant sous réserve des
autorisations de la DGA dans la zone militaire), La Croix-Valmer et Ramatuelle.

La présentation des protocoles de suivi (caractérisation geégomorphologique des plages et
des pressions anthropiques + indicateur final d’attractivité d’une plage pour les femelles
pondeuses) ainsi que des premiers résultats collectés sur un petit échantillon de plages
lors d’une réunion a mi-parcours constituera le livrable intermédiaire de la prestation.

La remise d’un rapport final comprenant les profils gé¢omorphologiques des sites étudiés
+ diagnostic des pressions anthropiques + cartographie des habitats favorables aux
activités de ponte de tortues marines sur les littoraux sableux du PNPC, ainsi que des
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données bancarisées au format Excel, des photos, des couches SIG produites et d’'une
restitution finale de U'étude (en présentielle ou en visioconférence) constitueront les
livrables finaux de la prestation.

Tranche optionnelle 1 (TO)

Les travaux attendus seront menés sur les plages de plus de 100 m de long, situées sur
les communes de UAire Optimale d’Adhésion mais non signataires de la charte du PNPC :
Carqueiranne, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, Rayol-
Canadel-sur-Mer et Cavalaire-sur-Mer.

Le PNPC souhaiterait que la tranche optionnelle 1 soit réalisée au cours de la saison 2026
comme la tranche ferme; cependant, il peut s’avérer nécessaire, pour des raisons
budgétaires, de pouvoir réaliser les prestations de la TO1 seulement lors de la saison de
reproduction des tortues marines 2027 ou de ne pas pouvoir la réaliser. Aussi
laffermissement de la TO peut se faire a notification ou dans un délai de 12 mois (voir
clauses administratives en fin de document).

La présentation des protocoles de suivi (caractérisation geéomorphologique des plages et
des pressions anthropiques + indicateur final d’attractivité d’une plage pour les femelles
pondeuses) ainsi que des premiers résultats collectés sur un petit échantillon de plages
lors d’une réunion a mi-parcours constituera le livrable intermédiaire de la prestation.

Laremise d’'un rapport final comprenant les profils géomorphologiques des sites étudiés
+ diagnostic des pressions anthropiques + cartographie des habitats favorables aux
activités de ponte de tortues marines sur les littoraux sableux du PNPC, ainsi que des
données bancarisées au format Excel, des photos, des couches SIG produites et d’une
restitution finale de U’étude (en présentielle ou en visioconférence) constitueront les
livrables finaux de la prestation.

Calendrier

Le titulaire s’engage a respecter son organisation selon le calendrier présenté dans le
mémoire technique, et qui doit impérativement prendre en compte les contraintes
suivantes:

- Réalisation des relevés de terrain entre le 01 juillet et le 30 septembre 2026 pour
la tranche ferme, et au plus tard entre le 01 juillet et le 30 septembre 2027 pour la
tranche optionnelle 1

- Restitution des livrables : 30 novembre 2026 au plus tard pour la tranche ferme, et
au plus tard le 30 novembre 2027 pour la tranche optionnelle 1



Modalités

Modalités d’échanges
Interlocuteur technique au PNPC : le coordinateur du projet CARET Hugo Bourgogne

- hugo.bourgogne@portcros-parcnational.fr
- 06.19.02.18.37

Echanges a prévoir :

- 1réunion de lancement (participation en visioconférence possible) ;

- 1 réunion intermédiaire aprés avoir testé le protocole sur un petit échantillon de
plages (participation en visioconférence possible) ;

- 1 réunion de restitution finale (participation en visioconférence possible).

De plus, des échanges réguliers, par téléphone ou par mails, pourront étre assurés au
cours de la prestation afin d’évoquer les progrés de la mise en ceuvre du protocole et les
éventuelles difficultés rencontrées.

Clauses administratives

Tranche optionnelle 1

L'exécution de la tranche optionnelle est subordonnée a la décision de l'acheteur de
l'affermir. La décision d'affermissement est notifiée au titulaire a la notification du
marché ou dans un délai de 12 mois a compter de la notification du marché.

Aucune indemnité d'attente ou de dédit n'est versée en cas de retard ou de dédit dans
l'affermissement d'une tranche optionnelle.

Contenu des prix et révision

Pour chacune des tranches, le prix proposé est un prix forfaitaire, tout compris:
réalisation de la prestation, déplacements, tous frais afférents a la réalisation, charges,
marges.

Le titulaire peut demander un paiement mensuel des prestations exécutées sur la base
de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; le réglement demeure
subordonné a la réalisation des prestations et exécution du service fait.


mailto:hugo.bourgogne@portcros-parcnational.fr

Le prix de la tranche ferme est ferme (non révisable).

Le prix de la tranche optionnelle est révisable a date anniversaire de la notification du
marché par application de la formule suivante :

P =Po * (I/10)

Dans laquelle :

P =Prix révisé

Po = prix initial

| = dernier indice mensuel Syntec définitif connu au mois précédant celui de la révision

lo = valeur de llindice Syntec du mois de fixation du prix dans Uoffre
https://www.syntec.fr/indicateurs/indice-syntec/

Le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.

La révision est calculée avec les valeurs définitives des indices.
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