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A.PRESENTATION DES TRAVAUX

1. PROGRAMME DES TRAVAUX

DESCRIPTIF DU PROJET ASCENSEUR
Dans le cadre des travaux de modernisation des ascenseurs du siége de la CPAM 74, il est
envisagé de réaliser un remplacement complet des ascenseurs duplex 630 kg.

2. ASCENSEURS 630 kg EXISTANTS

Les deux ascenseurs installés par CG2A lors de la construction du batiment présentent des
signes d’usure.

Nous constatons que l'accés au local machinerie est compliqué, et qu’aucun dispositif de
manutention n‘a été prévu lors de la conception du batiment pour accéder au local machinerie
situé en toiture.

Cela implique l'utilisation d’une grue pour déplacer les charges depuis le rez de chaussée (rue)
jusqu’en toiture.

Les deux ascenseurs sont implantés comme une duplex mais le fonctionnement est fortement
dégradé du fait qu’un appareil dessert les niveaux parkings situés aux -1 ; -2 ; -3 ; alors que le
second démarre au RDC.

Au dessus, les deux ascenseurs desservent tous les étages jusqu’au 6.

Soit 7 niveaux pour l'ascenseur droite et 10 niveaux pour lI'ascenseur gauche.

Toutes les portes sont situées sur la méme face de service.

DIAGNOSTIC AMIANTE
Sans objet

3. ASCENSEUR DE CHARGE NEUF 800 kg

Le nouvel ascenseur desservira les mémes niveaux, mais le local machinerie ne sera plus utilisé.

Le présent descriptif précise les caractéristiques minimales pour la fourniture et la mise en place
de deux ascenseurs neuf a installer dans chaque gaine existante :

Charge nominale 800 kg / 11 personnes

Cabine de dimensions supérieures a (minimum 1200 x 1600)
Entrainement Gearless en gaine a variation de fréquence a boucle fermée
Iso nivelage automatique

Vitesse de levage 1,60 m/s (de préférence) ou 1,00 m/s

Nb démarrage/heure 180 d/h
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CABINE DE DROITE :

Course : 18,00m

Manceuvre duplex a pré sélection de destination
Nb d'arréts 7

Nb d'accés 7

Face de service 1

Niveaux desservisface 10;1;2;3;4,;5;6

CABINE DE GAUCHE :

Course :27,00m

Manceuvre duplex a pré sélection de destination

Nb d’arréts 10

Nb d’acces 10

Face de service 1

Niveaux desservisface1-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5;6

Local machinerie : sans (machine en gaine)
Armoire : palier du 6 (en applique sur le revétement mural ou, de préférence intégrée dans le
montante de la porte paliére pour une meilleure esthétique)

Nature de courant Triphasé 400 V

Dimensions gaine existante conservée =1,76 x 2,10 m (largeur x profondeur)
Dimensions cabine mini 1,20 x 1,60m x 2100

Passage libre 0,80 x 2,00m portes a ouverture latérale, (dito existantes)
Rideau de détection immatériel sur porte cabine

Cuvette existante conservée =1,60m

Hauteur sous dalle existante conservée = 3,80 m

Le local machinerie ne sera plus utilisé dans la nouvelle configuration.

Le matériel existant sera démonté et évacué pour recyclage des matériaux.
Les trous de passage existants dans la dalle haute de gaine seront occultés.

B. DESCRIPTIF DES TRAVAUX

1. PROJET/PHASAGE

Le projet ascenseur est totalement exécuté par cette variante.
Aprés démontage, les lieux seront préparés comme indiqué ci-apres :
o La cuvette existante, sera conservée ;
o La gaine existante sera conservée, et purgée des canalisations ascenseur, et toutes
anciennes fixations murales ;
La largeur de gaine sera maintenue en |'état ;
La profondeur de gaine sera maintenue en l'état ;
Les baies paliéres seront maintenues en |’état (retours macgonnés gauche et droite) ;
Les reservations des boites d’appel seront bouchées ;
Les réservations existant entre gaine et machinerie seront occultées ;
Le local des machines deviendra inutile ;

O O O O O O
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PHASAGE :
o Consignation électrique sur tableau d’arrivée en machinerie
Création de zones de chantier a chaque palier
Le démontage et I'évacuation compléte de I'ascenseur existant.
Le retrait des portes paliéres et protection des baies paliéres
Le local des machines sera débarrassé du matériel obsoléte.
Les alimentations électriques seront prolongées jusqu’a chaque gaine (armoires de
manceuvre au 6).
Un ascenseur sans machinerie de capacité 800 kg sera installé dans chaque gaine.
L'armoire de manceuvre sera installée en applique sur le palier du niveau 6
Les liaisons entre gaine et armoire seront percées le cas échéant
Les liaisons entre gaine et boites d’appels seront percées avec finition esthetique
irréprochable
Les seuils de portes paliéres seront ragréés au mortier, au RDC
Les entourages de portes paliéres seront remis en état,
Les paliers seront remis en état en fin d’intervention
Les portes paliéres seront revétues de deux couches de peinture définitive au RAL
existant (ou au choix du Maitre d’Ouvrage).

O O O O O O O O O

O O O O

Les interventions se feront en site occupé, et toute disposition seront prises pour protéger les
utilisateurs durant les travaux.
Une zone de travail sécurisée sera créée a chaque niveau durant l'intervention.

2. REGLEMENTATION A OBSERVER

L'installation sera conforme aux régles de I'art et devra satisfaire aux reglements en vigueur a la
date de la soumission et plus particulierement :

La réglementation incendie propre au batiment, et

La Directive 2014/33/UE du 26 février 2014, remplacant la directive 95/16 CE : Directive
européenne ascenseur.

Les ascenseurs doivent respecter les exigences de la directive Européenne et porter le
marquage CE, délivré par un organisme habilité a l'issue d'une des procédures d'évaluation de la
conformité définies par la directive.

EN 81-70, et EN81-21, EN 81-28, et EN 81-20 ;

Les prescriptions de la norme NF C 15.100 et additifs, relatifs aux installations de premiére
catégorie ;

Les fiches d’interprétation permanentes de I'UTE ainsi que les guides pratiques UTE de mise en
ceuvre.

Les prescriptions de la norme NF C 12.100 et additifs, relatifs a la protection des travailleurs
dans les établissements mettant en ceuvre des courants électriques (décret du 14 novembre
1988).

Les dispositions des régles A.F.N.O.R.

Les exigences de la Commission Locale de Sécurité, de I'organisme de contrdle, du SPS.

Les textes relatifs au classement du batiment, et notamment article AS1, AS3, AS9

L'entreprise devra également se conformer aux réglements en vigueur et notamment :
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o Les ouvrages a réaliser seront exécutés dans les régles de I'Art, conformément a la
réglementation en vigueur (Normes, Cahier des Charges, Prescriptions, Régles
Techniques, etc.) et notamment (liste non limitative) selon les :

o Arrété du 13/12/63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages

o Décret 65/48 du 08/01/65 portant réglement d’administration publique concernant la
sécurité des travailleurs dans le batiment et les travaux publics

o Décret 96/98 du 7 février 1996 modifié par le décret 97/1219 du 26 décembre 1997

relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres

d’amiante

Code de la santé publique, livre 3, protection de la santé et de I'environnement

Arrété de l'inspection du travail du 14 mai 1996 relatif aux régles de désamiantage

Circulaire DGS.VS3.94.N70 du 15 septembre 1994 relative a I'amiante

Circulaire 97.15 du 9 janvier 1997 relative a I’élimination des déchets a base d’amiante

Circulaire 98.589 du 25 septembre 1998 relative a la protection de la population contre

les risques sanitaires liés a |I'exposition a I'amiante dans les immeubles bétis

o Décret 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant les décrets n°® 96.97 et 96.98 du 7
février 1996

o Arrété du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition

o Un permis feu sera fourni avant toute intervention |I'exigeant.

O O O O O

3. ENTRAINEMENT

L'entrainement sera réalisé par adhérence, le contrepoids étant situé dans la méme gaine que la
cabine.

MACHINE

L'entrainement se fera par une machine située dans la gaine, en partie haute.

La machine ne comportera pas d’huile et fonctionnera en traction directe (sans réducteur) dit
« gearless » avec un moteur synchrone a aimants permanents, ou équivalent.

CHASSIS

La machine sera installée sur un chassis métallique robuste isolé du support par plots anti
vibratiles. L’'ensemble sera monté en partie supérieure des guidages afin de reporter les efforts
principaux vers le fond de cuvette.

PILOTAGE

Le pilotage sera assuré par un variateur de fréquence et un contréle en boucle fermée assurant
I'optimisation des changements de vitesse et la précision d'arrét en toutes circonstances, ainsi
gue la réduction de I’énergie consommeée.

MANGEUVRE DE SECOURS

Une boite de secours sera disponible pour le personnel dans ou a coté de I'armoire. Ainsi, la
cabine pourra étre manceuvrée a distance, depuis I'extérieur de la gaine, en cas de nécessité
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pour la maintenance ou la désincarcération. Les instructions correspondantes seront affichées
sur l'armoire.

Le méme boitier sera disposé en cuvette et accessible au personnel d’intervention (EN81-20).
SUSPENSIONS
Par cables ou par courroies, les suspensions répondront aux régles en vigueur. Lors des

chargements de cabine dans les conditions normales d’utilisation toute garantie sera donnée
pour limiter a 1 cm maximum la descente du plancher.

4. MANOEUVRE

GENERALITES

La manceuvre sera du type électronique, a microprocesseur.
FONCTIONNEMENT

Duplex a pré sélection de destination :
o Les appels paliers seront réalisés en choisissant son niveau de destination.
o Les appels paliers seront honorés dés que la cabine affectée au trajet devient libre.
o Elle intégrera un dispositif interdisant le démarrage en cas de surcharge.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

a) Equipement de controle et paramétrage

L'armoire disposera d’un clavier intégré a demeure permettant son paramétrage et un écran
d’information pour le suivi des états et I'affichage des pannes qui seront enregistrées.

b) Batterie de secours

L'ascenseur sera équipé d’une batterie de secours indépendante, permettant |’évacuation
automatique des personnes en cas de panne de courant, par retour au niveau le plus proche.

L'ascenseur ne sera pas secouru par groupe électrogéne.
c) Mise en veille

En cas d‘immobilisation prolongée de |'ascenseur, une mise en veille automatique permettra de
réduire au minimum le courant de manceuvre. La temporisation sera réglable sur demande du
gestionnaire.

d) Clé de réservation

Un contact a clé situé en cabine permet de réserver la cabine. Lorsqu'il est activé, les appels
paliers sont inactifs, seuls les envois cabine sont actifs.
Un jeu de 3 clés est fourni.
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e) Retour automatique

Un retour automatique vers un niveau prédéfini sera réalisé lors d’une inutilisation prolongée de
la cabine ou suivant un programme sur horloge. La temporisation et les niveaux concernés
seront réglables sur demande du gestionnaire, en fonction de la fréquentation du batiment.

Le stationnement se fera porte fermée a tous les étages.
f) Téléalarme suivant EN81-70 et EN81-20

Il sera prévu l'’équipement nécessaire au raccordement des installations a la centrale de
réception et de gestion de I’'entreprise chargée de la maintenance et des dépannages et équipée
d’une gestion informatisée des alarmes, pannes et appels.

Le matériel a prévoir permettra :

L'appel depuis l'intérieur de cabine, depuis le toit de cabine, depuis le dessous de cabine
(incarcération d’intervenant technique).

La détection et validation rapide des appels des personnes bloquées avec transmission au centre
de réception.

La reconnaissance automatique de la cabine concernée par 'appel.

Le dialogue entre les personnes bloquées et la centrale de réception

L'affichage de I'émission et la réception de I'appel selon EN 81-70 (pictogrammes)

La communication avec les malentendants conformément a EN 81-70 (boucle inductive ou
équivalent)

Le test régulier et automatique du dispositif.

Le dispositif de liaison par GSM 4G ou 5G.

Nota : la carte SIM sera fournie par la CPAM.

Le dispositif permettra la programmation de deux numéros : appel d'un numéro interne
(gardien), et en cas de non réponse, composition du numéro d’urgence du prestataire
d’entretien.

Le dispositif multi-protocoles, permettra, en cas de changement de prestataire d’entretien, que
seule la programmation des numéros de téléphone soit a réaliser.

5. CABINE

1. STRUCTURE DE LA CABINE

Les parois de cabine seront constituées de panneaux en tOle d’acier de 15/10 de mm
d’épaisseur au minimum avec plis de renfort. Ils seront traités contre la corrosion.

2. PLAFOND / ECLAIRAGE

Faux-plafond en tole d'acier inoxydable ou tdle peinte supportant I'éclairage par dalle diffusante
a LEDs ou spots inviolables. Aucun élément n’est démontable depuis l'interieur de la cabine sans
outil spécifique.

Un éclairage de secours est incorporé a I'éclairage de cabine.

3. TRAPPE DE SECOURS

Une trappe de secours sera prévue dans le plafond conformément a la réglementation.
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4. ENTREE DE CABINE

Cadre d'entrée en acier inoxydable texturé. Porte de cabine coulissante automatique, a
ouverture latérale avec tous les dispositifs de sécurité, selon description sous § Portes. 2
vantaux de porte en téle d'acier inoxydable texturé.

5. PLANCHER

Le chéssis de la cabine sera réalisé en acier et calculé pour supporter les charges excentrées. Il
sera recouvert d’'un plancher en téle ou complexe « nid d’abeille », revétu d'un revétement
antidérapant, grand trafic, type stratifié€ compact, au choix du Maitre d’ouvrage sur présentation
d’échantillons. Classement M4 mini des matériaux. Classement UPEC minimum : U4 P3 E2 C1.

6. ETRIER

La cabine sera maintenue dans un étrier métallique assurant sa stabilité sous les contraintes
décrites. Les coulisseaux sont constitués de fagon a résister a I'usure. Ils sont a rattrapage de
jeu automatique. Des graisseurs automatiques permettent d’obtenir un glissement plus
silencieux.

7. PARACHUTE

Adapté a la charge et a la vitesse de la cabine, il sera a double effet et actionné par un limiteur
de vitesse actionnable a distance.

8. DECORATION

La structure de cabine sera réalisée en téle d’acier de 15/10 de mm d’épaisseur au minimum. La
décoration sera laissée au choix du Maitre d’Ouvrage. Une palette de couleurs sera soumise au
choix du Maitre d’ouvrage avec validation du Maitre d’ceuvre, sans plus-value. Classement M3
mini des matériaux

Plinthes trois cotés, au pied des parois.
Un miroir mi-hauteur et toute largeur sera installé sur le haut de la paroi arriere de cabine.

Ventilations statiques par ouvertures invisibles dans le plafond et perforations dans les plinthes,
ou la face avant.

9. TABLEAU DE CABINE RENFORCE

Bandeau vertical en inox « affleurant » a éléments mécaniques a micro course. Les boutons de
commande en inox sont équipés d'une quittance lumineuse LED, avec inscription en relief,
conforme aux normes « Handicapés ». Les éléments sont situés a plus de 400 mm de la face
d’acces.
Le tableau contient :

o Le bouton de commande de I'alarme (inhibé lorsque I'ascenseur est en service normal, ou
autre dispositif évitant les appels intempestifs)
Bouton de réouverture des portes.
Bouton de refermeture rapide des portes
Bouton d’alarme avec logo « cloche »
1 Indicateur de position et de sens de direction est installé sur la paroi de cabine a
hauteur réglementaire.
o Synthése vocale selon EN 81.70

O O O O
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6. PALIERS

1. TABLEAUX D'APPELS A PRE DESTINATION

Les tableaux d’appels aux étages, en applique, équipés de deux éléments poussoirs a micro
course. L'appui sur le bouton d’appel sera validé par une quittance lumineuse LED et un signal
sonore.

Hauteur et disposition des claviers conforme EN 81-70 : la commande sera située entre les deux
portes, a 1,0 m du sol, pour les paliers comportant 2 portes, et sur le mur latéral pour les sous-
sols.

2. INDICATEURS

A chaque palier sera installé un indicateur de position et de direction de cabine. Il permettra aux
utilisateurs de connaitre la cabine affectée a leur trajet.

3. ARMOIRE AU NIVEAU 6

Au palier du niveau 6, sera installée I'armoire de manceuvre. Elle sera placée en applique contre
le revétement mural ou intégrée au montant de porte paliére, et contiendra les organes de
secours et de manceuvre manuelle de la cabine. Finition extérieure en inox brossé. Si une clé
spécifique est nécessaire pour déverrouiller I'armoire, alors un exemplaire de cette clé sera
placé dans un boitier pompier métallique fixé a proximité.

4. APPEL POMPIER AU NIVEAU RDC (EN81-72)

Au palier du RDC, sera installé un boitier d’appel réservé aux services de secours permettant
d’appeler prioritairement |'ascenseur et doté d’une interphonie pour communiquer avec les
occupants de la cabine de I'ascenseur gauche.

5. FACADES PALIERES

Tous les élements concernant l'ascenseur sont concernés. Tous les anciens organes existants
seront traités, de maniére esthétique et réglementaire : occultation de tous les trous de passage
obsolétes par mousse ignifugée, plastron esthétique coté palier. Tous percements nécessaires
seront pris en charge, avec accord préalable du Maitre d’ceuvre.

7. PORTES AUTOMATIQUES

L'appareil sera équipé de portes coulissantes automatiques assurant la sécurité et le confort des
utilisateurs. De conception renforcée, elles répondront a I'utilisation indiquée chapitre 9.

Les vantaux des portes cabine et palieres seront suspendus par des supports a galets de
diameétre minimum de 75 mm et contre galet monté sur roulements a billes.

Les galets des chariots et les patins de guidage en partie inférieure seront revétus d’un bandage
en matiére synthétique de haute résistance contribuant au fonctionnement silencieux de
I'ensemble.
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1. PASSAGE LIBRE

A 2 vantaux ouverture latérale de passage libre mini 0,80 x 2,00 m

2. PORTE DE CABINE

L'entrainement est assuré par un opérateur électromécanique robuste et silencieux a vitesse
variable.

Vantaux de portes en téle d’acier inoxydable épaisseur 10/10éme mini a paroi double et
construction robuste.

Le Seuil

Le seuil sera réalisé en profilé inoxydable. Il sera monté sur un support toute longueur en acier
traité contre la corrosion, et renforcé par goussets sous le passage libre. Des ouvertures dans le
bas du seuil et dans son support permettront |I'évacuation des « saletés » présentes dans les
rainures

Dispositifs de sécurité
Surveillance de la zone de la porte par :

Rideau de cellules empéchant les portes d’entrer en contact avec les personnes et les
marchandises.

+ Limiteur d'effort lors de la fermeture.

En cas de panne, il est possible, dans la zone de porte seulement, d'ouvrir manuellement les
vantaux. En dehors de cette zone, l'ouverture n’est possible que depuis I'extérieur, par un
intervenant habilité.

La temporisation de refermeture de porte et sa vitesse de fonctionnement est réglable suivant
demande du gestionnaire.

L'appui sur le bouton de fermeture actionne instantanément la fermeture des portes.
3. PORTES PALIERES

Les portes paliéres, coulissantes, feront office de garde-corps et répondront aux caractéristiques ci-
dessous :

Classement : pare flamme : 1 heure mimimum

Tous les éléments visibles depuis le palier, porte fermée, auront la méme finition. Aucune fixation
ne sera visible depuis le palier.

Les portes seront livrées en peinture définitive de couleur noire (RAL a préciser).

Le Seuil des portes

Le seuil sera réalisé dans un profil duralinox ou équivalent et permettra une fixation invisible. Il
sera monté sur un support toute longueur en acier traité contre la corrosion, et renforcé par
goussets sous le passage libre. Celui-ci sera fixé au support par au moins 3 chevilles métalliques
expansibles.

Des ouvertures dans le bas du seuil et dans son support permettront I’évacuation des « saletés »
présentes dans les rainures.
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Les seuils seront protégés mécaniquement durant le chantier, jusqu’a la réception.

Sous chaque seuil une tole verticale terminée par un chanfrein sera installée.

Vantaux

Les vantaux coulissants seront montés dans un cadre en tole d'acier, épaisseur 15/10° mini, a
paroi double. Ils seront prévus avec les renforcements nécessaires pour le montage des suspensions
et des serrures. Ils seront munis a leur partie inférieure de patins en acier (pour la résistance)
recouverts de matiére plastique (pour la glisse) s'engageant dans la rainure correspondante du seuil.

Serrures paliéres

Chaque porte sera équipée d'une serrure positive commandée par une pince montée sur la porte
cabine. Ce dispositif empéchera tout déplacement de la cabine tant que toutes les portes palieres ne
seront pas positivement verrouillées dans leur position de fermeture.

L'ouverture d'une serrure ne sera possible que lorsque la cabine atteindra la zone d'iso nivelage ou
d'arrét de I'étage correspondant (l'ouverture restera possible depuis le palier par emploi de la clé
triangle de déverrouillage manuel, mais dés le déverrouillage de la serrure électrique, I'arrét de
I'appareil, s'il était en fonctionnement, sera commandé et tout démarrage de la cabine sera interdit).

IT devra étre impossible d'ouvrir une porte paliére au passage de la cabine a I'aplomb de |'étage
correspondant si la cabine ne doit pas s'y arréter.

Calfeutrements

La jonction avec la magonnerie existante sur les cotés et les linteaux sera parfaitement jointée
par calfeutrements de méme texture et matiére que le cadre de porte, suivant le PV d’essai au
feu de la porte. En cas de non planéité du support, un joint acrylique de finition esthétique sera
réalisé.

8. ALIMENTATION ELECTRIQUE

L'ascenseur est alimenté par une ligne triphasée 400V /50Hz.jusqu’au tableau DTU existant
dans le local de machinerie.

Lors des consignations, des cadenas seront utilisés en liaison avec les services techniques au
niveau du TGBT.

L'ascensoriste réalisera le prolongement en toute sécurité des lignes électriques depuis |I'ancien
DTU, ou si nécessaire, depuis le TGBT si la ligne n’est pas compatible. La protection sera
également remplacée si nécessité par le nouveau matériel.

Toute modification nécessaire sur e tableau DTU sera prise en charge par l'ascensoriste.
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9. LIAISONS ELECTRIQUES

1. EN AVAL DE L’ANCIEN « DTU »

Les cables chemineront sous goulottes plastiques fermées. Seuls les cables RO2V pourront
cheminer directement sur parois avec fixation par colliers. Tous les parcours seront verticaux ou
horizontaux. Pas de fils volants.

La liaison cabine sera réalisée par pendentif « spécial ascenseur ».

La colonne paliere sera protégée des chocs. Les liaisons horizontales vers les portes seront
placées sous gaines ICO.

2. CABLAGE ARMOIRES

Le cablage sera soigné et réalisé en usine. Les bornes seront clairement identifiées. Les liaisons
réalisées sur site seront ajustées afin de ne pas nécessiter d’enroulements de cables
(notamment pour les pendentifs).

Les canalisations électriques reliant la cabine seront implantées dans la gaine, par pendentifs
sans raccords intermédiaires. Des cables blindés seront utilisés lorsque nécessaire. Les
pénétrations dans tous les boitiers seront réalisées soigneusement avec presse étoupes, ou
brosses de protection.

Tous les organes métalliques seront raccordés a la ligne de terre.

10. GUIDES

Le guidage vertical de cabine est réalisé a |'aide de profilés en T usinés sur trois faces de
coulissement, et liés aux parois de gaine par des supports réglables permettant de réaliser un
alignement parfait des files de guides. La nature de la gaine peut nécessiter |'utilisation de
chevilles chimiques.

Les guides sont lisses et paralléles. Ils sont installés de chaque c6té de la cabine, pour assurer
le meilleur équilibre des charges transportées. La liaison entre les files de guides est assurée par
éclissage et les jonctions sont parfaitement ajustées afin d’assurer une continuité de glissement
des coulisseaux.

La configuration du batiment peut nécessiter |'utilisation de longeurs réduites a 2,5m.

11. CONTREPOIDS

1. CONTREPOIDS

Le contrepoids est constitué par un étrier renfermant des gueuses en fonte ou béton, bloquées
dans leur logement. Equilibrage a 50% de la charge sauf prescription particuliére du fabricant.
Une protection pleine est installée en partie basse entre cabine et contrepoids. Une paroi rigide
verticale sépare la zone de déplacement du contrepoids du reste de la cuvette sur une hauteur
de 2500 mm au minimum et démarrant au maximum a 300mm du fond de cuvette.
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2. PARACHUTE SUR CONTREPOIDS

Uniquement sur I'ascenseur de droite, dont la cuvette ne repose pas sur le sol ferme.

Adapté a la charge et a la vitesse du conterepoids, il sera actionné par son propre limiteur de
vitesse actionnable a distance.

12. PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Le maitre d’ouvrage mettra a disposition une copie des documents suivants :
-DTA
-CTA

13. EFFICACITE ENERGETIQUE

L'entreprise démontrera son engagement environnemental sur le démontage de l'existant et le
recyclage des produits et indiquera dans son offre l'impact environnemental du produit proposé
et la performance énergétique selon la classification VDI 4707 (notes de A a G).

14. DEMONTAGE ANCIEN ASCENSEUR

1. ANCIEN LOCAL MACHINERIE

L'ancien local machinerie sera débarrassé du matériel d'ascenseur obsoléte, puis le sol et les
parois seront nettoyés.

Le treuil sera vidangé avant évacuation.
Le point de manutention existant sera contdlé et sécurisé le cas échéant.

Les anciens supports et tout élément obsoléte en rapport avec l'ascenseur seront meulés et
ébavurés ou supprimés sur parois, sol, et plafond.

Une fermeture mécanique coupe feu sera réalisée sur les anciennes liaisons entre la gaine et le
local, aprés démontage de |'appareil.

2. MATERIEL OBSOLETE

L'ancien matériel ascenseur installé en gaine sera démonté par l’entreprise suivant son plan
d’intervention et son PPSPS.

Le recyclage des déchets fera |'objet d’un suivi rigoureux.

La mise en place d'une benne est possible, sous condition d'accord du maitre d’ouvrage sur
I'encombrement, I'emplacement et la durée réduite de présence.

Les anciens supports en gaine et tout élément obsoléte seront meulés ou supprimés sur parois
et plafond de gaine.
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3. EVACUATION DU MATERIEL

L'ancien matériel devra étre évacué en respectant les restrictions dues a l'utilisation du
batiment (horaires, cheminements...).

1. Matériel situé en machinerie
Un grutage depuis la rue est indispensable pour évacuer le matériel existant.
Les autorisations administratives sont a la charge de 'ascensoriste.

Les obligations de protections et de remise en état des lieux s’appliquent a toutes les zones
impactées.

2. Matériel situé en gaine

L'ascenseur peut étre utilisé pour le démontage du matériel de gaine, sous l’entiére
responsabilité de I’'entreprise, et aprés une vérification de |'état des différents organes.

15. STOCKAGE/LIVRAISON MATERIEL ASCENSEURS NEUFS

1. LIVRAISON DU MATERIEL

Le matériel neuf devra étre livré en respectant les restrictions dues a l'utilisation du batiment
(horaires, cheminements).

2. STOCKAGE DU MATERIEL

Le matériel neuf pourra étre stocké hors les murs ou dans le parking, avec accord préalable du
Maitre d’Ouvrage, en cloturant la zone par barriéres type « ERAS » et en respectant les charges
admissibles sur les dalles. Dans ce cas les obligations de protections et de remise en état des
lieux s’appliquent.

16. AMENAGEMENT DE LA GAINE

1. AMENAGEMENTS DE STRUCTURE

Aucun aménagement dimentionnel ou structurel n’est prévu.

2. GARNITURE DES SEUILS DE PORTES

Le démontage des portes paliéres peut faire apparaitre un vide a chaque palier. Aprés
installation et réglage des nouvelles portes palieres, un raccordement sera prévu par
I’'ascensoriste pour assurer une jonction mécanique et esthétique entre le matériel installé et le
support existant. Le choix sera validé par la maitrise d'ceuvre.
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3. RACCORD DES ENCADREMENTS DE PORTES

Le démontage des portes palieres peut faire apparaitre un vide a chaque palier. Aprés
installation et réglage des nouvelles portes palieres, un raccordement sera prévu par
I’'ascensoriste pour assurer une jonction mécanique et esthétique entre le matériel installé et le
support existant. Le choix sera validé par la maitrise d’ceuvre.

17. TRAVAUX A CHARGE DE L'ASCENSORISTE

Tous les travaux listés dans ce cahier des charges ou décrits sur les plans.

Tous les travaux non décrits mais nécessaires a la réalisation de l'ouvrage demandé dans le
respect de la réglementation et des regles de I'art.

La dépose et I'évacuation de l'appareil existant est a la charge de l'ascensoriste selon la
réglementation en vigueur pour le traitement et le recyclage des déchets (a I'exceptions des PCA
listés).

La gaine existante devra faire I'objet des aménagements nécessaires a la fixation des guidages,

des portes paliéres et tout autre élément nécessaire a la réalisation de l'ouvrage. La gaine ne
sera pas modifiée en dimensions.

Toutes les réservations ou percements nécessaires pour la pose des boites d'appel.

Tous les raccords esthétiques sur les paliers, dés lors que le matériel obsoléte laisse un vide sur
les revétements existants (pose de plaques de propreté en inox, par exemple, sur validation de
la maitrise d’oeuvre).

Toutes les protections y compris protections antichute des baies palieres par barriéres de
chantier (lisse, sous lisse et plinthe) ou autre, équivalent sont a la charge du présent projet dés
sa prise de chantier. Le maintien des protections provisoires des baies paliéres, le maintien des
protections provisoires des baies extérieures et le verrouillage des portes donnant accés aux
zones de chantier sont également de la responsabilité de I'entreprise titulaire du marché durant
son intervention.

Les portes paliéres une fois posées et réglées devront étre calfeutrées en périphérie par couvre
joint de méme nature.

Les films de protection d'inox (le cas échéant) seront conservés jusqu’a la réception sur les
zones visibles mais 6tés préalablement au montage des portes pour les zones masquées.

Le nettoyage quotidien des zones de travail et des alentours salis par l'intervention est a la
charge de l'entreprise.

Sont également prévus par |'ascensoriste :
La peinture antirouille sur les ouvrages de serrurerie non visibles installés.

Les retouches de peinture antirouille sur les ouvrages de serrurerie existants qui seraient
conserves.
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La fourniture de tous les documents, note de calculs, schémas et plans nécessaires a la
réalisation et a la bonne exécution des travaux (puissances électriques, efforts en cuvette,
dimensions de baies..) et au terme de ces derniers le dossier des ouvrages exécutés, la
documentation du propriétaire, le marquage CE de I'ascenseur.

La fourniture de tout document pouvant justifier de la provenance ou de la qualité des matériels
installés,

L'information et la formation du personnel qui sera chargé de la supervision des installations
aprés la mise en service,

L'ensemble des études préalables permettant d'apporter l'assurance que les travaux prévus
n'affecteront pas la solidité et la stabilité des ouvrages existants,

La main d’ceuvre nécessaire a l'exécution de toutes les taches citées dans ce document et/ou
relevant du projet.

Le titulaire ne pourra en aucun cas prétexter qu'une prestation n'a pas été correctement définie
en vue de ne pas exécuter les ouvrages permettant un fonctionnement parfait et en toute
sécurité des Installations.

Le titulaire prend en charge la protection de ses employés mais également des personnes
extérieures susceptibles d'étre en contact direct avec les travaux et ce jusqu'a la livraison
définitive des ouvrages.

18. CONTROLES ET ESSAIS

Tous les organes de sécurité, feront I'objet d'un essai a l'issue des travaux.
Aucune réception ne sera prononcée sans présentation de :

PV correspondant (COPREC) qui indiquera la date de chaque essai, le nom du responsable, les
valeurs relevées.

Certificat CE de l'installaion

Le matériel et la main d'ceuvre nécessaires aux essais seront fournis par le prestataire.
ASCODIA pourra demander des essais supplémentaires s’ils sont jugés utiles.

Pour chacun des essais, si les résultats ne sont pas satisfaisants, le titulaire sera tenu
d'effectuer toutes les mises au point nécessaires dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage.

A l'expiration de ce délai, un nouvel essai sera réalisé. En cas de résultats non satisfaisants, les
installations pourront étre en tout ou partie refusées.

L'entrepreneur sera alors tenu d'enlever et de remplacer a ses frais et dans les délais fixés les
matériels refusés pour obtenir les résultats contractuels.

De plus, dans ce dernier cas, les frais afférents au contréle réalisé par le maitre d'ouvrage
seront entierement a la charge du titulaire.
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19. RECEPTION DES TRAVAUX

Les travaux seront receptionnés, y compris la remise des DOE et documentation du propriétaire,
a la date programmée par le Maitre d’Ouvrage.

Le contrat comprend une étude de sécurité a réaliser dans les 30 jours suivant la mise en
service.

20. CONTRAT D’ENTRETIEN

Le contrat sera conforme au CCTP « Maintenance des installations des différents sites de la
CPAM de Haute-Savoie »

21. GARANTIES

Article 1792-6 du Code Civil : La garantie de parfait achévement, a laquelle I'entrepreneur est
tenu pendant un délai d'un an, a compter de la réception, s'étend a la réparation de tous les
désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ou son représentant, soit au moyen de réserves
mentionnées au procés-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés
postérieurement a la réception.

Article 1792-3 du code Civil : Les éléments d'équipement de I'ouvrage font I'objet d'une garantie
de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans a compter de sa réception.
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