CCTP PRO LOT 1.1 DEMOLITION - GROS (EUVRE ‘

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

PROJET P2413

CREATION D’UNE UNITE D’ ISOLEMENT SPECIFIQUE SUR LE
BATIMENT URM

NOTICE PRO
Lot n°1.1

DEMOLITION - GROS CEUVRE

PRO — AVRIL 2026 I racei2s |

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE / MARCHE DE TRAVAUX DE CREATION D’'UNE CHAMBRE D'ISOLEMENT SPECIFIQUE.



CCTP PRO LOT 1.1 DEMOLITION - GROS (EUVRE

TABLE DES MATIERES

1 GENERALITE 4
1.1 Objet du marché - normes et réeglements 4
2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DEMOLITION 6
3 SPECIFICATIONS PARTICULIERES GROS OEUVRE 7
3.1 Installation de chantier 7
3.2 Percements - réservations - trémies 7
3.3 Exécution des bétons 7
3.3.1 Qualité des bétons, agrégats et dosages : 7
3.3.2 Fabrication et composition des bétons : 7
3.3.3 Les armatures 8
3.3.4 Coffrages & parements coffrés : 8
4 DEMOLITION 10
4.1 Installation de chantier 10
4.1.1 Installation de chantier 10
4.2  Protection verticale 12
4.3 Protection des sols 13
4.4 Dépose des menuiseries 13
4.4.1 Dépose soigneuse de chassis pour réemploi 13
4.4.2  Dépose soigneuse de menuiserie intérieure 13
4.4.3 Dépose soignée de porte automatique pour réemploi 13
4.4.4 Dépose soigneuse de menuiserie extérieure 13
4.5 Dépose des revétements muraux 14
4.5.1 Dépose de revétement de protection mural PVC 14
4.6 Dépose et arrachage de revétement de sol 14
4.6.1 Dépose de sol souple compris remontées en plinthes 14
4.7 Dépose des plafonds et faux plafonds 14
4.7.1 Dépose de faux plafonds compris ossature 14
4.8 Dépose de cloisons 14
4.8.1 Dépose de cloisons de 5 a 10cm d’épaisseur 14
4.9 Dépose en complément des installations 15
4.9.1 Dépose des installations électriques 15
4.9.2 Dépose des installations CVC / Plomberie / Sanitaires 15
4.10 Chargement et évacuation des déblais 15
4.10.1 Sortie, chargement et évacuation des gravats 15
4.11 Démolition des magonneries 16
4.11.1 Démolition d’allege 16
4.12 Déposes diverses 16
4.12.1 Dépose de meuble 16
5 GROS (EUVRE 17
5.1 Maconnerie 17
5.1.1 Maconnerie d'agglomérés de béton creux 17

5.1.2 Maconnerie d'agglos creux ép. 20 cm compris chainage verticaux et horizontaux 17
5.2  Enduits 17
5.2.1 Enduit projeté a la machine 17
5.2.2  Enduit monocouche finition dito existant 18
5.3 Travaux divers 18
5.3.1 Réservations, percements, rebouchage 18
5.3.2 Réalisation de carottages pour évacuation réseaux évacuation des douches 18
5.3.3 Dimensionnement des réseaux 19
5.3.4 Evacuations 19
5.3.5 Alimentations 19

PRO — AVRIL 2026 I Pracez2:2s |

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE / MARCHE DE TRAVAUX DE CREATION D’'UNE CHAMBRE D'ISOLEMENT SPECIFIQUE.



CCTP PRO LOT 1.1 DEMOLITION - GROS (EUVRE

5.3.6 Dimensionnement des percements 19
5.3.7 Préconisations d’exécution et vérifications structurelles 19
5.3.8 Réalisation de réservations spécifiques 21
5.3.9 Plateforme de répartition des charges pour la dalle supportant 'armoire de traitement d’air spécifique
chambre UIS. 23
PRO — AVRIL 2026 I Pracesns |

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE / MARCHE DE TRAVAUX DE CREATION D’'UNE CHAMBRE D'ISOLEMENT SPECIFIQUE.



CCTP PRO LOT 1.1 DEMOLITION - GROS (EUVRE

1 GENERALITE

1.1 OBJET DU MARCHE - NORMES ET REGLEMENTS

Le présent document a pour objet de définir les prestations incombant au Lot N°01 DEMOLITION
- GROS (EUVRE, et de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition, sans restric-
tion ni réserve, pour :

CREATION UNITE D'ISOLEMENT SENSIBLE - BAT URM PURPAN 31000 TOULOUSE

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot sont a réaliser selon
les regles de I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment, le recueil des
D.T.U dont notamment les n° :

-20.1 - Ouvrages en maconnerie de petits éléments : parois, murs et cloisons compris parois en bé-
ton cellulaire,

-21 - Exécution des travaux en béton.

-26.1 - Travaux d'enduits de mortiers

-26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

-27.1 - Revétements par projection pneumatique de fibres minérales de laitier avec liant

-27.2 - Réalisation de revétements par projection de produits pateux.

-25.1 - Enduits intérieurs au platre

-25.41 Ouvrages en plaques en platre - Plaques a faces cartonnées

-25.42 Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches - Plaques de parement en
platre et isolant

-60.32 - Canalisations en chlorure de polyvinyle (E.P.)

-et Cahiers des charges spéciaux.

Le recueil des regles de calcul D.T.U :

- Regles de calcul simplifiées concernant les parois et murs de facade en maconnerie,

- Regles de calcul des parois et murs en béton banché,

- Regles pour le calcul des fondations superficielles,

-DTU-PS 69 - Regles parasismiques 1969 annexes et addenda 1982,

-Regles P.S. EUROCODE 8

-DTU-CM 66 - Regles de calcul des constructions en acier. Additif 1980,

-Régles BAEL 91 et BPEL 91 selon CSTB de mars et d'avril 1992,
- Fascicule 62 du CSTB 92 concernant les regles BAEL et BPEL 91 relatives aux tech-
niques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé ou béton précontraint
suivant la méthode des états limites,

-Reégles Feu : FB - Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en
béton.
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Les normes diverses suivantes :

- spécifications de I'A.D.E.T.S pour les treillis soudés,
-label N.F. V.P pour les ciments qui devront en étre titulaires,
- N.F. concernant les agrégats et liants hydrauliques,
- Aux circulaires ministérielles relatives a 'emploi des ciments,
- EURONORME pour les produits sidérurgiques,
-normes N.F et notamment :

NF P11-301 relative a l'exécution des terrassements

NF P 06 001 et 06 004 - Base de calcul des constructions, charges d'exploitation des bati-
ments et surcharges.

NF X 10 011 - Résistance des matériaux et essais mécaniques NF X 40 001 - Protection (ter-
minologie)

Cette liste n’est pas exhaustive.
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2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DEMOLITION

L'entrepreneur de ce lot s'étant assuré de I'état des batiments existants, ne pourra se prévaloir de
la méconnaissance des lieux tels qu'ils sont, pour réclamer indemnité ou demander d'éventuelles
rémunérations pour travaux supplémentaires.

Il devra les protections nécessaires pour tous les ouvrages riverains et les éléments existants inté-
rieurs destinés a étre conservés.

Il devra se conformer aux reglements de :
Arrété du 13.12.63 relatif aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

Décret 65/48 du 8.1.65 portant réeglement d'administration publique concernant la sécurité des tra-
vailleurs dans le Batiment et les Travaux Publics.

Les déposes, destructions ou démolitions prévues seront soumises si besoin est, quotidiennement a
I'approbation de I'architecte ou de l'inspecteur de travaux préposé a la surveillance et a la coordina-
tion du chantier.

L'entrepreneur fera son affaire personnelle des formalités d'obtention des bennes d'évacuation, si
nécessaire. I1 devra procéder a des tris sélectifs en fonction des nouvelles réglementations établies
a ce jour.

Il devra présenter comme les autres entrepreneurs retenus, une attestation d'assurance couvrant
sa responsabilité civile.

CONSTAT :

Un constat d'état des lieux pour batiments existants et batiments mitoyens sera dressé par huissier
avant tout commencement de travaux de démolitions.

Ce constat sera a la charge du Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d'Ouvrage contractera une assurance "Dommages-Ouvrages" pour la durée du chantier.
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3 SPECIFICATIONS PARTICULIERES GROS OEUVRE

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge 'ensemble des prestations décrites
en prescriptions communes ci- avant, au C.C.A.P. et aux observations du coordina-
teur de sécurité.

3.2 PERCEMENTS - RESERVATIONS - TREMIES

L'Entrepreneur doit la réservation dans les murs ou planchers des trémies, trappes
ou percements nécessaires pendant sa présence et a titre onéreux, demandés en
temps opportun par les autres corps d'état.

Si ces percements s'avéraient aux yeux de 1'Entrepreneur de ce lot, importants et
susceptibles d'entrainer une incidence sur la stabilité des ouvrages, I'Architecte en
serait tenu au courant.

L'entreprise du présent lot devra tous les trous et percements définis ou non dans le
présent C.C.T.P. pour I'ensemble des lots FLUIDES, (demandés en temps opportun
par ceux-ci).

Le rebouchage s'effectuera par 1'Entrepreneur du Gros (Euvre pour les percements
qu'il a effectués ainsi que tous les raccords apres les rebouchages de tous les autres
corps d'état.

3.3 EXECUTION DES BETONS

3.3.1 Qualité des bétons, agrégats et dosages :

La qualité et la provenance des liants et des agrégats devront recevoir 1'avis de 1'or-
ganisme de controéle (s'il en est désigné un) et de 1'Architecte. L'Entrepreneur de ce
lot a la responsabilité de la qualité des bétons mis en place et il tiendra compte jour-
nellement de I'humidité des agrégats.

L'utilisation d'adjuvants sera subordonnée a l'accord du bureau de controéle et de
I'Architecte.

Lors de leur mise en ceuvre, la température des bétons devra étre supérieure a 5°C.
La vitesse de variation de la température sera limitée a 20°C / heure.

L'écart de 2 points quelconques du béton constituant un méme élément sera inférieur
a 10°C.
3.3.2 Fabrication et composition des bétons :

Les sables, pierrailles et graviers pour béton armé et non armé seront conformes aux
normes N.F. EN 206-1.

La composition des bétons sera conforme aux normes N.F. EN 206-1 concernant :

- Les types de bétons BPS (Béton a Propriété Spécifiques) ou BCP (Béton a
Composition Prescrite),
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- Les classes d'exposition : Classes d'expositions courantes (XO - XC - XF) et
classes d'expositions particuliéres (XS - XD - XA),

- Les classes de résistance :

- Béton de propreté C16/20,

- Gros béton de fondation C 20/25,

- Béton de fondation armé en contact avec la terre C25/30,

- Béton armé en élévation ou en application horizontale C25/30,

- Béton armé pour ouvrage tres sollicités C30/40 ou C35/45,

- Béton armé pour ouvrages précontraints C30/37,

- Les classes de consistances S1 a S5,

- Les exigences minimales,

- (Classes de chlorure,

- Dimension maximales des granulats,

- Les controles et les critéres de conformité.

Conformément aux documents généraux contenus dans le C.C.T.P. et suivant la
norme N.F. P 03-001, I'Entrepreneur devrait procéder sans aucun supplément de
prix a tous les essais, prélévements et analyses jugés nécessaires par le bureau de
controéle ou 1'Architecte, pour le controle de la qualité des matériaux et la résistance
des bétons.

Si ces résultats étaient inférieurs au minima imposé par les réglements précités, il
serait procédé a la démolition des ouvrages sans aucun supplément de prix, ni allon-
gement des délais.

3.3.3 Les armatures
Elles présenteront les caractéristiques mécaniques requises par les plans techniques

Elles seront soit de la catégorie des aciers dits "lisses" avec FeE. = 220MPa, soit des
aciers dits a "haute adhérence" avec FeE = 500MPa.

Leur fagonnage, leur mise en place et leur maintien dans le béton seront conformes
aux regles de I'Art et répondront aux définitions des plus techniques.

3.3.4 Coffrages & parements coffrés :

Les coffrages seront étudiés de facon a obtenir des parements appartenant aux caté-
gories suivantes :

1. Parement de classe I (indifférente) Parements bruts de décoffrage pour faces ca-
chées ou a enduire, dont l'aspect de surface est indifférent. Pour ceux d'entre eux qui
seront visibles au décoffrage, les balévres devront étre enlevées et les manques de
matiére rebouchées.

2. Parement de classe R (rugueux) Parements servant de support a un enduit au
ciment ou au platre. Ils doivent se présenter sous l'aspect d'une surface rugueuse,
balévres enlevées et manque de matiere rebouchée. L'aptitude du parement au bon
accrochage de l'enduit résulte traditionnellement de sa rugosité, qui peut étre obte-
nue ou améliorée par un traitement de surface tel que piquage, utilisation d'une toile
de jute etc.

3. Parement de classe L (lisse).
Parement servant généralement de support a un revétement mince. Ils doivent se

présenter sous l'aspect d'une surface lisse, a balévres enlevées et ragréées dont le
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bullage n'implique qu'une consommation normale d'enduit dit de débullage et dont
les fleches locales ne peuvent étre supérieures a : 0,001 m. sous une régle de 0,20
metre. La consommation d'enduit de débullage est normale s'il suffit d'employer le
produit d'enduit filmogéne sous une épaisseur moyenne de l'ordre de 0,02 m.(soit a
raison de moins de 0,6 kg au m2), cette préparation étant nécessaire et suffisante
dans le cas d'une prestation minimale.Dans le cas de parements plans verticaux, la
fleche générale ne peut étre supérieure a 0,02 m. sous une régle de 2 ml.

4. Parements de classe S (spéciaux).

Parements caractérisés par la recherche d'un effet architectural déterminé ; le béton
reste généralement apparent. Dans le cas de parements soignés, il sera exigé une
finition par nettoyage a l'air comprimé. Pour les murs ou les sols devant recevoir un
enduit ou une chape, 'entrepreneur devra le repiquage.
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4 DEMOLITION

4.1 INSTALLATION DE CHANTIER

4.1.1 Installation de chantier

L’entreprise de gros oeuvre devra, pendant la période de préparation, réaliser toutes les
démarches administratives nécessaires au démarrage des travaux, et mettre en place
toutes les installations nécessaires a la bonne conduite du chantier conformément au Ca-
hier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP), et au Plan Général de Coordina-
tion (P.G.C) joints au dossier et notamment sans que cette liste ne soit limitative :

4.1.1.1 PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER (PIC)

L'entreprise fournira a la maitrise d’ceuvre un plan d’installation de chantier conforme au
PGC qui comprendra notamment sans que cette liste ne soit limitative :

L’emplacement des accés provisoires et clotures L’emplacement du bureau de chantier

L’emplacement des baraques de chantier, avec les installations obligatoires destinées au
personnel L’emplacement de la grue des zones de stockage du matériel, d’agrégats, des
matériaux, etc.

L’emplacement des parkings provisoires

L’emplacement des zones de mise en dépoét des terres en attente de réemploi Les schémas
de branchements provisoires

Tous les détails non énumérés ci-dessus et jugés utiles par 'entrepreneur pour faciliter
son installation.

4.1.1.2 BASE VIE

La base vie sera installée conformément au Plan d'Installation de chantier, et ce en fonc-
tion des différentes tranches de travaux si besoin.

- Bureaux de chantier et Salle de réunion a la disposition du Maitre d’ouvrage
et de la Maitrise d’ceuvre, surfaces conforme au PGC.

- Sanitaires, surface conforme au PGC, raccordés sur un réseau existant ou sur
une fosse de chantier provisoire.

- Vestiaires, surface conforme au PGC.

- Réfectoire, surface conforme au PGC.

Les EP et EU seront raccordées sur les réseaux existants les plus proches compris toutes
sujétions et remise en état a 'identique a la fin du chantier. Compris demande de bran-
chements aupres des services compétents et tous frais éventuels a la charge du présent
lot. La base vie devra étre nettoyée 1 fois par semaine durant toute sa mise en service et
jusqu'a sa désinstallation.

4.1.1.3 CLOTURES DE CHANTIER

Avant commencement de tous travaux, mise en place et maintenance pendant toute la
durée du chantier de clétures, hauteur 2,00 m, pleines et non amovibles, fixées solidement
au sol. Ces clotures devront respecter 'arrété municipal quant a leurs caractéristiques et
leur aspect.
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Mise en place de portails et d'un portillon fermé a clés, hauteur 2,00 m. Portails d'acces
condamnés par cadenas.

Des panneaux de signalisation réglementaires seront implantés, en nombre suffisant
(Chantier interdit au public, Attention sortie de camions, Port obligatoire des protections
individuelles, etc.)

Ces clotures suivront le phasage des travaux et seront donc déplacées entre les différentes
phases du chantier.

4.1.1.4 CIRCULATIONS ET ACCES

Plan de circulation a indiquer sur le Plan d'Installation de chantier: sens de circulation et
de manceuvre des véhicules et engins, séparation des circulations des piétons et des véhi-
cules, organisation des manceuvres, zones de stationnement, Signalisation intérieure et
extérieure réglementaire.

Depuis la voie publique et selon le tracé figurant sur le Plan d'Installation de Chantier, on
créera une voie d'acceés provisoire aux cotes de largeur et de niveau indiquées, constituée
d'un épandage de tout venant de riviére concassé et compacté sur une épaisseur de 0.20 m
environ. Il sera ensuite procédé a un nivelage et compactage complet. La stabilité de cette
voie provisoire devant assurer par tout temps l'accés des engins, des camions de livraison
durant toute la durée du chantier.

Le présent lot aura a sa charge la constitution et l'entretien de cette voie pendant toute la
durée du chantier.

La remise en état des surfaces dito existant en fin de travaux est a la charge du présent
lot, compris apport de terre végétale et engazonnement.

4.1.1.5 NETTOYAGE DU CHANTIER - TRI SELECTIF

Nettoyage des engins avant chaque sortie du chantier, devant circuler sur les voiries a
I'intérieur du site et sur la voie publique.

Le lot gros oeuvre mettra en place un décrottoir pour camion, avant l'intervention des
terrassements.

Mise a disposition de différentes bennes pour assurer le tri sélectif, chaque entreprise en
étant responsable et soumises aux pénalités indiquées au CCAP en cas de non-respect.

Entretien des abords du batiment existant pendant la durée du chantier. Gestion au pré-
sent lot suivant PGC et CCTP commun.

4.1.1.6 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Dans le bureau de chantier et les locaux affectés au personnel, mise en place d'un extinc-
teur adapté aux risques.

4.1.1.7 INSTALLATION ELECTRIQUE - INSTALLATION
GENERALE

Depuis le départ sur un transformateur ou un TGBT existant, 'entreprise de gros oeuvre
devra la fourniture, la mise en place, et I'alimentation d'une armoire de répartition géné-
rale de chantier.
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Depuis cette armoire de répartition générale, il sera prévu la fourniture, la mise en place
et ’'alimentation de coffrets de chantier IP44 en pied de chaque batiment.

Depuis l'armoire de répartition générale, le gros oeuvre devra toute I'alimentation de la
base vie décrite ci-avant.

4.1.1.8 DISTRIBUTION D’EAU - ALIMENTATION GENERALE

Raccordement a la conduite AEP, fourniture et pose d'un compteur d'eau provisoire pour
I'alimentation et la distribution d'eau potable de chantier. La prestation comprend :

Alimentation des installations sanitaires de la base vie

- Pose de robinets de puisage y compris protection contre le gel
- Point d’eau nécessaire au poste de bétonnage

- Raccordement du cantonnement

- Relevé et facturation de la consommation d'eau

4.1.1.9 PANNEAU DE CHANTIER

Mise en place avec affichage des coordonnées de tous les intervenants, y compris des Sous-
traitants (art. 324.1 du Code du Travail) et de la Déclaration Préalable,

Panneau de chantier dimensions 3.00 x 3.00 m ht a réaliser suivant dessin architecte.
Position a définir par le Maitre d’'ouvrage, compris toutes sujétions de structures porteuses
et massifs de fondations support du panneau. Entretien et maintenance pendant la durée
du chantier, compris démontage et évacuation sur ordre du maitre d’ouvrage.

4.1.1.10 SIGNALISATION

Mise en place et maintenance du fléchage et de la signalétique en adéquation avec les
spécificités du projet et les réeglements en vigueur en matiére d’hygiene et de sécurité.

Mise en place de signalisations routiéres sur voies publiques.

Elle réalisera en priorité, les aménagements des abords de chantier et de mise en place de
la grue conformément au plan d’installation de chantier, préalablement accepté par la
Maitrise d’ceuvre.

4.1.1.11 ECLAIRAGE DE CHANTIER

Il sera mis en place un éclairage de chantier provisoire destinés aux circulations de chan-
tier piétonnes.

La prestation comprend la désinstallation générale de chantier au moment opportun, en
accord avec la maitrise d’ceuvre.

Localisation : Pour le projet.

4.2 PROTECTION VERTICALE

Fourniture, mise en place, maintien et dépose de cloisons provisoires destinées a séparer
les zones en travaux des zones occupées ou hors chantier, conformément au phasage prévu
du chantier.

Ces cloisons provisoires seront Coupe-Feu 1 heure, acoustique et étanches a la poussiere,
en plaque de platre sur ossature, sur toute la largeur et la hauteur des circulations.

Elles seront peinte en blanc.
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Compris intégration de portes provisoires a 1 ou 2 vantaux, Coupe-Feu 1/2 heure avec
serrure a cylindre européen sur organigramme chantier a prévoir par le présent lot. Pré-
voir 1 porte de 0.93 x 2.04 mht ou 1 porte de 1.86x2.04mht. Celles c1 pourront étre réutili-
sées et déplacées suivant le phasage.

Sens d'ouverture des portes et intégration de BAES suivant demande du BC. Compris
dépose, évacuation, nettoyage et remise en état des locaux.

Localisation : Suivant le phasage.

4.3 PROTECTION DES SOLS

Mise en place d'une protection en début de chantier composée d'un feutre déroulé sur le
support et d'une couche de contreplaqué de 10mm.

Compris dépose, évacuation, nettoyage et remise en état des locaux.

Localisation :Au droit des sols non remplacés dans les zones impactées par les travaux,
suivant le plan de phasage.

4.4 DEPOSE DES MENUISERIES

4.4.1 Dépose soigneuse de chassis pour réemploi
Dépose soigneuse de chassis vitré sans détériorer les parois supports.
Le chassis sera stocké sur place et mis a disposition du MOA pour réemploi.

Localisation : Les chassis de la salle de transmission et des chambres modifiées.

4.4.2 Dépose soigneuse de menuiserie intérieure

Dépose soigneuse du bloc porte et de I'huisserie afin de ne pas détériorer 'encadrement et
les parois supports.

Les plinthes sont conservées de part et d'autre du bloc porte, veillez a ne pas détériorer
les plinthes existantes lors du démontage de 1'huisserie.

Les menuiseries seront stockées sur place et mises a disposition du MOA .

Localisation : Les blocs portes dans les parois conservées, suivant plan de Repérage.

4.4.3 Dépose soignée de porte automatique pour réemploi

Dépose soigneuse de portes automatique compris stockage sur place et mise a disposition
du Lot Portes Automatiques pour réemploi.

Localisation : Les portes automatiques a l'entrée du service.

4.4.4 Dépose soigneuse de menuiserie extérieure

Démontage soigneux, dégondage de menuiseries et descellement avec étais si nécessaire,
des batis ou huisseries supports.
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Elle seront stockées sur place et mises a disposition du MOA pour réemploi.

Localisation : La menuiserie extérieure de la salle de détente du personnel.

4.5 DEPOSE DES REVETEMENTS MURAUX

4.5.1 Dépose de revétement de protection mural PVC
Dépose de revétement mural de protection en PVC.
La surface sera rendue nette et propre, débarrassée de toute impureté.

Localisation : Dans la circulation principale.

4.6 DEPOSE ET ARRACHAGE DE REVETEMENT DE SOL

4.6.1 Dépose de sol souple compris remontées en plinthes

Les revétements de sol souples pouvant subsister aprés démolition seront déposés par ar-
rachage, grattage, brilage ou tout autre moyen approprié, de maniere a ne laisser subsis-
ter sur les supports aucune trace de ceux-ci. Compris grattage du ragréage.

Les plinthes font partie de la présente prestation.

Localisation : Les sols suivant le plan de repérage.

4.7 DEPOSE DES PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS

Les plafonds suspendus sous les planchers actuels seront déposés y compris toutes les
ossatures bois ou métalliques.

4.7.1 Dépose de faux plafonds compris ossature

Localisation : Les faux plafonds suivant les plans de repérages.

4.8 DEPOSE DE CLOISONS

4.8.1 Dépose de cloisons de 5 a 10cm d’épaisseur

Sera exécutée manuellement ou par moyens mécaniques ne provoquant pas de vibrations
dans le batiment.

Il sera veillé a ne pas ébranler les parties adjacentes a conserver et on prendra des pré-
cautions pour ne pas créer de trop grosses saignées soit en pied, soit dans le plafond en
partie supérieure.

Lorsque la cloison comportera des traverses ou des huisseries, elles seront désolidarisées
proprement et mises de coté pour réemploi éventuel ou évacuées.

Localisation : Les cloisons suivant les plans de repérages
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4.9DEPOSE EN COMPLEMENT DES INSTALLATIONS

4.9.1 Dépose des installations électriques

Pour mémoire : La dépose des installations électriques sont a la charge du lot Electricité.
Cette prestation comprend :

L'ensemble des réseaux, les appareillages, les luminaires
Tous les éléments liés.

Evacuation en centre de traitement.

La coupure et 1'isolement des réseaux

Localisation : Pour les zones impactées par les travaux.

4.9.2 Dépose des installations CVC / Plomberie / Sanitaires

Pour mémoire : La dépose des installations de plomberie - chauffage - ventilation sont a la
charge du lot CVC. Cette prestation comprend :

Les sanitaires, les réseaux d'alimentations, de ventilations, de chauffage, et d'évacuations,
les radiateurs, les organes de production, les VMC, etc...

Tous les éléments liés.
Evacuation en centre de traitement.
La coupure et l'isolement des réseaux

Localisation :Pour les zones impactées par les travaux.

4.10 CHARGEMENT ET EVACUATION DES DEBLAIS

Les débris, gravois, vieux matériaux provenant de ces démolitions seront évacués aux dé-
charges publiques. A 'achévement des démolitions, la totalité des débris devra étre enlevée
et le chantier aussi net que possible. Les engins de levage, les frais de location de bennes ou
de camions sont totalement a la charge du présent lot.

4.10.1 Sortie, chargement et évacuation des gravats

Localisation : L'ensemble des gravats issus des démolitions ci-avant, sauf les matériaux des-
tinés au réemploi.
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4.11 DEMOLITION DES MACONNERIES

Démolition de magonneries de moellons de pierres ou briques pleines exécutée trés soigneu-
sement. Toutes les saignées périphériques seront prévues pour les ouvertures en sous-
oeuvre.

On prendra dans le cas de réle porteur, les précautions d'étais nécessaires et il sera veillé a
la préservation d'éventuelles parties adjacentes a conserver.

Les maconneries de remplissage en briques ou agglomérés de ciment seront également démo-
lies en évitant de provoquer des vibrations dans le batiment.

4.11.1 Démolition d’allége

Démolition d'allége dans un mur en BA avec découpe soigneuse du doublage intérieur com-
pris réalisation du seuil en béton et reprise de linteaux/tabletage pour repose d'une menuise-
rie.

Compris évacuation des gravats en centre de traitement.

Localisation : Pour la modification de l'ouverture dans la salle de détente du personnel.

4.12 DEPOSES DIVERSES

Les déposes diverses comprennent en complément des démolitions prévues ci-avant, la
suppression de tous les ouvrages accessoires pouvant subsister dans les locaux a réno-
ver, soit principalement :

- tous les supports sur les parois ou plafonds conservés,

- les porte-manteaux sur plate-bande bois,

- les fixations diverses en murs et plafonds : crochets, clous, pitons,etc.
- les grilles d'aération et de ventilation non réutilisées,

- les appareils de chauffage et leurs évacuations et alimentations,

- les anciens supports en fagades et pignons.

- Etc. aprés visite sur place avant la remise du prix.

4.12.1 Dépose de meuble

Dépose diverses de meubles type plans de travail, paillasses stratifiées, meuble sous évier,
compris crédences... Ils seront stockés sur site et mis a disposition du MOA.

Localisation : Les paillasses humides du SAS d'entrée, du local désinfection, les plans de tra-
vail de la salle de transmission et le meuble sous évier de la salle de détente.
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5 (ROS (EUVRE

5.1 MACONNERIE

5.1.1 Maconnerie d'agglomérés de béton creux

Les murs de maconnerie d'agglomérés de béton creux seront montés en assises réglées a
joints croisés. Les retours d'angles, trumeaux, jambages seront exécutés avec des blocs spé-
cliaux.

Leur classe de résistance sera B.40 ou B.60 ou B.80 en fonction des surcharges qui leur sont
appliquées. Ils seront conformes aux normes NF P 14-301, NF P 14-304 et NF P 14-402.

Prévoir toute feuillure pour portes diverses ainsi que les arétes et dressage intérieur selon
D.T.U. 20.1 pour la pose des menuiseries et isolants intérieurs.

5.1.2 Maconnerie d'agglos creux ép. 20 cm compris chainage verti-
caux et horizontaux

Les murs de magonnerie d'agglomérés creux seront montés au mortier et a joints croisés. La
mise en ceuvre sera conforme au DTU 20.1.

On utilisera des blocs creux d'une épaisseur de : 0.20m

Localisation : Pour la réfection de l'alléege de la menuiserie de la salle de détente.

5.2 ENDUITS

5.2.1 Enduit projeté a la machine

Sur un support de maconneries de blocs ou briques conforme au D.T.U. 21 et aprés prépara-
tion des supports :

- Bourrer et araser les joints, reboucher les trous en exécutant des renformis tel que dé-
fini dans le D.T.U. 26.1,

- Eliminer toutes salissures,

- Préparation des arétes, bandeaux et entourages, etc.

- Humidifier les supports la veille de 'application par temps chaud,

- Prévoir tous échafaudages et protections diverses,

Directement sur le support propre, exempt d’humidité, rugueux (dans le cas contraire, la
pose sur grillage serait exigée), sera projeté un enduit décoratif type PAREX ou WEBER &
BROUTIN ou équivalent garanti par une assurance décennale et réalisé suivant les les pres-
criptions du fabricant.

L'enduit possédera la certification du CSTB.
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L'épaisseur sera telle qu'on ne distinguera pas les spectres des magonneries supports. L'en-
duit assurera parfaitement sa fonction de protection hydrofuge.

Il n'y aura en aucun cas de reprise apparente, le support étant préalablement humidifié a re-
fus.

Sur les parois lisses en béton, il sera préalablement réalisé un badigeon préparatoire au PCI
conformément aux prescriptions du fabricant.

Prévoir tous les joints de calfeutrements des menuiseries extérieures avant finition des em-
brasures.

Les enduits pourront étre de plusieurs teintes (minimum 2) au choix de I'Architecte. Les
échantillons nécessaires seront réalisés en accord avec l'architecte.

5.2.2 Enduit monocouche finition dito existant
Enduit monocouche finition dito existant. Compris échafaudage et protection.

Localisation : Pour I'allege recréée de la salle de détente. / reprise suite carottage en facade.

5.3 TRAVAUX DIVERS

5.3.1 Réservations, percements, rebouchage

Pour 'ensemble du projet, les entailles, tranchées, et réservations demandées en temps op-
portun par tous les corps d'état seront a la charge de l'entrepreneur du présent lot.

Si ces réservations ne sont pas formulées avant les travaux de gros ceuvre toutes les en-
tailles, tranchées, encastrements ou scellements seront exécutés par l'entrepreneur de gros
oeuvre mais au frais de chaque entreprise concernée.

Tous les rebouchages sont également a la charge du présent lot pour les réservations ou per-
cements qu'il a effectué, ainsi que tous les raccords, aprées les rebouchages des autres corps
d'état.

Toutes les réservations supérieures a diametre 50mm dans éléments structurel (magonne-
ries, banchés, facade ...) et rebouchages associés

5.3.2 Réalisation de carottages pour évacuation réseaux évacua-
tion des douches

Pour la réalisation des carottages, I'entreprise devra I’ensemble des prestations nécessaires
permettant de répondre aux préconisations et prédimensionnement joint a la présente con-
sultation (toutes les recommandations de I'étude seront a respecter :

+ Etude EXE a transmettre pour validation par le BC, et le BET ;
* Préparation protection balisage etc. ;

* Réalisation des carottages.
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* Repli de chantier.

Les eaux usées (EU) et les eaux vannes (EV) sont maintenues séparées, mais chaque type de
réseau est regroupé sur une colonne verticale commune aux trois salles d’eau.

5.3.3 Dimensionnement des réseaux
Le dimensionnement est réalisé conformément :

* Au NF DTU 60.11 (Plomberie sanitaire — regles de calcul) ;

- Ala NF EN 12056 (Systemes d’évacuation gravitaire).

5.3.4 Evacuations
* Douche : @40 mm

* Lavabo : ¥32 mm

* Collecteur horizontal par SDB : @50 mm

* Colonne verticale EU commune : @ = 100 mm

* Colonne verticale EV commune (WC) : @ = 100 mm

* Ventilation primaire associée : @ = 100 mm

5.3.5 Alimentations
* Collecteur EF : 925 mm

* Collecteur ECS : 925 mm

* Dérivations individuelles : @20 mm

5.3.6 Dimensionnement des percements
En tenant compte :

* Des diamétres extérieurs des canalisations,
* De l'isolation thermique,

* Des jeux de pose,

5.3.7 Préconisations d’exécution et vérifications structurelles
Les travaux seront réalisés en site occupé, I’entreprise devra adapter son intervention au
fonctionnement du service.

e Implantation des percements
* Percement positionné hors zones d’appui de poutres et poteaux.
* Distance minimale aux rives et appuis > 3 X O.
* Percement unique regroupé afin de limiter affaiblissement structurel.
* Implantation validée au regard du sens porteur de la dalle.

e Percement de la dalle pleine (épaisseur 26 cm) :
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Les carottages seront réalisés a 'aide d’une carotteuse diamant a eau, adaptée a la découpe
des ouvrages en béton armé.

Le matériel mis en oeuvre devra comprendre :

* Une carotteuse électrique ou hydraulique, montée sur bati (colonne de guidage),
assurant la stabilité, la précision et la perpendicularité des forages ;

* Des trépans diamantés de diameétre conforme aux prescriptions du marché, adap-
tés a la traversée du béton et des armatures éventuelles ;

* Un systeme d’alimentation en eau, permettant le refroidissement de I'outil et la
limitation des émissions de poussiéeres ;

* Un dispositif de récupération des boues de forage, comprenant un anneau de récu-
pération étanche positionné au droit du carottage et relié a un aspirateur eau/pous-
sieres.

Les contraintes suivantes devront obligatoirement étre respectée :
* Interdiction de percussion.
* Détection préalable des armatures recommandée.

* En cas de sectionnement accidentel d’armature principale, reprise a faire valider
par le bureau d’étude d’exécution.

* Reconstitution du complexe (film polyane, isolation, béton) aprés passage des ré-
seaux.

e Percement du mur au RDC
* Technique de carottage idem plancher

* Vérification préalable de la nature du mur (voile béton armé ou magonnerie por-
teuse).
+ Eviter les percements multiples alignés ou trop rapprochés.

* Mise en place d'un fourreau traversant permettant le passage des réseaux et le trai-
tement périphérique.

* Rebouchage annulaire au mortier structurel ou hydrofuge apreés pose des réseaux.

+ Traitement coupe-feu des traversées conformément a la réglementation incendie ap-
plicable.

Le mur étant en contact direct avec les terres extérieures, le percement devra faire 'objet
d’une reprise compléte du dispositif d’étanchéité extérieure, comprenant :

* La reconstitution de 'enduit bitumineux ou du systéme d’étanchéité existant,
* La mise en oeuvre d'un manchon ou d’un dispositif étanche autour des réseaux,

* La remise en place de la protection mécanique éventuelle (nappe drainante).
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5.3.8 Réalisation de réservations spécifiques

T Le présent lot devra la réalisation de réservation spécifiques
suivant les demandes du lot CVC pour la prise d’air et les re-
jets de ’armoire de traitement d’air de la chambre UIS.

L’entreprise devra I’ensemble des dispositions nécessaires a
la réalisation de ces réservations et devra les renforcements
nécessaires éventuels.

AS - 2400 mm
Al=3495

% Pour la réalisation des carottages, I'entreprise devra l'en-
semble des prestations nécessaires permettant de répondre
aux préconisations du présent cahier des charges :

* Etude EXE a transmettre pour validation par le BC, et le
————— e _Ammewwan BET d’exécution.
b T * Préparation protection balisage etc. ;
/:t;»—‘/—”—i—f’ + Réalisation des carottages.
T fj . * Repli de chantier.

Les dimensionnements des réservations seront fournis par le

lot CVC.

5.3.8.1 Dimensionnement des percements
En tenant compte :

* Des diamétres extérieurs des canalisations,
* De l'isolation thermique,

* Des jeux de pose,

5.3.8.2 Préconisations d’exécution et vérifications structurelles

e Implantation des percements
* Percement positionné hors zones d’appui de poutres et poteaux.
* Distance minimale aux rives et appuis > 3 X Q.
* Percement unique regroupé afin de limiter 'affaiblissement structurel.
* Implantation validée au regard du mur
e Percement du mur

Les carottages seront réalisés a I'aide d’'une carotteuse diamant a eau, adaptée a la découpe
des ouvrages en béton armé.

Le matériel mis en oeuvre devra comprendre :

* Une carotteuse électrique ou hydraulique, montée sur bati (colonne de guidage),
assurant la stabilité, la précision et la perpendicularité des forages ;
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* Des trépans diamantés de diameétre conforme aux prescriptions du marché, adap-
tés a la traversée du béton et des armatures éventuelles ;

* Un systeme d’alimentation en eau, permettant le refroidissement de I'outil et la
limitation des émissions de poussiéres ;

* Un dispositif de récupération des boues de forage, comprenant un anneau de récu-
pération étanche positionné au droit du carottage et relié a un aspirateur eau/pous-
siéres.

Les contraintes suivantes devront obligatoirement étre respectée :
* Interdiction de percussion.
* Détection préalable des armatures recommandée.

* En cas de sectionnement accidentel d’armature principale, reprise a faire valider
par le bureau d’étude d’exécution.

* Vérification préalable de la nature du mur (voile béton armé ou magonnerie por-
teuse).
+ Eviter les percements multiples alignés ou trop rapprochés.

* Mise en place d'un fourreau traversant permettant le passage des réseaux et le
traitement périphérique.

* Rebouchage annulaire au mortier structurel ou hydrofuge apreés pose des réseaux.

* Traitement coupe-feu des traversées conformément a la réglementation incendie
applicable.

Le mur étant en contact direct avec les terres extérieures, le percement devra faire 'objet
d’une reprise compléte du dispositif d’étanchéité extérieure, comprenant :

* La reconstitution de 'enduit bitumineux ou du systéme d’étanchéité existant,
* La mise en oeuvre d'un manchon ou d’un dispositif étanche autour des réseaux,
* La remise en place de la protection mécanique éventuelle.

Le présent lot devra prévoir les reprises d’enduit extérieures a I'identique suite réalisation
percement.
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5.3.9 Plateforme de répartition des charges pour la dalle suppor-
tant Parmoire de traitement d’air spécifique chambre UIS.

Pour la mise en place de la plateforme de répartition de la dalle portée, I’entreprise devra
Iensemble des prestations nécessaires permettant de répondre aux préconisations et prédi-
mensionnement joint a la présente consultation :

e Ktude EXE a transmettre pour validation par le BC, et le BET ;
e Préparation protection balisage, etc. ;

e Préparation et acheminement des éléments de la plateforme ;

e Mise en place de la plateforme ;

¢ Nettoyage et dépose des protections ;

¢ Repli de chantier.

L’armoire de traitement d’air est prévue dans le local sanitaire (4,70 m?), a proximité de la
salle de soins. D’apres les plans de coffrage mis a notre disposition, le plancher de cette zone
est prévu pour :

* Charges permanentes : G=150 kg/m2
* Charges d’exploitation : Q=250 kg/m2
La zone considérée correspond a une dalle portée avec une portée de 'ordre de LL=6,42 mm.

Ci-dessous I'emplacement de 'armoire de traitement d’air spécifique pour chambre UIS.

Figure 1 : Emplacement de Uarmoire de traitement d'air en

|"~'."'.-' bleu (dans le rectangle rouge)

==
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Figure 2+ Emplacement de Iarmoire de traitement dair sur le plan structurel (PH RDC)
Données / hypothése armoire de traitement d’air chambre UIS
* Masse armoire : P=600 kg
+ Surface de contact : 2,031x0,855=1,737 m?2
Charge surfacique au droit de 'appui du CTA :
qcra=600 / 1,737=345 kg/m?

Solution retenue : plateforme légére de répartition (chassis métallique)

Il est demandé la réalisation d’'une plateforme légére de répartition de dimensions compa-
tibles avec I'encombrement du local :

* Dimensions plateforme : 2,10xX1,60 m soit Arep=2,10%1,60=3,36 m?

Composition de la plateforme proposée (principe) : A préciser et définir précisé-
ment dans le cadre des études d’exécution.

Cadre périphérique : Traverse IPE 100
Traverses secondaires : tube 80X40X3 mm en acier galvanisé.
Platelage : CTBH 22 mm

Appui continu sur la dalle via bande résiliente (néoprene) afin d’éviter les points durs.
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CCTP PRO LOT 1.1 DEMOLITION - GROS (EUVRE

Hypothese poids propre de la plateforme est de 153 Kg soit 45,5 Kg/m?.

CTBX 22 mm
IPE 100
L— Appui néopréne

— tube 80x40x3 mm

Figure 3 : Chassis de répartition des charges
F—1.60—F
—— |PE 100
Tube 80x40x3

«— CTBX 22 mm

Figure 4 : Plateforme de répartition des charges

Figure 5 : Emplacement du chdssis métallique

En fonction du poids des équipements retenus au niveau du lot CVC, Uentreprise de-
vra réaliser la note de calcul d’exécution pour définir le dimensionnement de la
plateforme de répartition des charges.

Le poids propre de la plateforme avec la charge équivalente transmise au plancher

(Charge totale armoire + plateforme) répartie devra étre compatible avec la charge d’exploi-
tation tolérée. Sur la dalle portée existante.
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