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Code

Désignation

01.1

01.1.1

01.1.2

CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES

OBJET DE LA PRESENTE ENTREPRISE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres au présent lot (C.C.T.P.) a pour objet :

- d'une part : de faire connaitre les Directives Générales qui guideront la réalisation du projet,

- d'autre part : de décrire les travaux du présent lot et de fournir a I'entrepreneur les renseignements lui permettant de calculer les prix de son
offre en tenant compte de toutes les fournitures, de la main-d'ceuvre et des dépenses annexes nécessaires pour livrer un travail complet
conforme aux Regles de I'Art, applicables a I'exécution des travaux de VRD - Gros CEuvre, dans le cadre de la réhabilitation du batiment Q en
atelier automobile, Espace Riberpray SGAMI EST.

L'entreprise remet un prix global et forfaitaire.
Ceci implique que le quantitatif, remis a titre indicatif, devra étre vérifié par I'entrepreneur.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
- CARACTERE NON LIMITATIF DU C.C.T.P.

Le C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux et leur mode d'exécution, il n'a aucun caractere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur I'acte d'engagement ou servant de base au
marché, I'entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achevement des ouvrages de son lot, en conformité
avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées et connues.

- ARTICULATION DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document est présenté et articulé comme suit :
- clauses et prescriptions générales,

- prescriptions techniques particuliéres,

- devis descriptif et de position.

Les "clauses et prescriptions générales" énoncées ont un caractére général et elles demeurent implicitement applicables dans le cas de
"variante" ou d'ouvrages modifiés le cas échéant.

Les différents chapitres ci-dessus du présent document ont un caractére complémentaire et I'entrepreneur ne pourra, en cas de
divergences éventuelles, les opposer entre eux.

- DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS
L'entrepreneur devra, dans I'exécution des prestations du présent lot, se conformer strictement aux clauses, conditions et prescriptions
de documents techniques, et plus particulierement de ceux énumérés ci-dessous :

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES (D.T.U.)

DTU 11.1 Sondage des sols de fondation

DTU 12 Terrassement pour le batiment

DTU 13.1 Fondations superficielles

DTU 13.2 Fondations profondes

DTU 20 Magonnerie, béton armé, platrerie

DTU 20.11 Parois et murs de fagade en magonnerie

DTU 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments. Parois et murs

DTU 20.12 Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité

DTU 21 Parois et murs en béton

DTU 21.3 Dalles et volées d'escalier préfabriquées, en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux
DTU 21.4 L'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons
DTU 23.1. Parois et murs en béton banché

DTU 26.1 Enduits aux mortiers de liants hydrauliques

DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes

DTU 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression

DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales

DTU 60.33 Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes

DTU 60.41 Canalisations en polychlorure de vinyle chloré (PVCC) : évacuation d'eaux usées

DTU - Régles :

FB Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton.

FA Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier et annexe (méthodologie de caractérisation des
produits de protection).

Fascicule 62 (titre 1er section I, dit regles BAEL 91) (M)

Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites.

Fascicule 62 (titre 1er section Il, dit regles BPEL 91) (N) ()

Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint suivant la méthode des états limites.

- AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES RELATIFS AU LOT...

En plus de ceux définis ci-dessus, sont également documents techniques contractuels applicables aux travaux du présent lot, les
documents suivants :

- avis techniques du C.S.T.B. pour tous les matériaux et procédés "non traditionnels", entrant dans les travaux du présent lot

- prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans les travaux du présent
lot.

Pour les prestations n'entrant pas dans le domaine d'application des documents ci avant, et a défaut de documents techniques précisant
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les conditions, regles et prescriptions d'exécution, I'entrepreneur devra, dans la mesure du possible, traiter ces travaux par analogie avec les
conditions, regles et prescriptions énoncées dans les documents visés au présent chapitre ou a défaut suivant les conditions, régles et
prescriptions énoncées par le fabricant.

- "travaux de dallage" - Recommandations professionnelles - (I.T.B.T.P. Mars - Avril 1990)

- "Regles professionnelles" de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sols minces
(0.G.B.T.P. - Janvier 1976)

Cahiers des charges de préparation des ouvrages en vue de la pose des revétements de sols minces (C.S.T.B. - Cahier 286-5002).

- Instructions techniques relatives au calcul des réseaux d'assainissement.

- réglement sanitaire Départemental.

- circulaire interministérielle n° 77.284 du 22 juin 1977.

- "cahier des charges" des travaux d'assainissement, de voiries, etc.. des services municipaux.

Le cas échéant, les prescriptions de ces autres documents techniques visés ci avant.- Cahier du CSTB n°35 - Document n° 50.02 de
juillet 1958.

- NORMES FRANCAISES

Normes frangaises pour le batiment, a savoir :

- normes homologuées

- normes enregistrées

- normes expérimentales applicables aux travaux du présent lot.

Ces normes ne sont pas nommément désignés ici, I'entrepreneur étant réputé connaitre toutes les normes concernant les ouvrages et
les matériaux entrant dans les ouvrages de son lot, ainsi que toutes les autres normes applicables pour les travaux dont il a la charge.

01.1.3  |OBSERVATIONS GENERALES
01.1.31 |Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé par le fait de sa soumission, avoir une connaissance parfaite des lieux et terrains ou doivent étre réalisés
les travaux.
En particulier, il devra procéder a toutes les investigations nécessaires qui lui permettront d'estimer en toute connaissance les
travaux lui incombant.
01.1.32 Implantations
91132 |Plan général d'implantation

L'entrepreneur sera tenu de procéder a la vérification des plans remis avant tout commencement des travaux. En cas d'erreurs ou de
fausses implantations tant en plan qu'en altitude, I'entrepreneur en sera tenu pour responsable, quelle qu'en soit la cause, et il devra tous
travaux d'adaptation nécessaires.

21'1'3'2' Piquetage

L'entrepreneur devra le piquetage des ouvrages (planimétrique et altimétrique) En tout état de cause, il sera responsable des erreurs
d'implantation ou écarts de nivellement.

L'entrepreneur sera tenu de mettre en place des repéres fixes et apparents permettant de vérifier l'implantation des ouvrages. Ces
reperes seront balisés et protégés. lls devront étre conservés durant la durée du chantier. En particulier, les bornes indiquées sur les plans
devront étre protégées et balisées.

L'entreprise de gros ceuvre est gardienne de l'implantation.

Elle en doit la lecture aux autres corps d'état.

En cas de détérioration, les travaux de remise en place de ces repéres seraient déduits des situations de I'entrepreneur.

01.1.33 |Propriété des terrains - Mise a disposition - Accés au chantier

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra s'assurer aupres du Maitre d'Ouvrage de la possibilité de pénétrer sur
toutes parcelles de terrains.

Dans le cas de parcelles n'ayant pas fait I'objet d'acquisition par le Maitre de I'Ouvrage, I'entrepreneur ne devra porter aucune atteinte
directe ou indirecte a ces propriétés.

Tous les dégats ou dommages éventuellement causés aux dites propriétés seront a la charge de I'entrepreneur. L'entrepreneur aura fait
au préalable un constat d'huissier avec reportage photos fourni en deux exemplaires papier et un exemplaire USB.

L'entrepreneur devra baliser, a ses frais, ces propriétés par des poteaux.

Il devra veiller, a tout moment, a leur réserver un droit de passage, conformément aux articles 672 et suivants du Code Civil.

L'entrepreneur ne pourra élever de réclamation ni prétendre aucune indemnité, du fait d'un arrét partiel de son chantier, ou de sujétions
particulieres concernant les acces au chantier.

Les voiries existantes devront étre tenues propres régulierement apres passage des engins de terrassements ou des camions.

01134 Sujétions résultant de la présence de lignes électriques haute tension - de lignes de communications - de

lignes de gaz

L'entrepreneur restera responsable envers la Ville, France Telecom, EDF-GDF et grands transports, de tous accidents qui seraient
occasionnés du fait des travaux a proximité des canalisations, des lignes sous tension et des supports de ces lignes, des réseaux gaz et de
chauffage existants. Il aura a sa charge tous déplacements de poteaux, lignes aériennes ou réseaux sous contrle et autorisation des services
compétents.

L'entrepreneur pourra s'appuyer sur le plan des réseaux existants communiqué par les concessionnaires dans le cadre des DICT réalisés
par ses soins.
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01.1.3.5

01.1.3.6

01.1.3.7

01.1.3.8

01.1.3.9

01.1.3.10

01.1.3.11

Maintien de la circulation - signalisation - nettoyage des chaussées

La circulation devra étre maintenue pendant la durée des travaux. L'entrepreneur prendra a cet effet toutes mesures utiles pour assurer
le maintien convenable de la circulation générale et il installera tous les passages nécessaires pour assurer |'acces des propriétaires riverains.
Il mettra en place des panneaux de signalisation indiquant les sorties d'engins de terrassement, route glissante, etc.

L'entretien et le nettoyage des routes, chemins ruraux ou départementaux et les voiries existantes sont a la charge de I'entrepreneur. En
cas de carence de l'entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage passera commande sans préavis du nettoyage des voiries a une entreprise
spécialisée, les frais étant déduits définitivement des décomptes présentés par I'entrepreneur.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité, en raison de la géne ou de l'interruption du travail,
des pertes de matériaux ou de tous dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénoménes atmosphériques et
hydrogéologiques.

L'entrepreneur devra protéger les fouilles contre les eaux de surface ou des eaux d'infiltration. Il installera aux endroits convenables, dans
les avants-puits ou niches, si les circonstances I'y obligent, les pompes ou accessoires (tuyaux d'aspiration ou de refoulement, canalisations
ou goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, a I'évacuation des eaux rencontrées et devra assurer leur
fonctionnement et leur entretien. Il mettra en ceuvre les blindages de fouilles nécessaires aux travaux en tranchées pour assurer la sécurité du
personnel. Toutes ces sujétions sont a inclure dans les prix unitaires quelque soit la durée et I'importance des pompages a réaliser.

Police de chantier -signalisation - responsabilité

L'entreprise assurera constamment une signalisation satisfaisante de son chantier et prendra toutes mesures nécessaires pour éviter les
accidents sur celui-ci, ses abords et les trajets extérieurs empruntés par ses véhicules, ce jusqu'a réception définitive de son marché.

L'entrepreneur restera seul responsable des accidents de quelque nature que ce soit et subira les conséquences des défauts de
signalisation et de nettoyage. Le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre ne pouvant étre recherchés en aucune maniéere pour de tels
accidents et étant couverts par I'entrepreneur de toute indemnité mise a leur charge a la suite d'instances intentées par des Tiers, en raison
de préjudices subis par eux sur le chantier ou des abords.

En particulier, I'entreprise devra apporter d'une maniere trés apparente sur les terrains appartenant au Maitre de I'Ouvrage, aux différents
acces des ouvrages dont la réalisation lui est confiée, des panonceaux portant les mentions "propriété privée - acces aux seules personnes
autorisées". L'entrepreneur devra en assurer la surveillance et I'entretien jusqu'a la réception .

Dommage aux tiers

Il est entendu que pendant toute la durée d'exécution du marché et jusqu'a la réception, l'entrepreneur sera responsable vis a vis des
Tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués
en suite du marché.

Si le Maitre de I'Ouvrage venait a étre recherché directement par des Tiers a quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit,
I'entrepreneur supporterait seul, définitivement et sans recours vis a vis du Maitre de I'Ouvrage, toutes indemnités qui seraient reconnues au
profit des Tiers.

Récolement au projet et DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

A la fin des travaux, I'entrepreneur adjudicataire devra fournir :

a) un plan coté portant indication des cotes de niveau des accés divers et leur implantation

b) un plan coté portant I'indication des canalisations d'assainissement avec cote des tampons de regards et du fil d'eau de ces regards

c) un plan coté portant indication des canalisations d'eau avec tous les accessoires en particulier. Les robinets vannes seront positionnés
par rapport aux limites de voiries et aux regards d'assainissement

d) un plan coté portant indication des buses diverses et réseaux électriques enterrés

Ces plans devront étre fournis en 3 exemplaires papiers et 1 sur clé USB (DWG), le co(t de leur établissement faisant partie des
sujétions de l'entreprise. La remise de ces plans au Maitre d'CEuvre conditionne la signature du P.V. de réception (a rendre quinze jours avant
les OPR).

Le DOE devra étre fourni avec les fiches techniques produits, les noms et adresses des fournisseurs ainsi que les fiches d'entretien et de
maintenance.

Installation de chantier et divers

- l'installation d'un bureau de chantier avec chauffage, tables et sieges nécessaires au bon fonctionnement des réunions est a la charge
du plot Gros-ceuvre

- ces installations resteront en place pour la durée des travaux,

- I'entreprise devra procéder au nettoyage de ses engins ou camions afin que la boue ne soit pas amenée sur les chaussées existantes.
Dans le cas contraire, les frais de nettoyage et de remise en état des chaussées existantes seront déduits des situations de I'entreprise.

- Il est fait obligation a I'entrepreneur d'enlever les déblais, déchets ou matériaux provenant de ses ouvrages apres terminaison de ses
travaux respectifs

Lieu de décharge

Les terres excédentaires, matériaux non réutilisables, seront évacués du site a la charge de I'entreprise dans des centres de
revalorisation.

Organisation du chantier

L'organisation du chantier devra tenir compte des instructions données par les différentes administrations, les autres entreprises, etc..

L'entrepreneur sera tenu d'obtenir sur place tous les renseignements nécessaires a l'installation du chantier, tels que : voies d'acces,
nature du sol, niveau des nappes, tracé des réseaux souterrains, etc..

L'entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et difficultés de travail.

L'entrepreneur aura a sa charge d'en vérifier I'exactitude et ne pourra se prévaloir d'insuffisance ou omission pour demander une
indemnité quelconque.

L'entrepreneur devra la remise en état dans les conditions initiales des chaussées d'accés au chantier, des ouvrages d'art et la réfection

Edition du 28/01/2026 Page 5/30




2025 TC 03 - Réhabilitation d’un atelier automobile

Espace RIBERPRAY — METZ (57) CCTP - Lot n°01
DCE - Edition du 28/01/26
Code Désignation
de tous les ouvrages, cables souterrains ou aériens, canalisations qui auraient pu étre endommageées ; toutes les indemnités qui pourraient
étre demandées par l'interruption d'un service sont a sa charge.

L'entrepreneur devra procéder au nettoyage de ses engins afin que la boue ne soit pas amenée sur les chaussées existantes. Les frais

de nettoyage et de remise en état des chaussées existantes seront déduits des situations de I'entrepreneur.
01.1.3.12|Liaison avec les entreprises

La liaison entre les différents entrepreneurs concourant a la réalisation du projet, devra étre parfaite et constante pendant I'exécution des
travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises, chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le Maitre d'CEuvre
chargé du pilotage du chantier, afin d'obtenir tous les renseignements utiles pour assurer I'exécution de ses travaux en parfaite liaison avec
les autres entreprises et dans les délais impartis.

L'entrepreneur tiendra compte lors de I'établissement de sa soumission:

- des sujétions créées éventuellement par d'autres travaux réalisés a proximité du chantier

- des liaisons avec les autres lots, notamment en ce qui concerne les réservations, scellements, rebouchages de trémies

- du contréle du Maitre d'CEuvre

01.1.3.13|Rapport avec les administrations et services publics

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra entrer en rapport avec les administrations et organismes intéressés par les
travaux.

L'entrepreneur devra également obtenir auprés des services responsables, toutes les autorisations nécessaires pour le déplacement
éventuel de conduites, réseaux existants etc..

Il devra se conformer aux prescriptions qui lui seront imposées par ces services.

L'entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages, réseaux et cables de toute nature existant sur et sous
les voies publiques ou traversant la zone des travaux.

01.1.3.14 Maintien de la circulation - signalisation - nettoyage des chaussées

La circulation devra étre maintenue pendant la durée des travaux. L'entrepreneur prendra a cet effet toutes mesures utiles pour assurer
le maintien convenable de la circulation générale et il installera tous les passages nécessaires pour assurer |'acces des propriétaires riverains.
Il mettra en place des panneaux de signalisation indiquant les sorties d'engins de terrassement, route glissante, etc.

L'entretien et le nettoyage des routes, chemins ruraux ou départementaux et les voiries existantes sont a la charge de I'entrepreneur. En
cas de carence de l'entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage passera commande sans préavis du nettoyage des voiries a une entreprise
spécialisée, les frais étant déduits définitivement des décomptes présentés par I'entrepreneur.

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité, en raison de la géne ou de l'interruption du travail,
des pertes de matériaux ou de tous dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénoménes atmosphériques et
hydrogéologiques.

L'entrepreneur devra protéger les fouilles contre les eaux de surface ou des eaux d'infiltration. Il installera aux endroits convenables, dans
les avants-puits ou niches, si les circonstances I'y obligent, les pompes ou accessoires (tuyaux d'aspiration ou de refoulement, canalisations
ou goulottes pour I'écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements, a I'évacuation des eaux rencontrées et devra assurer leur
fonctionnement et leur entretien. Il mettra en ceuvre les blindages de fouilles nécessaires aux travaux en tranchées pour assurer la sécurité du
personnel. Toutes ces sujétions sont a inclure dans les prix unitaires quelque soit la durée et I'importance des pompages a réaliser.

01.1.3.15 Remise en état du terrain en fin de travaux

Pendant toute la durée des travaux, les gravois et autres décombres en provenance des travaux devront étre évacués a la décharge
publique au fur et & mesure.

En fin de travaux pour la réception, I'ensemble du chantier et de ses abords devra étre parfaitement nettoyé, tous les gravois,
décombres, résidus de chantier, etc.. seront évacués a la décharge publique.

oi.1.4 | BASE DE CONCEPTION ET HYPOTHESES DE CALCULS
01.1.41 |Etude géotechnique

Une étude de sol a été réalisée par Fondasol, rapports_G2AVP- PR.LOGT.25.0128 - 001 du 03/06/2025 et G2PRO- PR.LOGT.25.0128 -
002 du 05/12/2025. Elle est jointe au présent lot en annexe et devra étre prise en compte. L'entrepreneur devra en tenir compte dans sa
remise de prix. Il est réputé connaitre toutes les conditions et difficultés de travail.

01.1.42 |[Etude environnementale

Une étude environnementale a été réalisée par Fondasol, rapport_PR.LOGT.25.0128 - DTEN - 002 du 30/06/2025. Elle est jointe au
présent lot en annexe et devra étre prise en compte. L'entrepreneur devra en tenir compte dans sa remise de prix. Il est réputé connaitre
toutes les conditions et difficultés de travail.

01.1.43 Sécurité - Incendie
Locaux standard : Tous les planchers seront CF 1/2h - Les structures seront SF 1/2h.
Locaux technique : Tous les planchers seront CF 1h - Les structures seront SF 1h.
o2 VRD : PRESTATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
o121 |Généralités

Les matériaux employés seront de premier choix et de meilleure qualité.
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Désignation

01.2.2

01.2.3

01.2.4

01.2.5

01.2.6

01.2.7

01.2.8

01.2.9

01.2.10

01.2.11

lls seront conformes aux normes frangaises ou internationales, aux divers réglements et prescriptions officiels en vigueur.

Au cas ou des matériaux ne feraient pas I'objet de I'une des citations ci-dessus, I'entrepreneur devra en définir les caractéristiques
(dimensions, tolérance sur les dimensions, composition, résultats d'essais, calculs justificatifs) et les soumettre a I'agrément du Maitre
d'CEuvre qui pourra faire effectuer, aux frais de I'entrepreneur, tous les essais qu'il jugera utiles.

Les matériaux de toute nature destinés a I'exécution des ouvrages devront provenir de lieux d'extraction ou de production agrées par le
Maitre d'CEuvre.

Par le fait méme de sa soumission, I'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte de la situation des lieux de provenance ou d'extraction,
des ressources offertes par les carriéres, des moyens de transport ou d'accés existants ou a créer et des conditions d'emploi. En
conséquence, aucune réclamation ne sera admise de ce chef.

Remblais

Les remblais destinés a remblayer les tranchées d'assainissement sous accotement seront réalisés en matériaux provenant du site.

En ce qui concerne les réseaux situés sous accotements ou prairie, ils devront étre purgés de terre végétale et permettre le compactage
des remblais

Pour les réseaux se trouvant sous chaussées existantes et projetées, le remblaiement se fera en remblais d'apport tout venant de
carriére jusqu'a hauteur du corps de chaussée.

Terre végétale

Les volumes de terre végétale de mauvaises qualités seront évacués.
La terre végétale nécessaire a la végétalisation du site sera de la terre d'apport.

Sable de carriere
Le sable de carriere proviendra de sabliére de la région. La granulométrie sera celle d'un sable 0/5.

Concassé

Les TV concassés destinés a la construction du corps des chaussées proviendront de carriére. lls seront purgés de tous blocs minéraux
et végétaux. Le tout venant sera débarrassé des blocs de pierre ayant plus de 20 cm - dimensions mesurées dans toutes les directions.

Sables et graviers

Les agrégats pour mortiers et bétons devront satisfaire aux prescriptions des normes frangaises.

Le sable utilisé sera pur, bien lavé, exempt de toute matiere terreuse, vaseuse ou pulvérulente, bien crissant a la main et ne la tachant
pas. Granulométrie 0/31,5 pour mortier et 0/6.3 pour béton.

Le gravier de riviere sera bien lavé, non gélif et complétement purgé de terre. Granulométrie 10/25 pour béton.

L'équivalent de sable de granulat fin sera au moins égal a 80.

Ciments

La fourniture des ciments devra satisfaire aux prescriptions de la norme frangaise. Les ciments utilisés pour la confection des bétons
seront de la catégorie CPJ - classe 45.

Eau de gachage pour mortiers et bétons

L'eau de gachage ne devra pas contenir de matieres organiques susceptibles de retarder la prise normale du béton. Sa température ne
devra pas dépasser trente degrés centigrades (30°).

Mortiers et bétons
a) Composition des mortiers

Les mortiers sont destinés a la confection des enduits et des scellements. lls seront dosés a 600 kg de ciment par m3 de sable.
b) Composition des bétons

Les bétons sont destinés a la confection des regards, tétes d'aqueducs et ouvrages de raccordement. lls seront dosés a 350 kg de
ciment pour 400 litres de sable et 800 litres de gravier.
c) Essais a la compression

Les contraintes de rupture ne seront pas inférieures a 270 bars a 28 jours.

Aciers pour bétons

Les aciers pour armature du béton des regards et tétes d'aqueducs seront des aciers a haute adhérence.
lls ne devront présenter aucun défaut apparent et permettre le pliage a 180° sur un mandrin circulaire égal a 5 fois le diamétre nominal
de la barre soumise a I'essai sans présenter aucune déchirure dans le métal.

Tuyaux d'assainissement

a) tuyaux en béton pour réseau d'assainissement

Pour les réseaux eaux pluviales du diameétre 300 inclus et supérieur, les tuyaux seront en béton armé centrifugé, emboitement a collet
avec joint caoutchouc. lls ne pourront étre employés que 28 jours apres fabrication. Les tuyaux seront de la série 135A. Pour le réseau eaux
usées canalisation en PVC type bipeau CR8 ou classe 34 ou similaire, étanchéité assurée par bague de joint ST (Le réseau devra étre
étanche).

b) I'entrepreneur devra vérifier que les séries ci-dessus indiquées sont de résistance suffisante et soumettre au B.T. la note de calcul
justificative (essieu de 13T).
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Toutes les précautions nécessaires seront prises lors des manutentions et durant le stockage sur le chantier afin d'éviter les chocs
susceptibles de nuire a la qualité des tuyaux ou d'endommager les parties servant a I'exécution des joints. Les tuyaux endommagés seront
refusés.

01212 |Regards sur canalisations - Avaloirs

Pour réseaux eaux pluviales en béton préfabriqué type DUVERDIER MOREAU ou similaire ou en béton armé coulé sur place dosé a 350
kg/m3, la section intérieure ne présentera aucune aspérité ni fendillement. Les tampons de regards seront en fonte du type GT-S pour
chaussée. Le diametre intérieur des éléments préfabriqués sera de 1.0m. Les regards seront parfaitement étanches, les joints entre éléments
préfabriqués et entre canalisations et regards seront traités de fagon a obtenir une étanchéité parfaite aux eaux extérieures et intérieures aux
ouvrages. Couverture par dalle béton avec orifice pour tampon type sous chaussée. Les regards seront équipés d'échelons en fonte ductile de
25mm de diamétre goudronnés.

Pour réseaux eaux usées, préfabriqué avec manchons de scellements ou adaptateurs, type INTERLISS visitables ou similaires avec
manchons scellés en usine et bague d'étanchéité type intercoupe. Cheminée de visite, échelons en fonte, diamétre 25 mm, tampon type sous
chaussée avec joint torique d'étanchéité entre regard et téte de regard en béton.

Les avaloirs de chaussée seront du type AT profil T ou grille concave ou plate 50 x 50, bac de décantation diametre 450 - profondeur
1,00m sous le fil d'eau de la canalisation diameétre 150, seau ramasse boue.

01213 |Liants hydrocarbures - Matériaux pour béton bitumineux

Les liants hydrocarbonés et matériaux pour béton bitumeux seront conformes aux prescriptions et aux directives des services de
I'Equipement.

Les essais sur matériaux, essais de dureté, mesures d'équivalent sable, essais de granulométrie, vérifications des composants et
dosages, essais de fonctionnement des centrales, ne seront effectués qu'au cas ou I'entrepreneur fabriquera lui-méme les enrobés dans une
centrale non régulierement contrélée par le Laboratoire de I'Equipement.

La composition des enrobés sera la suivante :

1) Béton bitumeux

% en poids

sable concassé de laitier O/6 55

Gravillon de laitier 6/10 42

Filler 3

TOTAL 100 %

2) Tolérance
Les tolérances de fabrication seront les suivantes :

a) le pourcentage maximum en poids de granulats retenus par le tamis de plus grande maille sera de 10%

b) les proportions constatées aux tamis définis dans les tableaux ci-dessus resteront a l'intérieur des limites indiquées, sans aucune
tolérance.

01214 |Canalisations d'eau potable

a) Les canalisations pour eau potable et les piéces de raccord seront en PEHD ou fonte ductile standard a joint express.

b) Les robinets vannes seront du type EURO20 avec bouche a clé, type sous chaussée. Tous les accessoires et pieces de raccord
seront en fonte.

c) Essais de pression

La canalisation d'eau potable sera essayée sous une pression de 15 bars. Le P.V. d'essai sera obligatoirement visé par le B.T

Un ringage des canalisations sera effectué avant réception. Les frais de fourniture d'eau sont a la charge de I'entrepreneur.

d) Désinfection du réseau

Avant la mise en service et aprés les derniers essais, il sera procédé a la désinfection compléte des canalisations et a leur ringage

Les frais de fourniture d'eau sont a la charge de I'entrepreneur.

01215 |Buses - Chambres de tirage

Les buses destinées au passage des cables téléphoniques et fibre optique seront en PVC, renforcé type Janoléne, agrée par FRANCE
TELECOM et EDF.

Les buses devront déboucher dans les chambres de tirage au minimum a 10 cm du radier et a 10 cm des piédroits et ne devront pas
avoir un rayon de courbure inférieur a 80.00 m. Les chambres de tirage seront en béton avec un couvercle de fermeture en fonte conformes
aux prescriptions et plan type FRANCE TELECOM.

Toutes les buses seront aiguillées de fagon a permettre le tirage ultérieur des cables, les buses seront aiguillées de fil Nylon.

Aux traversées des chaussées, les buses P.T.T. seront enrobées de béton, il en est de méme en ce qui concerne les chambres de tirage
et buses diamétre 150 du réseau EDF .
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013 | GROS-OEUVRE : PRESTATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
0131 |Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
a - Provenance et qualité des matériaux

Les matériaux employés seront de premier choix et de meilleure qualité.

Ils seront conformes aux normes Frangaises ou internationales, aux divers réglements et prescriptions officiels en vigueur.

Au cas ou des matériaux de feraient pas I'objet de I'une des citations ci-dessous, I'entrepreneur devra en définir les caractéristiques
(dimensions, tolérances sur les dimensions, composition, résultats d'essais, calculs justificatifs) et les soumettre a I'agrément du bureau des
travaux qui pourra faire effectuer, aux frais de I'entrepreneur, tous les essais qu'il jugera utiles.

Les matériaux de toute nature destinés a I'exécution des ouvrages devront provenir de lieux d'extraction ou de production agréés par le
Bureau des travaux.

Par le fait méme de sa soumission, I' entrepreneur reconnait s'étre rendu compte de la situation dans des lieux de provenance ou
d'extraction, des ressources offertes par les carriéres, des moyens de transport ou d'accés existants ou a créer et des conditions d'emploi. En
conséquence, aucune réclamation ne sera admise a ce sujet.

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité de demander un approvisionnement unique des différents matériaux. Cet approvisionnement
représentera la totalité des quantités nécessaires a l'ouvrage (pour les bétons apparents ou recouverts d'une résine).

b - Essais

Avant leur emploi, les matériaux utilisés sur le chantier seront présentés a lI'agrément du Maitre d'CEuvre qui prescrira les essais de recette
a leur faire subir.

Les frais de ces essais resteront a la charge de I'entrepreneur :

- essais sur éprouvettes béton
- essais sur poutrelles
- essais sur matériaux en conformité aux Normes N.F.

Sauf accord auprés du Maitre d'CEuvre, les matériaux et procédés non traditionnels qui pourront étre employés pour la réalisation du
présent projet, seront strictement limités a ceux qui auront fait I'objet d'avis techniques du C.S.T.B. (avis en cours de validité suivant normes des
assureurs).

0132 |Matériaux
01321 |Agrégats pour béton

Ils devront étre conformes aux prescriptions de Il'article 2.1. du DTU n° 20 et des regles BAEL 91.

Les agrégats utilisés pour les béton devront étre des agrégats roulés et provenir de ballastiéres de Moselle. lls devront étre parfaitement
lavés et propres, et répondre aux spécifications suivantes :

Sion appelle D et d, les dimensions maxima et minima de chaque catégorie de cailloux, le poids des matériaux retenus sur une passoire a
trous ronds, de diametre D et le poids de matériaux passant a travers une passoire a trous ronds de diamétre d seront inférieurs I'un de l'autre a
10 % du poids initial soumis au criblage, étant précisé qu'on aura :

- béton non armés : d/D = 25/40 ou 10/25
- bétonarmés  :d/D=10/25
- béton architectonique d/D : 6,3/10

La proportion en poids des cailloux et pierrailles de forme défectueuse ne devra pas étre supérieure a 15 %.

Le poids des éléments passant a la passoire a trous ronds de 2 mm augmenté de celui des poussiéres adhérant aux grains séparés par
lavage, ne devra pas excéder 5 % du poids de I'échantillon initial.

01.3.22 Sables
Le sable ne devra pas renfermer plus de 10 % en poids de grains fins traversant un tamis a mailles de 0,1 mm (tamis modéle 21) et ne
devra pas contenir de grains dont la plus grande dimension dépasse 5 mm.

01.323 |Ciments et béton

- Conformes aux normes NFP 15.301 de décembre 1978

- Résistances conforme a la norme NFP 15.451
01324 |Liants hydrauliques

De provenance agréée par le Maitre d'(Euvre et répondant aux normes en vigueur.
01.325 [Eau de gachage

Répondant a la norme NFP 18.301.
01326 [Pigments minéraux

Pour les bétons architectoniques, des pigments minéraux seront utilisés. Ces pigments de type oxydes métalliques (fer, chrome, titane ,
cobalt et manganese). devront résister a l'action basique de chaux et des ciments, aux lumiéres solaires et artificielles, aux intempéries, aux
eaux de gachage et aux actions chimiques des éventuels adjuvants.

01.33 |Bétons
01.33.1 Types de bétons

Les bétons a employer sont les suivants :

Béton n° 1 : béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage moyen, dosé a 250 kg de CLK 160/250 (béton de propreté, béton
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de blocage, puits, semelles de fondations non armées, etc..)

Béton n° 2 : béton de gravillons de consistance "plastique" pour serrage moyen, dosé a 300 kg de CLK 210/325 (béton banché - regards -
formes pour terrasses)

Béton n° 3 : béton de gravillons de consistance 'plastique" pour serrage moyen, dosé a 350 kg de CLK 210/325 (fondation profondes,
longrines , efc..).

Béton n° 4 : béton de gravillons de consistance "fermé" pour serrage soigné par vibrations ou pervibrations, dosé a 350 kg de CPA ou CPF
210/325 (béton armé de structure et ensemble dallage)

Béton n° 5 : béton de gravillons de consistance "fermé" pour serrage soigné par vibrations, dosé a 400 kg de CPF ou HRI (béton
précontraint, éléments préfabriqués).

Les quantités et la granulométrie des agrégats employés feront I'objet d'études établies par I'entrepreneur et remises au Maitre d'CEuvre.

Ces études tiendront compte de la consistance des bétons a obtenir ainsi que de la qualité des parements a obtenir et seront établies en
concordance avec les tableaux | et Il de l'article 3.32 du D.T.U. n° 20

L'entrepreneur pourra, s'il le juge utile et sous réserve de qualité au moins équivalente, proposer de nouvelles, compositions de béton en
fonction de résistances minimales a réaliser, de I'imperméabilité de certains éléments, des sujétions de transport ou de mise en ceuvre.

En outre, il sera tenu compte de la qualité des eaux rencontrées dans le terrain au cours des sondages.

Des prélevements et analyses complémentaires pourront étre exigés de I'entreprise en cours de travaux, soit pour confirmer les qualités
des ciments mis en ceuvre , soit pour les modifier.

Les modifications éventuelles en résultant ne pourront donner lieu a aucun supplément de prix.

La confection et mise en ceuvre des bétons seront conformes aux DTU n° 20 et aux regles BAEL 91 en ce qui concerne le béton armé.

L'attention de I'entrepreneur est attirée tout particulierement sur la liaison des bétons avec les magonneries de toutes natures, cette liaison
devra s'effectuer avec toutes les précautions nécessaires, notamment en ce qui concerne les magonneries de moellons et d'agglomérés de
ciment qui seront mouillées au préalable, les surfaces de béton étant repiquées de fagon a obtenir un bon accrochage du mortier.

L'emploi d'adjuvants incorporés a la masse du béton pourra étre envisagé conformément aux DTU soit pour protection du béton en cas de
gel, soit pour améliorer la qualité ou l'aspect des parements.

01.332 |Fabrication

Le béton sera fabriqué soit dans une centrale de chantier, soit dans une centrale de béton prét a I'emploi (BPE).

En cas d'utilisation d'une centrale de chantier : la centrale devra disposer des équipements tels qu'elle puisse étre classée de niveau 1 au
sens de la circulaire n° 82.56 du 17 juin 1982 relative a l'inscription d'aptitude des centrales de béton prét a I'emploi utilisées dans le cadre des
marchés publics de travaux. Cette centrale devra étre agréée par le Maitre d'CEuvre.

En cas d'utilisation d'une centrale BPE : la centrale sera de niveau 2 (titulaire du label NF), en référence a la circulaire n° 82.56 susvisée.

01333 [Epreuves et interprétations

Les épreuves et leurs interprétations seront faites par un laboratoire ou organisme de contrble agréé par le Maitre d'CEuvre, a la charge de

I'entrepreneur. Les essais et leurs interprétations sont ceux définis a la circulaire n° 79 23 susvisée.
01.334 Mise en ceuvre

Les bétons mis en ceuvre seront vibrés par un moyen compatible avec la densité du ferraillage mis en ceuvre .

Il ne sera toléré aucun adjuvant dans le béton, sauf dérogation accordée par le Maitre d'CEuvre. Tout béton coulé en période de forte
température devra faire I'objet de soins spéciaux durant la période de prise.

- Protection solaire : arrosage maintenant son hygrométrie durant un temps minimum de 12 h a partir du coulage

- Au droit des reprises de bétonnage, des joints en creux seront prévus. Le calepinage de ces joints est a soumettre au Maitre d'CEuvre.

01.335 |Aciers

Ils devront répondre aux normes en vigueur et aux prescriptions des regles B.A.

- Ronds lisses : Fe E24 (NFA 35.015)

- Barres a haute adhérence : Fe E40 - Fe F50 (NF 35.016 - 35.017 - 35.018).

- Treillis soudé conformes au BAEL 91 et ayant fait I'objet d'agrément ou de fiche d'identification.

Ils sont de 2 types : TSL : treillis soudés lisses

TSHA: treillis soudés a haute adhérence

Les conditions d'emploi des armatures devront satisfaire aux recommandations incluses dans leur fiche d'identification.

En I'absence d'acier soudable, toute fixation par points de soudure sur chantier ou en atelier est interdite sauf dérogation du Maitre d'CEuvre
(et a I'exclusion du treillis soudé)

Pour le béton précontraint, les caractéristiques des aciers a employer seront conformes aux prescriptions des documents techniques
généraux relatifs a la précontrainte et cités ci avant.

L'emploi simultané sur le chantier de ronds de lisse de méme diametre et de nuances différentes est interdit.

01336 |Coffrages

Les coffrages et échafaudages présenteront une rigidité suffisante pour résister sans tassements ni déformations nuisibles aux charges a
subir pendant I'exécution des travaux et notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton.

Les coffrages devront étre suffisamment étanches pour que le serrage par vibrations ne soit pas une cause de perte d'une partie
appréciable du ciment.

La qualité des coffrages sera fonction des aspects du béton demandés au décoffrage.

On distinguera les catégories suivantes de coffrages :

Coffrage Type A : coffrage ordinaire en planches brutes de sciage pour toutes surfaces non vues ou devant recevoir un enduit.
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Coffrage Type B : Coffrage tres soigné (contreplaqué ou meétallique) donnant une surface lisse et parfaitement plane, sans raccords
apparents, pour les parements devant rester apparents, nets de décoffrage, ou recevoir un enduit pelliculaire ou une peinture ou un papier peint.

Coffrage Type C : Coffrage soigné pour rester apparent : type architectonique suivant motifs définis par I'Architecte.

Des échantillons de ce parement de coffrage seront exécutés par I'entrepreneur et soumis avant tout début d'exécution a I'accord du Maitre
d'CEuvre.

Les parements de coffrage type A ne seront souillés par aucune trace de produits de décoffrage ou autres pouvant nuire a I'accrochage de
l'enduit.

Les parements nets de décoffrage des types B et C seront exempts de tous défauts d'aspect, tels que taches de toute nature, manque
d'homogénéité des parements, balevres, etc.. et ne seront souillés par aucune trace de produit de décoffrage ou autre pouvant nuire a
l'accrochage des peintures.

Tous parements de mauvaise qualité au décoffrage sera a reprendre a ses frais par I'entrepreneur du présent lot.

01337 [Tolérances d'exécution
a - Tolérances dimensionnelles :

Les tolérances admises pour I'exécution des piéces de béton armé seront les suivantes :

- dimensions des pieces : semelles - longrines = 1,5 cm

L'écart en cotes réelles et cotes théoriques ne doit en aucun cas, étre supérieur a 5 mm.

b - Tolérance de planéité :
Pour les faces vues : devront étre finies, lissées sans tache, maximum 2 mm sous la regle de 2 m.
Pour les faces cachées : 5 mm sous la régle de 2 m.

c - Tolérance de mise en place :

Par rapport aux positions théoriques des éléments :

-enplan+1cm

-enniveau + 0, 5cm

- en verticalité : 0,2 % sur un niveau

0,1 % sur la hauteur totale
d - Caractéristique de I'épiderme et tolérances d'aspect :

- uniforme et homogéne

- ragréage et montage non tolérés pour les bétons apparents ou recouverts d'une résine.

- surface individuelle des bulles inférieures a 1 cm?

- profondeur inférieur a 5 mm

- étendre maximale des nuages de bulles : 5 %

- arétes et cueillies rectifiées et dressées

- l'attention de I'entreprise est attirée sur la finition parfaite des voiles extérieurs apparents ou recevant une résine de protection.

0134 |Assainissement
a) - Fouilles en tranchées :

Les fouilles seront exécutées avec une largeur a la base correspondant au minimum au diamétre extérieur du tuyau augmenté de 0,40 m et
avec un fruit de 1 par 5.

b) - Canalisations :

Les canalisations seront en PVC qualité assainissement ou ciment a emboitement par collet et joint caoutchouc posées sur un lit de sable
de 0.10 d'épaisseur et enrobées du méme matériau.

Les canalisations seront en PVC pour réseaux E.P., EU, EV série Il pour PVC, Série A pour béton.

Les joints seront a gorges et a annexes caoutchouc.

Aucune balévre ou épaufrure ne devra subsister au droit des raccordements.

Les canalisations seront posées sur un lit de sable de 10 cm puis enrobées et recouvertes de 15 cm de sable. Le remblaiement
complémentaire des fouilles sera exécuté en tout venant.

Le réglage des fils d'eau ne devra comporter aucune contre pente.

c) - Regards :

Regard de visites : Ouvrage en béton armé de section intérieure suivant devis descriptif et plan avec faces enduites au mortier de ciment
sur toute la hauteur, et de profondeur variable.

Regards de pied de chute : Ouvrages réalisés comme les regards de visite, avec le méme tampon et accés latéral pour raccordement des
chutes.

Regards avec siphon de sol : Ces regards seront congus comme des regards de visite intérieurs, mais comporteront un siphon de sol " a
panier" de 200 mm de diameétre de type Passavant ou équivalent , posés sur blocage béton.

o4 NETTOYAGE DU CHANTIER
L'Entreprise titulaire du présent lot devra évacuer ses emballages, papiers, chutes et autres. Elle devra en fin de ses propres interventions,
effectuer les nettoyages de ses ouvrages et de ceux qu'il aura salis.

o5 |IOUVRAGES OMIS OU INSUFFISAMMENT DECRITS

Tous les ouvrages non traités implicitement ou explicitement dans ce descriptif mais nécessaires a la réalisation compléte du projet devront
étre prévus et seront exécutés par le présent lot.
Nota : L'Entreprise est réputée s'étre assurée qu'il n'y a, ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque chapitre

Edition du 28/01/2026 Page 11/30




2025 TC 03 - Réhabilitation d’un atelier automobile

Espace RIBERPRAY — METZ (57) CCTP - Lot n°01
DCE - Edition du 28/01/26
Code Désignation

du corps d'état dont elle est responsable.
Afin d'assurer la bonne exécution, elle sera tenue de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une
construction a forfait pour une parfaite finition des travaux.
L'Entreprise prévoira a charge I'ensemble des travaux, main d'ceuvre, matériel et fourniture diverse pour I'exécution complete, parfaite et sans
aucune réserve de sa part, compris aléas de chantier.
Tous les renseignements de dimensions et quantités mentionnés dans le CCTP et portés sur les plans, sont donnés a titre indicatif pour servir
de base a la consultation des entreprises. Il appartient a I'Entreprise titulaire du présent lot, de réaliser toutes les études complémentaires en
phase d'appel d'offre, de maniére a inclure, dans son offre, toutes les sujétions nécessaires a la livraison d'une installation complétement
terminée et exécutée selon les régles de I'art, avec obligation de résultat.

o.e DEROULEMENT EN SITE OCCUPE

Les travaux sont situés en site occupé, bien que le batiment Q soit actuellement utilisé en espace de stockage, le batiment P mitoyen
accueillant les ateliers SSR et motos, est en activité quotidiennement. Cette contrainte devra étre prise en compte. Une délocalisation
ponctuelle de ces activités pourra étre envisagée en dernier recours. |l sera a la charge du titulaire de fournir un mode opératoire durant la
préparation de chantier qui sera soumise a validation du maitre d'ceuvre, du MOA et des services utilisateurs.

Par ailleurs, I'espace disponible sur site étant contraint, il sera demandé au titulaire du présent marché de porter une attention particuliere a la
gestion des zones de stockages chantier et des zones de stationnements, dés la phase de préparation de chantier et ce tout au long de la
réalisation du chantier. Une coordination sera a mettre en place avec les différents occupants du site.

Un projet de plan d'installation de chantier est annexé au dossier de consultation, il est a prendre en compte dans le cadre de votre réponse a
cette consultation (acces, espaces de stockage, stationnement). Celui-ci pourra étre modifié si nécessaire aprés accord des différentes
parties MOE, MOA et utilisateurs, en phase de préparation de chantier.

Accés aux locaux
Au cours de son intervention dans les locaux, le personnel de I'entreprise titulaire est assujetti aux régles d'acces et de sécurité établies par la
personne publique.
Toute entreprise amenée a intervenir au sein de I'Espace RIBERPRAY devra transmettre au préalable :

- une liste nominative suivant un tableau qui sera transmis par I'administration, du personnel prévu pour les travaux ou pour toutes visites
ou interventions programmeées (cette liste sera soumise a I'approbation de I'administration et devra étre tenue a jour) ;

- la copie des cartes d'identités des intervenants ;

- tous renseignements nécessaires a I'établissement des laissez-passer qui seront exigés pour la circulation de ce personnel dans
I'établissement, a confirmer lors de la réunion de démarrage du chantier (état civil complet, adresse, n° téléphonique fixe et/ou mobile) ;

- la copie des cartes grises des véhicules dans le cas ou un stationnement au sein du site serait nécessaire.
Il est a noter que les modifications pouvant intervenir dans la composition du personnel devront étre notifiées a I'administration au moins huit
(8) jours avant, sauf en cas de maladie, le titulaire devra alors informer le service dans le délai le plus court. Faute de respecter les régles
ci-dessus, le titulaire ne pourra élever de réclamation d'aucune sorte a la suite de l'interdiction d'accés aux personnes non inscrites ou qui
auraient été découvertes dans un endroit autre que leur lieu de travail sans pouvoir en justifier la nécessité.

Accord de confidentialité

Il est rappelé que les agents de I'entreprise titulaire sont tenus a la plus entiere discrétion pour tout ce qui touche a I'administration pour le
compte de laquelle les travaux sont réalisés, tant vis-a-vis du personnel de cette derniére que vis-a-vis de tout tiers quelconque et cela méme
aprés la cessation du contrat.

Le titulaire s'engage, pour lui ou toute autre personne agissant pour son compte a tenir confidentielle toute autre communication de
renseignement, document, objet quelconque, que celle expressément prévue au présent contrat, et a ne faire, dans les mémes conditions,
aucune communication sur les missions qui lui sont confiées.

Une fiche de confidentialité sera a signer par le responsable de I'entreprise avant toute transmission de document de la part de la personne
publique.

En cas de non-respect de cette obligation de confidentialité, les contrevenants s'exposent aux poursuites pénales prévues par la Iégislation en
vigueur, sans préjudice des actions civiles en dommages et intéréts auxquels le client ou la personne affectée peut prétendre.
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01.7

01.71

01.7.11

01.7.1.1.1

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Préparation / Installation

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra toute la fourniture, tous les travaux et toutes les sujétions afférentes, nécessaires au
transport, au montage, a la mise en ceuvre, a la fixation et au scellement... de toutes les pieces, tous les matériaux et matériels nécessaires a
I'exécution des travaux de gros ceuvre, objet du présent descriptif.

Il devra le nettoyage et la préparation appropriée des supports de I'ensemble des matériaux et matériels qu'il doit mettre en ceuvre.

Il devra se mettre en rapport suffisamment tét avec les entrepreneurs titulaires de tous les autres lots participant a la réalisation de
cette opération pour prendre toutes les dispositions nécessaires a I'exécution parfaitement coordonnée de ses travaux.

Il devra notamment s'informer de toutes les conditions de support d'implantation, de traversées, de scellements, de fixation etc..
ayant une incidence sur ses fournitures de travaux, inversement, il devra informer a temps :

. les autres corps d'état intéressés de ses impératifs et exigences de pose et mise en ceuvre ; il devra communiquer d'une fagon claire et
sans ambiguité les détails et implantations diverses créant ou susceptibles de créer des sujétions aux autres entreprises.

. le Maitre d'ceuvre de toutes les anomalies qui lui paraitront de nature a affecter I'exécution correcte, la bonne tenue de ses ouvrages ou
ses détails d'intervention. Il ne pourra cependant pas se prévaloir de cette formalité et des causes qui I'ont suscité pour s'exonérer de sa
responsabilité et de ses obligations ; en 'occurrence, le Maitre d'ceuvre reste seul habilité a décider des dispositions a prendre et des
modifications a apporter.

L'entrepreneur sera supposé en toutes circonstances avoir pris connaissance des descriptions communes a tous les corps d'état.

Il devra donc proposer dans sa remise de prix, des délais d'intervention de montage et de finition les plus rapides aprés s'étre
assuré des détails d'approvisionnement de ses matériaux et matériels.

A la remise de prix, il devra répondre impérativement suivant le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire joint.

En outre, il devra fournir :

. les agréments et avis techniques couvrant les matériaux non traditionnels qu'il mettrait en ceuvre, aprés avis du Maitre d'CEuvre.

. I'entreprise soumissionnaire est invitée a se rendre compte sur place des difficultés qui pourraient ne pas paraitre clairement sur
les piéces du PRO. En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra prendre prétexte d'une imprécision sur les piéces du PRO pour refuser
d'exécuter tout ouvrage qui se révélerait indispensable.

Préparation / Installation / Sécurité

Installation de chantier
L'entrepreneur du présent lot doit :

- la prise en charge du chantier, ce qui comprend notamment I'exécution et I'entretien pendant toute la durée nécessaire des dispositions
prévues contractuellement au CCAP et mises a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

- l'installation compléete du chantier conformément au PGC SPS, comprenant au minimum un réfectoire/vestiaire, une salle de réunion et
des sanitaires. L'entrepreneur du présent lot doit I'établissement du PIC, et le soumettre a I'approbation de I'OPC, du maitre de I'ouvrage, du
maitre d'ceuvre et du CSPS. L'entrepreneur devra maintenir I'accés au garage de la police pendant toute durée du chantier. L'acces pourra
étre condamné sur de courtes durées lors de la réalisation des extérieurs et de la facade.

- I'alimentation en eau depuis le batiment P et en électricité depuis le local transformateur

. - la fosse pour les EU du WC de chantier, y compris pompage pendant toute la durée du chantier et toutes sujétions d'exécution.
Evacuation de la fosse en fin de chantier

- la cloture de chantier de 2 métres de hauteur sur toute la périphérie du chantier. Les cl6tures seront occultantes au droit de I'acces
garage PN. Inclus jambes de force.

- 'aménagement des acceés et voiries de chantier, qui ne doivent géner ni la circulation, ni perturber I'accés aux batiments du site, ainsi
que l'indication des sens de circulations et la signalisation depuis I'entrée du site. En cas de tranchée sur les accés, des plaques de
franchissement provisoires seront posées.

- la signalisation et I'éclairage du chantier
- la protection des existants conservés (cloisonnements anti-poussiére, signalétiques, portes, etc).

- toutes les prestations annexes nécessaires aux interventions principales, telles que :
. implantation et piquetage des ouvrages (planimétrique et altimétrique) en fonction des points et niveaux existants.
. étude de détail au niveau du chantier
. études diverses en relation avec les modes d'exécution
. le panneau de chantier en bordure du terrain - dimensions 3 m x 2 m - nomenclature définie par le Maitre d'CEuvre

- I'aménagement des extérieurs par le nivellement sur une sur-largeur de 2 m par rapport aux points les plus saillants jusqu'aux facades
du RDC. Cet aménagement permettra la mise en ceuvre des échafaudages des entrepreneurs de second ceuvre.

- Il est fait obligation a chaque entrepreneur d'enlever les déblais et déchets provenant de ses ouvrages. Au cas ou les entreprises des
corps d'état secondaires ne rempliraient pas cette obligation, I'entreprise du lot G.O., devra assurer aux frais du compte prorata ou de
I'entreprise défaillante, le nettoyage du chantier et I'enlévement des déblais et déchets.

- les goulottes bennes et évacuations des gravats

L'étude technique jointe au présent appel d'offre a été réalisée par :
TRIGO
14, rue du Saulnois - BP 1031
54521 LAXOU CEDEX
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Tél. : 03.83.93.35.35
01.7.12 |Etendues des prestations
L'ensemble des prestations dues par I'entrepreneur sont décrites dans les chapitres suivants.
L'entreprise doit :
- la réalisation des plans d'exécution et d'atelier de chantier, plans de préfabrication propre ou sujétions spécifiques souhaitées par
I'entreprise)
- les études de détail au niveau du chantier
- les études diverses en relation avec son mode d'exécution
- les plans de récolement en fin de chantier
- les sondages, le repérage et le piquetage des réseaux existants
- les relevés topographiques complémentaires si nécessaire et la vérification des fils d'eau existants
L'entreprise devra toutes les études nécessaires au bon déroulement du chantier : détails de mise en ceuvre, méthodes définissant les
modes d'exécution, etc...
Par exemple, dans le cas de mise en ceuvre de voiles coulés en place et devant rester apparents, I'entreprise fournira le plan de
calepinage des banches et des trous pour validation par I'architecte.
Les plans EXE et PAC seront soumis au maitre d'ceuvre et bureau de contr6le pour validation. Les ouvrages ne pourront étre réalisés
sans cet avis.
0172 Travaux de Démolitions Intérieures
L'entrepreneur devra la démolition de tous les éléments nécessités pour la transformation du batiment.
L'entrepreneur devra prévoir, sans que cette liste soit limitative :
- démolition des dallages
- démolition des autres ouvrages intérieurs et extérieurs non conservés
Cette liste n'est pas exhaustive. Elle comprend tous les autres éléments de second ceuvre a démolir.
Tous les gravats seront évacués a la décharge.
Y compris toutes sujétions de réalisation.
01721 |Démolition dallage
Démolition du dallage existant. Démolition soignée en rive des éléments conservés.
Des traces de plomb ont été relevés sur le dallage, voir rapport joint a la consultation. L'entrepreneur mettra en oeuvre tous les moyens
nécessaires a la gestion de ce polluant.
L'entrepreneur réalisera une découpe du dallage en pied des magonneries du local de la police nationale. Les magonneries étant posées sur
le dallage, la séparation structurelle devra étre faite proprement.
La démolition du dallage et la présence de vestiges éventuels dans les remblais impose de prévoir des moyens de déroctage pour la
réalisation des terrassements (BRH...). Nous attirons l'attention sur les basses fréquences de vibrations générées par les BRH, hautement
préjudiciables aux constructions situées a proximité. L'entreprise intégrera dans sa méthodologie des dispositions permettant d’éviter de
générer des désordres dans les existants.
Suite a la démolition du dallage, Fondasol sera mandaté par la MOA pour réaliser des prélevements du remblais sous dallage afin d'établir sa
filiere d'évacuation.
Compris toutes sujétions d'étaiement et d'exécution.
01722 |Démolition cheminées
Démolition des cheminées existantes.
01723 |Démolitions diverses
Mobiliers, étageres, placards, etc.
01.724 |Remise en état

Au droit de tous les ouvrages démolis, remise en état des parements existants au niveau des murs, poteaux, poutres, jambages, dallages et
planchers par la réalisation d'un enduit parfaitement raccordé sur les existants pour permettre une application directe des revétements.

Enduit intérieur type PHR appliqué en charge sur rebouchage primaire (support béton ou enduit hydraulique taloché). Afin de rattraper la
planéité et absorber les irrégularités du support.

Les supports seront sains, propres et dépoussiérés, exempts d'huile de décoffrage et de laitance.

Les fers apparents seront protégés a I'antirouille. Avant exécution un produit d'adhérence compatible est recommandé.

Aspect de surface : plan, régulier, sans traces de taloche et de platoir.

A comprendre toutes sujétions non décrites mais jugées nécessaires par I'Entreprise pour mener a bien les travaux qui lui sont dus.
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01.7.3

01.7.3.1

01.7.3.2

01.7.3.3
01.7.3.3.

01.7.3.3.1.
1

Adaptation des existants

Bouchements d'ouvertures existantes

L'entrepreneur bouchera les ouvertures existantes non conservées, comprenant :
- la dépose de la menuiserie
- la démolition du seuil de porte ou de I'appui de fenétre
- la pose d'agglomérés d'épaisseur adaptée a I'existant (minimum 15 cm d'épaisseur) et le mortier.

Généralités :
Magonnerie blocs d'agglomérés de ciment CPA et sable de riviere creux normalisés, BIHR ou équivalent de caractéristiques et de
propriétés conformes aux normes de la classe de résistance B60 avec échancrure pour joints verticaux.
L'ensemble des prestations comprenant notamment :
- le garnissage des joints horizontaux sur toute la surface de pose, d'épaisseur maximale de 10 mm et le remplissage au refus des joints
verticaux au mortier de pose dosé a 200 kg de ciment CPA et 200 kg de chaux par m3 de sable
- le lissage soigné des joints au fer
- les raidisseurs nécessaires en béton armé, incorporés, coffrés par blocs spéciaux
- les arases horizontales sous chainages, dalles plancher et poutre
- la fagon de feuillure par emploi de blocs spéciaux, suivant nécessité
- les sujétions de coupes, chutes et tolérances de planéité

Compris toutes sujétions d'exécution
Localisation : Garage PN

Création ouvertures dans murs existants

L'entrepreneur créera une ouverture dans le mur existant, comprenant :
- la découpe soignée a la scie diamantée de l'ouverture
- I'évacuation a la décharge des gravats
- la remise en état des parements au droit de I'ouverture créée
- la création de jambages et d'un linteau en béton armé - armatures HA ancrées dans structures existantes.
- la création de sommiers béton, selon nécessité
- compris seuil de porte
- compris toutes sujétions d'étaiement et de mise en ceuvre

Localisation : Garage PN
Dallage garage

Terrassements généraux fond de forme

Le prix au m3 proposé par I'entrepreneur comprend :

- Les terrassements généraux des plates-formes du projet, aux cotes indiquées sur les plans dans des terrains de toute nature, quelle
que soit la profondeur.

- Le pompage et I'évacuation des eaux de ruissellement, la création de bassin de rétention EP provisoire selon besoin

- Le stockage et le régalage soigné des déblais pour mise en remblais pour constitution des plates-formes en remblais. Mise en ceuvre
par compactage soigné en couches successives définies selon le guide technique sur la réalisation des remblais et des couches de forme
SETRA - LCPC de sept.92

- Réalisation d'essais a la plaque toutes les deux couches de remblaiement au minimum (essais permettant de valider le compactage et
la qualité des plates-formes en cours de réalisation). Un essai tous les 400 m2.

- Les remblais impropres seront évacués du site, a la charge de l'entrepreneur.

Les remblais d'apport nécessaires destinés a aménager les plates-formes seront en tout venant de carriére, provenant de site agréé par
le Maitre d'CEuvre.

Rappel : I'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourront survenir, de tous les dommages que pourront éprouver les
maisons riveraines, les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations de toutes sortes et enfin de tous les accidents qui pourraient
survenir sur la voie publique par le fait et a I'occasion des travaux.

Terrassements en déblais

Au démarrage du chantier, nous exigeons la réalisation de planches d’essais (vérifiées par essais de plaque) afin de préciser I'épaisseur de la
couche de forme pour atteindre les objectifs de portance. Ces essais sont a la charge de I'entrepreneur.

Aprés démolition du dallage existant, décaper les remblais sur une épaisseur d’un métre environ, et purger toute poche de sol douteux (sols
mous, remaniés, etc...). On réalisera une fermeture (Iéger re-compactage) du sol support sans remanier le fond de forme.

L'entrepreneur notera la présence de fondations existantes lors des terrassements.
L'entrepreneur veillera a la stabilité des fagades existantes.

Nous attirons I'attention sur les basses fréquences de vibrations générées par les BRH, hautement préjudiciables aux constructions situées a
proximité. L'entreprise intégrera dans sa méthodologie des dispositions permettant d’éviter de déstabiliser les existants.

Compris toutes sujétions d'exécution.

Edition du 28/01/2026 Page 15/30




2025 TC 03 - Réhabilitation d’un atelier automobile

Espace RIBERPRAY — METZ (57) CCTP - Lot n°01
DCE - Edition du 28/01/26
Code Désignation
01.7.33.1. p| < ; ; Ahlai
2 us-value évacuation du site des déblais ISDI
Evacuation ISDI selon rapport environnemental.
Poste en BPU
01.7.33.1. p| < ; ; Ahlai
3 us-value évacuation du site des déblais ISDI +
Dans le cadre de la gestion des déblais/remblais nécessaires au projet, des investigations ont été réalisées par FONDASOL
N°PR.67EN.21.0061 + rapport complémentaire afin de déterminer les filiéres d’'orientation des matériaux.
Dans le cadre du projet d'aménagement, les matériaux issus des travaux de terrassements devront étre gérés dans le cadre de filieres
adaptées, définies en fonction des résultats analytiques. Les matériaux non inertes devront faire I'objet des procédures de gestion
classiqguement mises en oeuvre dans ce cas de figure : Certificat d’Acceptation Préalable (CAP), émission des Bordereaux de Suivi de
Déchets (BSD) - Recollement. Les entreprises devront mettre en oeuvre des mesures relatives a la protection des salariés sur chantier. Pour
ce projet, nous veillerons en phase chantier a ce que I'ensemble des prescriptions énoncées soient respectées.
Un suivi de la bonne application des mesures préconisées devra étre mis en oeuvre. Ce suivi, réalisé par une entité indépendante des
prestataires en charge des opérations de dépollution devra notamment comprendre :
* Le suivi de la gestion des terres excavées ;
* Le suivi des excavations et la tragabilité des terres (BSD) ;
* Le contrdle de I'épaisseur des terrains excavés ;
* Le contréle de bords et fond de fouille éventuel.
Par ailleurs, a l'issue des travaux, un dossier d’exécution décrivant les mesures de gestion mises en oeuvre devra étre établi. Ce dernier
comprendra :
* La tragabilité des terres évacuées (BSD) par filieres ;
* Les mesures de gestion mises en oeuvre ;
* Un bilan des volumes terrassés et évacués.
Préalablement a toute intervention sur site, I'entreprise de terrassement retenue et en charge de I'évacuation des matériaux non inertes devra
effectuer les démarches relative a la procédure d’acceptation préalable des matériaux non-inertes, sur la base des textes réglementaires
suivants :
* Arrété Préfectoral des filiéres d’élimination et critéres d’acceptation des filieres ;
* Arrété du 12 Décembre 2014 relatif aux Installations de Stockage des Déchets Inertes ;
* La Décision du conseil n°2003/33/CE du 19 Décembre 2002 établissant des critéres et des procédures d’admission des déchets dans
les décharges.
Les acceptations des sols vers les différentes filieres d’élimination seront réalisées dans le cadre de la demande du Certificat d’Acceptation
Préalable du déchet. Le dossier de demande du certificat est constitué d’une fiche d’identification du déchet, des rapports d’analyses et
éventuellement d’'un échantillon de sol ou d’une visite sur site pour caractérisation des types de déchets devant étre éliminés. Cette démarche
est abordée en phase de préparation du chantier.
Malgré les diagnostics réalisés, la découverte d’anomalies non connues a ce jour ne peut étre exclue. En conséquence, dans I'éventualité ou
des zones ponctuelles et concentrées de contaminations seraient découvertes pendant la phase de chantier, ces derniéres devront faire
I’objet d’'un traitement adapté, au méme titre que les zones identifiées a ce jour.
En cas de découverte fortuite d’'une pollution, I'entreprise en charge des travaux doit en informer sans délai le Maitre d’Ouvrage. Les mesures
a adopter en urgence sont les suivantes :
* Faire appel au prestataire qualifié en charge du suivi des terres excavées, qui se prononcera sur les mesures de gestion spécifiques a
engager ;
* Stocker les terres polluées sur une zone de confinement temporaire ;
* Cléturer la zone et baliser la fouille en attente de mesures de gestion adaptées.
Toute personne intervenant sur le site ayant mise en évidence une pollution, devra en avertir expressément le Maitre d’Ouvrage, le
propriétaire du terrain ou toute personne en relation contractuelle avec I'occupant.
Poste en BPU
01.7.3.3.1. PI , . . , . .
4 us-value évacuation du site des déblais Biocentre

Dans le cadre de la gestion des déblais/remblais nécessaires au projet, des investigations ont été réalisées par FONDASOL
N°PR.67EN.21.0061 + rapport complémentaire afin de déterminer les filiéres d’orientation des matériaux.

Dans le cadre du projet d’aménagement, les matériaux issus des travaux de terrassements devront étre gérés dans le cadre de filieres
adaptées, définies en fonction des résultats analytiques. Les matériaux non inertes devront faire I'objet des procédures de gestion
classiqguement mises en oeuvre dans ce cas de figure : Certificat d’Acceptation Préalable (CAP), émission des Bordereaux de Suivi de
Déchets (BSD) - Recollement. Les entreprises devront mettre en oeuvre des mesures relatives a la protection des salariés sur chantier. Pour
ce projet, nous veillerons en phase chantier a ce que I'ensemble des prescriptions énoncées soient respectées.

Un suivi de la bonne application des mesures préconisées devra étre mis en oeuvre. Ce suivi, réalisé par une entité indépendante des
prestataires en charge des opérations de dépollution devra notamment comprendre :

* Le suivi de la gestion des terres excavées ;

* Le suivi des excavations et la tragabilité des terres (BSD) ;

* Le contrdle de I'épaisseur des terrains excavés ;

* Le contrdle de bords et fond de fouille éventuel.

Par ailleurs, a l'issue des travaux, un dossier d’exécution décrivant les mesures de gestion mises en oeuvre devra étre établi. Ce dernier
comprendra :

* La tracabilité des terres évacuées (BSD) par filieres ;

* Les mesures de gestion mises en oeuvre ;
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* Un bilan des volumes terrassés et évacués.
Préalablement a toute intervention sur site, I'entreprise de terrassement retenue et en charge de I'évacuation des matériaux non inertes devra
effectuer les démarches relative a la procédure d’acceptation préalable des matériaux non-inertes, sur la base des textes réglementaires
suivants :
* Arrété Préfectoral des filiéres d’élimination et critéres d’acceptation des filieres ;
* Arrété du 12 Décembre 2014 relatif aux Installations de Stockage des Déchets Inertes ;
* La Décision du conseil n°2003/33/CE du 19 Décembre 2002 établissant des critéres et des procédures d’admission des déchets dans
les décharges.
Les acceptations des sols vers les différentes filieres d’élimination seront réalisées dans le cadre de la demande du Certificat d’Acceptation
Préalable du déchet. Le dossier de demande du certificat est constitué d'une fiche d’identification du déchet, des rapports d’analyses et
éventuellement d’'un échantillon de sol ou d’une visite sur site pour caractérisation des types de déchets devant étre éliminés. Cette démarche
est abordée en phase de préparation du chantier.
Malgré les diagnostics réalisés, la découverte d’anomalies non connues a ce jour ne peut étre exclue. En conséquence, dans I'éventualité ou
des zones ponctuelles et concentrées de contaminations seraient découvertes pendant la phase de chantier, ces derniéres devront faire
I’objet d’'un traitement adapté, au méme titre que les zones identifiées a ce jour.
En cas de découverte fortuite d’'une pollution, I'entreprise en charge des travaux doit en informer sans délai le Maitre d’Ouvrage. Les mesures
a adopter en urgence sont les suivantes :
* Faire appel au prestataire qualifié en charge du suivi des terres excavées, qui se prononcera sur les mesures de gestion spécifiques a
engager ;
* Stocker les terres polluées sur une zone de confinement temporaire ;
* Cléturer la zone et baliser la fouille en attente de mesures de gestion adaptées.
Toute personne intervenant sur le site ayant mise en évidence une pollution, devra en avertir expressément le Maitre d’Ouvrage, le
propriétaire du terrain ou toute personne en relation contractuelle avec I'occupant.
Poste en BPU
01.7.33.1. |p| . . . et
5 us-value évacuation du site des déblais ISDND

Dans le cadre de la gestion des déblais/remblais nécessaires au projet, des investigations ont été réalisées par FONDASOL
N°PR.67EN.21.0061 + rapport complémentaire afin de déterminer les filiéres d’'orientation des matériaux.

Dans le cadre du projet d'aménagement, les matériaux issus des travaux de terrassements devront étre gérés dans le cadre de filieres
adaptées, définies en fonction des résultats analytiques. Les matériaux non inertes devront faire I'objet des procédures de gestion
classiqguement mises en oeuvre dans ce cas de figure : Certificat d’Acceptation Préalable (CAP), émission des Bordereaux de Suivi de
Déchets (BSD) - Recollement. Les entreprises devront mettre en oeuvre des mesures relatives a la protection des salariés sur chantier. Pour
ce projet, nous veillerons en phase chantier a ce que I'ensemble des prescriptions énoncées soient respectées.

Un suivi de la bonne application des mesures préconisées devra étre mis en oeuvre. Ce suivi, réalisé par une entité indépendante des
prestataires en charge des opérations de dépollution devra notamment comprendre :

* Le suivi de la gestion des terres excavées ;

* Le suivi des excavations et la tragabilité des terres (BSD) ;

* Le contrdle de I'épaisseur des terrains excavés ;

* Le contréle de bords et fond de fouille éventuel.

Par ailleurs, a l'issue des travaux, un dossier d’exécution décrivant les mesures de gestion mises en oeuvre devra étre établi. Ce dernier
comprendra :

* La tragabilité des terres évacuées (BSD) par filieres ;

* Les mesures de gestion mises en oeuvre ;

* Un bilan des volumes terrassés et évacués.

Préalablement a toute intervention sur site, I'entreprise de terrassement retenue et en charge de I'évacuation des matériaux non inertes devra
effectuer les démarches relative a la procédure d’acceptation préalable des matériaux non-inertes, sur la base des textes réglementaires
suivants :

* Arrété Préfectoral des filiéres d’élimination et critéres d’acceptation des filieres ;

* Arrété du 12 Décembre 2014 relatif aux Installations de Stockage des Déchets Inertes ;

* La Décision du conseil n°2003/33/CE du 19 Décembre 2002 établissant des critéres et des procédures d’admission des déchets dans
les décharges.
Les acceptations des sols vers les différentes filiéres d’élimination seront réalisées dans le cadre de la demande du Certificat d’Acceptation
Préalable du déchet. Le dossier de demande du certificat est constitué d’une fiche d’identification du déchet, des rapports d’analyses et
éventuellement d’'un échantillon de sol ou d’une visite sur site pour caractérisation des types de déchets devant étre éliminés. Cette démarche
est abordée en phase de préparation du chantier.

Malgré les diagnostics réalisés, la découverte d’anomalies non connues a ce jour ne peut étre exclue. En conséquence, dans I'éventualité ou
des zones ponctuelles et concentrées de contaminations seraient découvertes pendant la phase de chantier, ces derniéres devront faire
I'objet d’'un traitement adapté, au méme titre que les zones identifiées a ce jour.
En cas de découverte fortuite d’'une pollution, I'entreprise en charge des travaux doit en informer sans délai le Maitre d’Ouvrage. Les mesures
a adopter en urgence sont les suivantes :

* Faire appel au prestataire qualifié en charge du suivi des terres excavées, qui se prononcera sur les mesures de gestion spécifiques a
engager ;

* Stocker les terres polluées sur une zone de confinement temporaire ;

* Cléturer la zone et baliser la fouille en attente de mesures de gestion adaptées.
Toute personne intervenant sur le site ayant mise en évidence une pollution, devra en avertir expressément le Maitre d’Ouvrage, le
propriétaire du terrain ou toute personne en relation contractuelle avec I'occupant.

Poste en BPU
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01.7332 |Dallage traditionnel
Le dallage sera réalisé aprés mise en place de tous les réseaux.
Ces dallages sur terre plein seront des dallages traditionnels, réalisés a partir des plates-formes reprofilées. lls comprendront :

La remise a niveau de tous les sols

Un feutre géotextile anti-contaminant

Un remblai sous dallage de 0.80 m d'épaisseur minimum (par exemple grave non traitée GNT ou concassé de roche dure 0/40 mm
avec moins de 12 % de passant a 80 um et VBS < 0,1, insensible a I'eau), soigneusement compacté, conformément au rapport de sol. La
nature du matériau constitutif de la couche de forme devra étre conforme a I’Annexe A du DTU 13.3 ; conformément a ce document on
n’'utilisera pas de graves issues de la filiere du recyclage. L'entreprise devra maitriser les vibrations du compactage de la couche de forme afin
de ne pas déstabiliser les fondations et structures existantes,

Des essais a la plaque seront réalisés conformément au DTU (frais des essais a la charge de I'entrepreneur) :

- EV2 > 50 MPa/m
-EV2/EV1 <22
Depuis décembre 2021, des essais complémentaires demandés par le paragraphe A.2.5 de I'annexe A.2 de la norme NF DTU 13.3 P1-1-1
sont a prévoir sous dallage vis-a-vis de la prise en compte du risque de gonflement du support de dallage (afin de s’assurer de I'absence
d’éléments sensibles au risque de gonflement de type sulfates solubles dans le support du dallage) et éviter des tassements, fissuration,
gonflement des sols. Essais a la charge du présent lot.
- Essai de dosage des sulfates solubles dans I'eau ou dans I'acide conformément a la NF EN 1744-1.
- Essai/mesure de gonflement a I'eau du matériau au bout de 4 jours d'immersion pour les matériaux non traités réalisés selon la NF
P94-078 (essais CBRIi).
D'apres le rapport de sols, une classe d’agressivité XA1 a été définie dans les remblais et les argiles marneuses (formations 1 et 3), soit un
environnement peu agressif vis-a-vis des bétons.

La barriére étanche par feuille de polyane (épaisseur 80/100) assurant la protection de la sous couche au coulage du béton.

Une isolation type Jackodur KF300, haute résistance a la compression, ou similaire de 14 cm d'épaisseur, R=4.00 m2.K/W (3.75
m2.K/W dans I'étude thermique), respectant les dispositions du DTU 13.3 Partie 1, 5.3.4.

Un dallage en béton B4 avec armatures HA et armatures treillis soudé et tous renforts nécessaires selon DTU. A titre indicatif, la
section d'acier nécessaire en partie haute ET basse du dallage est de 5 cm2/m (Hors renforts en rive de dallage et en périphérie de
réservations)

Un réseau de joints de construction de retrait en fonction de I'ossature en place conformément aux prescriptions des réglements
précités.

- Intégration des réservations de sols (formes de pentes, seuils, etc) selon besoin des corps d'état secondaires.
- Le dallage recevra une incorporation de quartz.
017332 \Remblai sous dallage e = 80 cm
917:8332 IIsolant sous dallage
317832 Inallage e = 20 cm
917332 IFinition quartz
Talochage mécanique du béton frais a I'hélicoptere avec incorporation de quartz et de colorant (teinte standard au choix de la maitrise
d'ceuvre).
Application sur dallage d'un bouche pore
Application traitement de surface cire acrylique aprés durcissement
Intervention en une phase sans reprise de travail.
Caractéristiques techniques :
- Granulats minéraux de 0.5 a 2,5 mm.
- Dureté 7 a I'échelle de Mohs.
- Adjuvant.
- Ph neutre.
- Anti-poussiere.
- Bonne tenue aux huiles et aux graisses.
- Résistance a l'usure.
Compris toutes sujétions d'exécution
917.33.2 Iprotection du dallage

Fourniture et pose d'une protection de dallage par un feutre non-tissé de trés haute densité, couplé a un film imperméable, type Floorliner
original ou équivalent.

Fonctions :
- Anti-dérapant
- Imperméable
- Ne se déchire pas
- Résiste aux sollicitations mécanique
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Dépose et évacuation en fin de chantier
Compris toutes sujétions d'exécution
01.7:332- 1sevils de porte pour rétention

Réalisation de seuils de portes selon détails, pour réalisation d'une rétention dans les locaux de 3 cm.

En béton moulé dressé a la truelle chape de CPA lissée. Fagon de feuillure pour piéce d'appuis des menuiseries et scellements des
seuils métalliques (a voir avec le lot menuiserie).

01.7.34 |[Fondations ponts fixes
01.7.34.1 |Fouilles en rigoles ou en trous

Fouilles en rigoles ou en trous exécutées a partir de la plate-forme pour la réalisation des fondations et des longrines

Elles sont réalisées a I'engin ou a la main en fonction des ouvrages concernés et des terrains y compris toutes sujétions.

L'entrepreneur évitera tout affouillement des fondations existantes. Les fouilles des fondations proches de I'existant seront terrassées les
unes apres les autres et non pas toutes en méme temps, afin d'éviter toute déstabilisation des existants. Les fouilles devront étre bétonnées
avant d'ouvrir les suivantes.

Compris évacuation des gravats.

01.7.3.4.2 |Gros béton / Béton de propreté
Les fondations du projet avec celles existantes, descendues a des niveaux différents devront étre établies en redent tel qu'une pente
maximale de 3 de base pour 2 de hauteur relie les arétes voisines.
Gros béton descendu a la cote minimale hors gel et a la cote indiquée dans le rapport de sol.
01.7.3.4.3 [Massifs
Réalisés en béton B4 dans coffrage de type A conformément au plan.
Armatures HA
01.7.3.44 |Flts 70 x 70 x 60 cm

Réalisés en béton B4 dans coffrage de type A conformément au plan.

Armatures HA

Compris exécutions de scellements ou pré scellements de platines métalliques, sur fits en béton armé .

Dimensions : 70 x 70 x 60 cm
Compris toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.
01.7.3.45 Remblaiements
L'entrepreneur devra le remblaiement des différentes fouilles en tout venant de carriere compacté par couches de 20 cm.
Position au droit des fondations et longrines.
01.7.346 |Longrines
En béton armé B4 dans coffrage type B armés conformément aux plans de ferraillage du BET.
Y compris réhausse sur fondations et scellement des armatures dans les structures existantes.
01.7.35 |Assainissement
01.7.35.1 |Généralités

Réseaux EU/EV et EP pris en charge par le présent lot jusqu'au regard existant avec pénétrantes dans les murs.

Il est rappelé a I'entrepreneur qu'avant remblaiement et surtout avant exécution des dallages, il doit procéder aux essais des réseaux. Il
sera procédé a des essais d'étanchéité a I'air et a I'eau sur toutes les canalisations EU/EV et EP.

Ces essais seront exécutés conformément a la circulaire du 16 Mars 1984, trongon par trongon, sur toute la longueur des réseaux sous
une pression de 0,4 bar

Les essais seront effectués sous controle du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre. Tous les frais d'essais, fourniture de matériel,
obturateur, citerne, eau, etc sont a la charge de I'entrepreneur.

Le tracé des canalisations est indiqué sur les plans de GO et VRD.

L'entrepreneur vérifiera avant toute intervention les possibilités de raccordement sur existant.

01.7.35.2 (Création de pénétrantes

L'entrepreneur créera les ouvertures nécessaires aux passages des réseaux EU/EV, dans les murs vers I'extérieur, comprenant :
- la découpe soignée a la scie diamantée du mur
- la fouille
- I'évacuation a la décharge des gravats

Edition du 28/01/2026 Page 19/30




2025 TC 03 - Réhabilitation d’un atelier automobile
Espace RIBERPRAY — METZ (57) CCTP - Lot n°01

DCE - Edition du 28/01/26

Code

Désignation

01.7.3.5.3

01.7.3.5.4

01.7.3.5.5

01.7.3.5.5.
1

01.7.3.5.5.
2

01.7.3.5.5.
3

01.7.3.5.5.
4

01.7.3.5.6

01.7.35.7

01.7.3.5.8

01.7.3.5.9

- la remise en état des éléments au droit de I'ouverture créée (enduits, soubassements, dallage, plancher, etc.)
- la création de jambages selon nécessité

- la création de linteau selon nécessité

- les remblais nécessaire

- y compris toutes sujétions d'étaiement et de mise en ceuvre

Fouilles en tranchées sous voirie
Inclus remise en état du corps de chaussée et de sa finition, identique a I'existant et parfaitement raccordé, sans ressaut.

Fouilles en tranchées sous accotement

Canalisations enterrées

Les différentes canalisations enterrées seront posées en tranchées de fagon traditionnelle avec un pente de 0.010 et 0.015 ml dans lit de
sable.
La prestation comprendra notamment :
- les fouilles dans terrain de toute nature
- la mise en place du lit de sable
- la fourniture et la pose des tuyaux et pieces de joints et de raccords de diamétre approprié, nécessaires (coudes, culottes, etc...)
- I'épreuve et les essais
- raccord sur regards neufs ou existants
- la remise en état du dallage ou des enrobés aprés remblaiement
a) Canalisations pour EP
En PVC rigide, série assainissement, diamétre correspondant aux plans, emboitement par collage et toutes sujétions. Les piéces
de raccords seront également en PVC.
b) Canalisations EU - EV
En PVC rigide, série assainissement, CR8, diamétres correspondants au plan d'assainissement, emboitement par collage et toutes
sujétions; Les piéces de raccord seront également en PVC.

EU - Diamétre 110
EU - Diamétre 125
EP - Diamétre 125
EP - Diametre 160

Culottes en attente EU
L'entrepreneur du présent lot laissera en attente des culottes PVC dépassant de 0,10 m du sol fini pour raccordement des évacuations
du plombier EU/EV.

Localisation : Selon plans de réseaux

Culottes en attente EP
L'entrepreneur du présent lot laissera en attente des culottes PVC dépassant de 0,10 m du sol fini pour raccordement des évacuations
EP du couvreur.

Localisation : Selon plans de réseaux extérieurs

Vanne papillon EU

Fourniture et mise en ceuvre de vanne papillon sur le réseau EU.
Diameétre vanne selon diamétre réseau.

Inclus bouche a clé en téte

Inox ou fonte.

Mise a niveau suivant finitions projetées
Y compris sujétions d'exécution.
Localisation : Selon plan réseau GO, sortie EU ateliers

Siphons de sol

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de siphons de sol raccordés au réseau EU, y compris toutes sujétions.
Grille en fonte 20x20 cm.
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017351 caniveaux a grilles
Aux emplacements indiqués sur les plans, il sera mis en place pour I'évacuation des eaux de ruissellement des caniveaux a grilles type
ACODRAIN ou similaire, classe 400 KN.
Les grilles devront étre boulonnées avec des vis inviolables.
Largeur 20 cm. Hauteur minimum de 15 cm
Pose de regards de curage en about avec seau de décantation en acier galvanisé.
Le prix a I'unité proposé comprend les terrassements, la fourniture et la pose du caniveau a grille y compris toutes sujétions
Localisation : Acces ateliers et garage PN
017351 Caniveaux sans grilles
Aux emplacements indiqués sur les plans, il sera mis en place pour I'évacuation des eaux de ruissellement des caniveaux béton, classe 400
KN.
Largeur 20 cm. Hauteur minimum de 15 cm
Le prix a I'unité proposé comprend les terrassements, la fourniture et la pose du caniveau y compris toutes sujétions
Localisation : Pieds de facade, coté parking
g1'7'3'5'1 Avaloirs
Aux emplacements indiqués sur les plans VRD, il sera mis en place pour I'évacuation des eaux de ruissellement des chaussées, des
avaloirs avec panier ramasse boue, siphon et bac de récupération profondeur 1,00 m sous le fil d'eau. Le prix a l'unité proposé comprend les
terrassements, la fourniture et la pose du regard béton, de la bouche d'égout en béton, y compris grille avaloir type AT profil T ou grille, aux
emplacements figurant sur le plan d'assainissement.
Grille : 40 x40 cm
Compris mise a niveau lors des finitions de voirie
Avaloirs de 400 kN pour voiries, 250 kN pour trottoirs.
Localisation : Circulation parking et place de consignation
317351 IRegard de visite EU 600 mm
Pour réseaux eaux usées, préfabriqué avec manchons de scellements ou adaptateurs, type visitables avec manchons scellés en usine et
bague d'étanchéité. Cheminée de visite, échelons en fonte, diameétre 25 mm, tampon type sous chaussée avec joint torique d'étanchéité entre
regard et téte de regard en béton. Couverture par dalle béton avec orifice pour tampon type sous chaussée.
Regards a manchons de raccordement y compris mise a niveau des tampons lors des finitions.
Cunettes indispensables
Tampon fonte étanche
Y compris toutes sujétions de découpe, rehausse, scellements.
Diameétre 600 mm
Localisation : Selon plan VRD
917:35.1 |Regard de visite EU 800 mm
Pour réseaux eaux usées, préfabriqué avec manchons de scellements ou adaptateurs, type visitables avec manchons scellés en usine et
bague d'étanchéité. Cheminée de visite, échelons en fonte, diameétre 25 mm, tampon type sous chaussée avec joint torique d'étanchéité entre
regard et téte de regard en béton. Couverture par dalle béton avec orifice pour tampon type sous chaussée.
Regards a manchons de raccordement y compris mise a niveau des tampons lors des finitions.
Cunettes indispensables
Tampon fonte étanche
Y compris toutes sujétions de découpe, rehausse, scellements.
Diamétre 800 mm
Localisation : Selon plan VRD
317351 Regard de visite EP 600 sur réseau existant

Pour réseaux eaux pluviales en béton préfabriqué type DUVERDIER MOREAU ou similaire ou en béton armé coulé sur place dosé a 350
kg/m3, la section intérieure ne présentera aucune aspérité ni fendillement. Les tampons de regards seront en fonte du type GT-S pour
chaussée. Le diamétre intérieur des éléments préfabriqués sera de 0.6 m. Les regards seront parfaitement étanches, les joints entre éléments
préfabriqués et entre canalisations et regards seront traités de fagon a obtenir une étanchéité parfaite aux eaux extérieures et intérieures aux
ouvrages.

Ce poste inclus :
- les fouilles et terrassements nécessaires
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Désignation

01.7.3.5.1
6

01.7.3.5.1
7

01.7.3.5.1
8

- I'évacuation des gravats

- le blindage des fouilles

- le pompage des eaux de ruissellement

- la découpe du réseau existant

- la fourniture et la pose du regard

- le raccordement au réseau existant

- les remblais soigneusement compactée

- la mise a niveau du tampon lors des finitions de voirie.

Y compris toutes sujétions de découpe, rehausse, scellements

Localisation : Au droit des DEP existantes

Prétraitement Séparateur Hydrocarbures

Fourniture et pose d'un bac séparateur a hydrocarbures et comprenant :
- le terrassement de la fosse destinée a recevoir I'élément
- la couche de sable de 15 cm d'épaisseur au minimum servant de support et de calage de I'élément
- la réalisation d'un radier en béton armé de 20 cm d'épaisseur support de I'élément
- la fourniture et la pose de I'élément complet avec ses accessoires et sa mise a niveau par rapport a la cote finie du projet. Inclus
ancrage sur le radier et échelle d'acces depuis trou dhomme. Il sera préfabriqué avec couvercle étanche fonte 400 kN muni d'une réhausse
fixe pour mise hors gel.
- le remplissage en eau de la cuve (fourniture de I'eau a la charge de I'entreprise).
- la réalisation d'une dalle de répartition sur la cuve pour permettre le passage de PL
- la fourniture et pose d'une alarme optique et acoustique pour les hydrocarbures, comprenant :
- un coffret de contrdle avec un bornier a contact.
- une sonde a hydrocarbures avec un détecteur et un flotteur taré. Ensemble des éléments de fixations inclus.
- les branchements électriques jusqu'au TGBT

- les branchements aux collecteurs d'amenée des eaux usées et d'évacuation des eaux traitées, y compris terrassements, remblaiement
avec du sable a 20cm au dessus de la génératrice et fourniture et pose des tuyaux de branchement.
- la remise en état du corps de chaussée et sa finition, identique a I'existant et parfaitement raccordé, sans ressaut

- le nettoyage et la mise en service de l'installation

Caractéristiques :
- Surface place extérieure : 20 m2 + 2 siphons dans I'atelier garage automobile = 2.51/s maximum (a confirmer en EXE)
- Traitement a 20% - Teneur résiduelle 5 mgl/HC

L'entreprise remettra une note de calcul sur le dimensionnement de I'appareil ainsi que la notice d'entretien.

Y compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de raccordement.

Raccordement sur I'existant

Raccordement des nouveaux réseaux EU/EV et EP sur regards et réseaux existants comprenant les terrassements, percements du regard,
adaptation des réseaux existants, jointoiement, raccordement étanche, évacuation des gravats, remblaiement, épuisements si nécessaire.

Y compris toutes sujétions d'exécution.

Inspections télévisuelles
Réalisation d'une inspection des réseaux EU/EP créés.

Généralités

Les résultats sont communiqués au maitre d’ouvrage. L’inspection télévisuelle se fait par camera couleur de regard en regard a vitesse
constante (sauf pour examen des anomalies), avec examen circulaire de chaque emboitement. En cas
d’'impossibilité d’inspection, I'organisme de contréle en informe aussit6t le maitre d’ouvrage ou son représentant.
L’organisme de contrdle :
- procéde a une reconnaissance générale du site et des ouvrages a inspecter.
- établit un programme d’intervention ainsi qu’un planning spatial et chronologique qu’il soumet au maitre d’ouvrage, aux autres
intervenants ou au coordinateur de chantier.
- se charge des déclarations d’intention de travaux et de toute demande administrative se rapportant a une intervention en domaine
public (ou sur un ouvrage public).
- si l'intervention le nécessite, il met en place les dispositifs d’obturation et de dérivation des effluents.
- met en place la signalisation de chantier :
o Signalisation rapprochée des équipements et des ouvrages en cours de contréle si le chantier de réception se déroule dans un
site fermé a la circulation ou faisant I'objet d’une signalisation générale de chantier établie par I'entreprise
de pose ou autre.
o Signalisation compléte a mettre en place en cas d’intervention sur un site ouvert.

Préparation du réseau

Les réseaux et ouvrages doivent étre entierement nettoyés (collecteurs et branchements compris), par hydrocurage, avant inspection
télévisuelle. Ces prestations sont a la charge de I'entreprise de travaux. Les collecteurs seront inspectés apres vérification des conditions
d’écoulement par déversement d’eau dans le regard amont afin de faire apparaitre les flaches

ou contre-pentes et de mieux visualiser les départs des branchements.

Edition du 28/01/2026 Page 22/30




2025 TC 03 - Réhabilitation d’un atelier automobile

Espace RIBERPRAY — METZ (57) CCTP - Lot n°01
DCE - Edition du 28/01/26
Code Désignation
Matériel
Le contréle télévisuel doit étre réalisé avec des moyens d’éclairage appropriés et une caméra couleur adaptée au diametre de la canalisation
a inspecter et centrée par rapport a I'axe de la canalisation. Elle devra étre munie d'une téte tournante et pivotante a 360°, d’'un inclinometre
(pour l'indication de I'allure générale de la pente) et d’un outil permettant I'estimation (voir la mesure exacte) de I'ovalisation, lorsque les
matériaux sont sujets a une telle ovalisation.
L'utilisation d'une caméra a téte fixe est autorisée uniquement pour les branchements de diameétre inférieur a 200 mm.
La mesure de longueur de la caméra devra étre vérifiée au moins une fois par an, et la date de la derniére vérification devra figurer sur le
rapport d'inspection.
Protocole opératoire
Les branchements sont inspectés soit a partir de la boite de branchement vers le collecteur, soit a partir de la canalisation principale, a I'aide
d’'une caméra satellite. La position de la caméra sera toujours notée par rapport a la céte zéro, axe du regard de visite origine de l'inspection.
L'inspection se fera d'axe en axe de regard en placant rigoureusement la téte de la caméra a la cote 0 (quand la caméra est dans le regard, la
reculer si nécessaire). La vitesse d'avancement sera constante, excepté pour I'observation des points particuliers, des branchements et des
joints. La distance cumulée est notée depuis I'axe du regard de visite origine de I'inspection. Le sens d'inspection doit étre réalisé de I'aval
vers I'amont. Chaque
raccordement de branchement fera I'objet d'un examen, chariot arrété et sera situé en positions linéaire et horaire.
Le type de chaque raccordement sera décrit et précisé et chaque défaut de raccordement sera photographié.
Les défauts répertoriés par la norme NF EN 13 508-2et piquages par carottage devront étre photographiés.
Interprétation
Les résultats des controles visuels et télévisuels rassemblent notamment :
- les fiches d’'inspection diment remplies,
- les photographies des piquages par carottage,
- les photographies des anomalies décelées sur les canalisations.
Ces résultats sont accompagnés de fiches d'anomalies et de non-conformité lorsqu'il y a lieu. Les images, photographiques et vidéo, doivent
étre d’'une qualité qui évite des incertitudes d’interprétation; s’ils le souhaitent, la maitrise d'ceuvre est en droit de demander a consulter les
fichiers vidéo (CD Rom ou DVD) auprés du maitre d’ouvrage. La conformité des travaux s'apprécie au vu des prescriptions et tolérances
mentionnées dans le cahier des clauses techniques particulieres du marché de travaux.
Les défauts suivants seront notamment assimilés a des anomalies :
o Au niveau des assemblages :
- Déboitement,
- Déviation angulaire,
- Epaufrures dépassant 5% de la périphérie,
- Joint ou butée sortis de 'emboiture ou pendants,
o Sur les canalisations :
- Changement de section hors regard,
- Contre-pente,
- Flache d’'une amplitude supérieure a 5% de la hauteur de la canalisation (sous réserve de respect des hypothéses de calcul de
dimensionnement hydraulique),
- Modification angulaire en plan (changement de direction) entre regards,
- Présence de coude sur les canalisations
- Présence d'infiltration ou d’exfiltration visibles.
- Fissure, perforation, effondrement ou écrasement tolérés pour les canalisations rigides.....
- Ovalisation et déformation consécutive a un poingonnement supérieure a 5% sur canalisations déformables en matiére plastique
(sous réserve de respect des hypothéses de calcul).
- Dégradation du revétement pour les canalisations revétues.
- Armature visible ou « discernable » sur les tuyaux en béton armé.
- Pénétration d’élément extérieur dans la canalisation.
- Piquage direct de conduite de branchement, pénétration maximum d’un raccordement de branchement inférieur a 5% du diameétre
nominal,
- Chute (raccordement de branchement aboutissant au-dessus de la partie supérieure de I'intrados de la canalisation) dans la
canalisation,
- Chute non accompagnée d'un raccordement de branchement dans les regards,
- Cunette de regard non profilée, banquettes rugueuses et non pentées.
Pour les canalisations principales ou de branchement, les anomalies décelées doivent étre photographiées et repérées en coordonnées
linéaires et horaires (si possible pour les canalisations de branchement). Pour les ouvrages faisant I'objet d’un contréle visuel direct, les
anomalies décelées doivent étre photographiées et repérées en altitude par rapport au radier.
L'organisme de contrdle a travers son rapport établit un constat, il peut assister le maitre ceuvre dans la définition des mesures a prendre.
Lorsque les matériels et logiciels d’inspection le permettront, I'organisme de contréle fournira sur support numérique, en complément du
rapport, un tableau de synthése des défauts constatés codifiés selon la norme EN 13 508-2.

01.7.3.5.1
8.1

TRAITEMENT DES RESULTATS DE L'INSPECTION TELEVISUELLE

Si l'inspection décéle des défauts nécessitant réparation ou si I'inspection est rendue impossible (encrassement du réseau, probleme d’acces,
etc.) une nouvelle inspection sera programmée aprés réparation ou nettoyage.
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91,7351 |REMISE EN ETAT DU SOL ET DES CLOTURES
Avant achevement des travaux, le prestataire procédera a la remise en état du sol et les clbtures déposées seront reconstituées dans un état
au moins équivalent a leur état initial.
9,751 IRAPPORTS D'ESSAIS
Les rapports préciseront par trongon ou par élément d'ouvrage les points suivants :
Identification de I'essai :
- Date et heure de I'essai,
- Lieu de I'essai,
- Numéro des regards ou du trongon testé,
- Matériel utilisé et date du dernier étalonnage pour les systémes automatiques.
- Date de la derniere vérification de la mesure de longueur de la caméra
Conditions de I’'intervention :
- Météorologie au moment des essais.
- Conditions d’écoulement pendant les essais
- Sens de I'écoulement (RV n° vers RV n°...)
- Sens de l'inspection (RV n° vers RV n°...),
- Nature des effluents (EU, EP, Unitaires, Eaux industrielles),
- Etat apparent du remblai.
- Etat d’'avancement de la voirie (si des travaux de voirie sont réalisés parallélement aux travaux de canalisation).
- Situation géographique de I'ouvrage (sous chaussée, trottoir,..)
- Ouvrage sous la nappe ou non (sous nappe préciser la hauteur de la nappe par rapport au dessus de la génératrice supérieure
des ouvrages prise en compte).
Caractéristiques du troncon testé :
o Collecteur :
- nature du tuyau
- diametre,
- classe des tuyaux,
- longueur mesurée,
- longueur inspectée,
o Branchement :
- nature et diamétre des branchements,
- longueur,
- nombre,
o Regard :
- nature,
- diametre,
- profondeur,
- Profondeur du radier par rapport au TN du regard amont et du regard aval.
o Résultats des essais :
- Résumé des constatations essentielles (synthése des défauts par type)
- Fiches d'anomalie et de non-conformité éventuelles.
Chaque constatation devra étre :
- Positionnée par rapport a la cote 0,
- Définie et caractérisée selon la terminologie de la norme NF EN 13 508-2,
- lllustrée par une photographie couleur numérotée axiale et/ou latérale sur laquelle figure en incrustation I'identification du chantier,
I'identification du trongon, la position.
- Les raccordements seront caractérisés (diamétre, position horaire dans la section verticale, distance, nature).
91,7351 |ISCHEMA DU RESEAU
Le schéma du réseau sera annexé au rapport, il comportera les informations suivantes :
- numéro du rapport identifiant I'opération et sa date,
- numéro de chaque regard avec son adresse (rue, n°)
- dimensions (diamétre),
- Adresse des carrefours, des points singuliers et de quelques numéros d'habitation.
La numérotation des regards devra étre identique pour tous les controles réalisés.
917351 |Ensemble de la prestation d'inspection télévisuelle
01.736 |Réseau chauffage urbain
01.7.36.1 (Création de pénétrantes

L'entrepreneur créera les ouvertures nécessaires aux passages des réseaux de chauffage, dans les murs existant, comprenant :
- la découpe soignée a la scie diamantée du mur
- la fouille
- I'évacuation a la décharge des gravats
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- la remise en état des éléments au droit de I'ouverture créée (enduits, soubassements, dallage, plancher, etc.)

- la création de jambages selon nécessité

- la création de linteau selon nécessité

- les remblais nécessaire

- y compris toutes sujétions d'étaiement et de mise en ceuvre

01.7.36.2 [Fouilles en tranchées sous accotement
Ces travaux comprennent :

- terrassements dans des terrains de toute nature sous accotement

- blindage provisoire des fouilles pourra étre nécessaire compte tenu de la faible cohésion des terrains superficiels

- pompage éventuel des eaux susceptibles de géner la pose

- remblaiement aprés pose des canalisations et mise en place d'un grillage avertisseur

- compactage

- évacuation des terres excédentaires a la décharge.

01.7.36.3 [Fouilles en tranchées sous voirie
Ces travaux comprennent :

- terrassements dans des terrains de toute nature sous accotement

- blindage provisoire des fouilles pourra étre nécessaire compte tenu de la faible cohésion des terrains superficiels

- pompage éventuel des eaux susceptibles de géner la pose

- remblaiement aprés pose des canalisations et mise en place d'un grillage avertisseur

- compactage

- évacuation des terres excédentaires a la décharge.

- remise en état du corps de chaussée et de sa finition, identique a I'existant et parfaitement raccordé, sans ressaut.

01.737 |Réseaux électriques
01.7.3.7.1 Création de pénétrantes
L'entrepreneur créera les ouvertures nécessaires aux passages des réseaux électriques, dans les murs existant, comprenant :

- la découpe soignée a la scie diamantée du mur

- la fouille

- I'évacuation a la décharge des gravats

- la remise en état des éléments au droit de I'ouverture créée (enduits, soubassements, dallage, plancher, etc.)

- la création de jambages selon nécessité

- la création de linteau selon nécessité

- les remblais nécessaire

- y compris toutes sujétions d'étaiement et de mise en ceuvre

017372 |Fouilles en tranchées

L'entrepreneur exécutera les travaux de génie civil, tranchées, remblaiement en sable, compactage

Tous les travaux seront exécutés conformément aux normes UTE et aux prescriptions et cahier des charges d'ENEDIS

L'entrepreneur exécutera les terrassements en tranchée a une profondeur minimum de 0.80 m.

Les cables, les tuyauteries et les buses aiguillées seront mis en place sur un lit de sable de 10 cm d'épaisseur, la fouille sera ensuite
remblayée comme suit : mise en place d'une couche de sable de 30 cm d'épaisseur , fourniture et pose de grillages avertisseurs plastique
suivant les teintes spécifiques a chaque réseau, aucun matériau du site ne sera réutilisé pour les remblaiements., compactage. Les terres
excédentaires seront évacuées a la décharge, les chaussées parfaitement nettoyées, les travaux seront réceptionnés sous contrdle et aprés
accord ENEDIS.

01.7.3.7.2. |e il hé
1 ouilles en tranchées sous accotement
Ces travaux comprennent :

- terrassements dans des terrains de toute nature sous accotement

- blindage provisoire des fouilles pourra étre nécessaire compte tenu de la faible cohésion des terrains superficiels

- pompage éventuel des eaux susceptibles de géner la pose

- remblaiement aprés pose des canalisations et mise en place d'un grillage avertisseur

- compactage

- évacuation des terres excédentaires a la décharge.

917372 IFouilles en tranchées sous voirie

Ces travaux comprennent :
- terrassements dans des terrains de toute nature sous accotement
- blindage provisoire des fouilles pourra étre nécessaire compte tenu de la faible cohésion des terrains superficiels
- pompage éventuel des eaux susceptibles de géner la pose
- remblaiement aprés pose des canalisations et mise en place d'un grillage avertisseur
- compactage
- évacuation des terres excédentaires a la décharge.
- remise en état du corps de chaussée et de sa finition, identique a I'existant et parfaitement raccordé, sans ressaut.
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01.7.3.7.3

01.7.3.7.3.
1

01.7.3.7.3.
2
01.7.3.7.3.

3

01.7.3.7.3.
4

01.7.3.7.4

01.7.3.7.4.
1

01.7.3.7.5

01.7.3.8

01.7.3.8.1

01.7.3.8.2

01.7.3.8.3

Gaines

En traversée de chaussée, I'entrepreneur posera des gaines TPC enrobés béton aiguillées de fil nylon pour le réseau électrique.

Dans le cas de traversée de chaussée existante, reconstitution de la chaussée comprenant le remblaiement en TV 0/60, compactage,
réfection du tapis d'enrobés et toutes sujétions d'exécution.

L'entrepreneur doit le raccordement aux parois en béton, calfeutrement et toutes sujétions, il exécutera également le raccordement des
gaines sur les chambres existantes.

Gaine TPC diameétre 40 mm annelée rouge
Localisation : Alimentation ponts fixes

Gaine TPC diameétre 63 mm annelée rouge
Localisation : Alarme séparateur hydrocarbures + chauffage urbain

Gaine TPC diameétre 100 mm annelée rouge
Localisation : Bornes IRVE

Gaine TPC diameétre 160 mm annelée rouge
Localisation : Alimentation générale

Chambres de tirage

Aux emplacements indiqués sur les plans, I'entrepreneur mettra en place des regards préfabriqués de tirage, modéle avec trappes fontes
circulaire ou carrée classe 250 KN sous trottoir et classe 400 KN sous chaussée.

- Avec fond

- Pré-percage

- Marquée NF

Il raccordera les nouvelles gaines sur les chambres de tirage, y compris percement, calfeutrement, nettoyage et enrobage béton.
L'entrepreneur doit le remblaiement autour des chambres de tirage et I'évacuation des terres excédentaires.
Le niveau de dessus des chambres seront fixés au niveau des chaussées et des accotements.

Chambre de tirage type L1T

Massif pour borne IRVE

Massifs d'ancrage en béton y compris tige de scellements, gaines pour passage des cables aboutissant au centre du massif, écrous,
platine, terrassements et remblaiement, évacuation des terres excédentaires, dans terrain de bonne qualité, selon dimensions des bornes
doubles de rechargement.

Localisation : Selon plan de VRD
Traitement des murs enterrés

Enduit bitumineux

Sur les faces des murs en contact avec les terres, fourniture et pose d'un enduit bitumineux a deux couches croisées.
Y compris :
- feutre type Delta MS
- profilés de finition en téte
- redressage des soubassements existant par I'application d'un mortier de réparation
- fouille (inclus dans le poste drainage)

Isolation enterrée

Mise en ceuvre d'un isolant type PERIBOARD ou similaire sur les parties enterrées des murs.

Isolation de 9.5 cm d'épaisseur pour obtention d'une résistance thermique de 2.8 m2.K/W

Panneaux collables avec une colle bitume a froid sur I'enduit bitumineux - Cannelures orientées verticalement et pose de la face non
tissée c6té remblais - y compris bavette supérieure avec profil goutte d'eau et téle Alu larmée au niveau des seuils de portes.

Remontée en sous-face de bardage

Hauteur de complexe de 1 métre minimum.

Fouille (inclus dans le poste drainage)
Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation : Pignon Nord-Ouest

Drain
La réalisation de ce drainage sera menée avec un soin tout particulier.

Ces travaux comprendront entre autres :
- réalisation des fouilles et dressage soigné des talus
- évacuation des gravats
- matériaux de drainage en galets de riviére, de granulométrie croissante
- drain en PVC de diametre 100, type routier rigide, posé sur une forme en béton maigre drainant les pentes, mis en ceuvre le long
de la semelle ou sur le débord de celle-ci par rapport au mur de soubassement, raccordé sur le réseau E.P.
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- élément filtrant réalisé par un non tissé d'au moins 200 g/m?2 en contact sur une face avec le terrain et enveloppant complétement
ou partiellement le matériau de drainage.
- regards visitables en points hauts, aux angles et aux raccordements de deux drains.
- remblais en tout venant compacté sur toute la longueur de la fouille
- remise en état des finitions identique a I'existant sur la fagade Sud-Ouest
Localisation : Périphérie du batiment
01.7.3.9 Divers
01.7.39.1 |Potelets fixes
Fourniture et pose de potelets fixes comprenant :
- Scellement dans le dallage béton
- Fourniture et pose de potelets fixe. Tétes plates Inox. La base sera encastrée dans une platine scellée dans le sol. Hauteur : 90 cm.
Diametre : 9 cm. Bandes réfléchissantes incluses.
Y compris toutes sujétions d'exécution.
01.7.39.2 |Agrafage de fissures
Agrafes dans magonneries existantes / Traitement des fissures
La prestation concerne la fourniture et mise en place d'agrafes @10 mm de type acier HA dans les magonneries existantes pour traitement
des fissures.
Les travaux comprendront :
- Moyens d'accés (échafaudage, plate-forme élévatrice, etc)
- Quverture de la fissure et nettoyage
- Exécution des saignées et perforations pour pose des agrafes
- Scellement chimique des armatures de couture. Assemblage des agrafes deux a deux par crosses enchevétrées.
- Calfeutrement et injection de coulis dans la fissure. La compatibilité des liants ajoutés avec les magonneries existantes devra étre
confirmée par I'entrepreneur.
- Application d'un mortier de réparation au droit des armatures de couture
Compris évacuation des gravats et toutes sujétions d'exécution
Localisation : Pignon Nord QOuest
01.7.3.10 |Bouchements des réservations non conservées
L'entrepreneur bouchera les siphons, les culottes ainsi que les réservations des anciens réseaux et gaines techniques inutilisés lors de la
restructuration, comprenant :
- mortier de rebouchage
- remise en état identique a l'existant
- toutes sujétions d'étaiement et de mise en ceuvre
Localisation : Ensemble du batiment
01.7.3.11 |Remise en état
Au droit de tous les ouvrages démolis, remise en état des parements existants au niveau des murs, poteaux, poutres, jambages, dallages et
planchers par la réalisation d'un enduit parfaitement raccordé sur les existants pour permettre une application directe des revétements.
Enduit intérieur type PHR appliqué en charge sur rebouchage primaire (support béton ou enduit hydraulique taloché). Afin de rattraper la
planéité et absorber les irrégularités du support.
Les supports seront sains, propres et dépoussiérés, exempts d'huile de décoffrage et de laitance.
Les fers apparents seront protégés a I'antirouille. Avant exécution un produit d'adhérence compatible est recommandé.
Aspect de surface : plan, régulier, sans traces de taloche et de platoir.
A comprendre toutes sujétions non décrites mais jugées nécessaires par I'Entreprise pour mener a bien les travaux qui lui sont dus.
0174 |Extérieurs
01.7.4.1 [Terrassements

Le prix au m3 proposé par I'entrepreneur comprend :

- Les terrassements généraux des plates-formes du projet, aux cotes indiquées sur les plans dans des terrains de toute nature, quelle
que soit la profondeur.

- L'évacuation des eaux de ruissellement, la création de bassin de rétention EP provisoire selon besoin

- Le stockage et le régalage soigné des déblais pour mise en remblais pour constitution des plates-formes en remblais. Mise en ceuvre
par compactage soigné en couches successives définies selon le guide technique sur la réalisation des remblais et des couches de forme
SETRA - LCPC de sept.92

- L'analyse des déblais par des essais spécifiques, selon les matériaux extraits, pour contréle au fur et a mesure de I'avancement des
travaux et éventuellement réutilisation avant les matériaux de carriére.

- Réalisation d'essais a la plaque toutes les deux couches de remblaiement au minimum (essais permettant de valider le compactage et
la qualité des plates-formes en cours de réalisation). Un essai tous les 400 m2.

- Les remblais impropres seront évacués du site, a la charge de I'entrepreneur.

Les remblais d'apport nécessaires destinés a aménager les plates-formes seront en tout venant de carriére, provenant de site agréé par

Edition du 28/01/2026 Page 27/30




2025 TC 03 - Réhabilitation d’un atelier automobile
Espace RIBERPRAY — METZ (57) CCTP - Lot n°01

DCE - Edition du 28/01/26

Code

Désignation

01.7.4.1.1

01.7.41.2

01.7.4.2

01.7.4.21

01.7.422

01.7.423

01.7.4.2.4

01.7.4.25

le maitre d'ouvrage.

Rappel : I'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourront survenir, de tous les dommages que pourront éprouver les
maisons riveraines, les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations de toutes sortes et enfin de tous les accidents qui pourraient
survenir sur la voie publique par le fait et a I'occasion des travaux.

Terrassements en déblais
Réalisation des plate-formes de la voirie.

Compris toutes sujétions d'exécution.

Plus-value évacuation du site des déblais
Compris déblais et terre végétale excédentaires

Voiries légéres
Mise en place de la couche d'isolement

Fourniture et mise en ceuvre d'une couche d'isolement sur le fond de forme compacté et nivelé constituée d'un feutre anti-contaminant.
Le feutre géotextile sera mis en place avec des raccordements suffisants et relevés de 40 cm sur les rives.

Mise en place de la couche de forme

La fourniture des granulats et la mise en ceuvre d'une couche de forme en tout venant de carriére de :

- 0,40 m d'épaisseur en grave de classe GTR D3.

Compactage par assises de 0,20 m environ de telle sorte que I'on obtienne une densité égale a 95% de celle obtenue pour la teneur en
eau optimum a I'essai PROCTOR modifié. Cette densité devra étre obtenue en tous points.

Le compactage sera effectué avec un cylindre vibrant.

La tolérance en altitude sera de deux centimeétres.

La surface de la couche de forme ne devra pas présenter d'irrégularités ou de flaches supérieures @ 20 mm sous une régle de 5.00 m
faute de quoi elle devra étre corrigée par des reprises et des rechargements appropriés aux frais de I'entrepreneur.

Pendant I'exécution de la fondation, I'entrepreneur sera responsable de la conservation des regards, canalisations et ouvrages de toutes
natures, il assurera a ses frais les remises et le remplacement des éléments détériorés.

Des essais de plaque (un plan de repérage des essais devra étre fourni) pour réceptionner la plate-forme seront exécutés a raison de 1
pour 300 m2 :

- le rapport EV2/EV1 sera inférieur a 2 (voire 2.2 si EV2>100 MPa)

- EV2 sera supérieur a 50 MPa
(frais d'essai a la charge de I'entrepreneur).

Mise en place de la couche de fondation

La fourniture des granulats et la mise en ceuvre d'une couche de fondation de 0.15 m d'épaisseur, pour finition en béton et enrobés.
Mémes consignes de mise en ceuvre que pour la couche de forme.

Finition enrobés

La couche de fondation amenée a sa coté définitive recevra une couche d'accrochage en émulsion acide et un tapis en enrobés denses a
chaud noirs a raison de 140 kg/m2 (soit 6 cm d'épaisseur)

Pentes selon plan VRD, dévers max de 2%, toujours vers exutoires.
Y compris remise a niveau des tampons et avaloirs existant

Localisation : Selon plan VRD

Finition béton balayé e =20 cm
Ces travaux comprennent, aprés la mise en ceuvre du corps de chaussée amenée a sa cote définitive, la mise a niveau de la couche de

fondation, bien compacté, et la fourniture et la mise en place d'un dallage en béton désactivé de 20 cm d'épaisseur.
Y compris armatures HA, joints de fractionnement, coffrage des rives, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Forme de pentes selon plan VRD, toujours vers exutoires

Compris mise a niveau des tampons et avaloirs existant

Nota : L'entrepreneur portera une attention particuliere aux fagades et les protégera lors de la mise en ceuvre.

Compris toutes sujétions d'exécution.

Localisation : Selon plan VRD, place de consignation
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Code

Désignation

01.7.4.26

01.7.4.3

01.7.4.3.1

01.7.43.2

01.7.4.4

01.7.4.41

01.7.4.4.2

01.7.4.43

01.7.4.5

01.7.4.5.1

Réfection finition gravillonnée

En périphérie de la zone de travaux, reprise de la finition existante, comprenant :
- Nivellement du corps de chaussée. Evacuation des gravats
- Nivellement de la finition existante. Ce poste inclus I'apport de matériau complémentaire si nécessaire.
- Mise a niveau des regards existant
- Remise en état de la signalisation verticale et horizontale existante

Y compris toutes sujétions d'exécution et d'évacuation

Localisation : Selon plans VRD, périphérie de la zone de chantier

Acces piétons

Localisation : Selon plan VRD, acces piéton PN

Structure de base
L'entrepreneur devra la réalisation des cheminements et acceés piétons.
Ceci comprend :

- une couche d'isolement par feutre anti contaminant
- une couche de fondations de 30 cm d'épaisseur aprés compactage en 0/31.5

Finition enrobés
La couche de fondation amenée a sa coté définitive recevra une couche d'accrochage en émulsion acide et un tapis en enrobés denses a
chaud noirs a raison de 100 kg/m? (soit 4 cm d'épaisseur)

Pentes selon plan VRD, dévers max de 2%, toujours vers exutoires.
Y compris remise a niveau des tampons et avaloirs existant

Bordures de trottoirs

L'entrepreneur fournira et posera les bordures de trottoirs conformément au plan de VRD.

Ces bordures (classe 70 bars agréées par Ponts et Chaussées et FFIB) seront posées sur des semelles en béton de 10 cm d'épaisseur
et de 25 cm de largeur, avec un blocage arriére en béton a chaque joint.

Le prix au ml proposé comprendra, en alignements droits et courbes confondus, la fourniture, les terrassements, la pose sur les
semelles en béton, le réglage vers les avaloirs et le jointoiement des éléments au mortier de ciment dosé a 500 kg de ciment.

Les bordures seront bloquées avec du béton sur toute leur longueur et non seulement aux joints.

Les différents types de bordures a poser sont représentés sur le plan de VRD.

Bordures type CC1
Localisation : Selon plan de VRD

Bordures type P3
Localisation : Selon plan de VRD

Bande gravillonnée
L'entrepreneur devra la réalisation d'une bande gravillonnée positionnée en rive d'espaces verts, le long des fagades.
Ceci comprend :
- une couche d'isolement par feutre anti contaminant
- une couche de fondations de 15 cm d'épaisseur aprés compactage en TV 0/60, pentée vers l'extérieur du batiment
- une couche de gravillons de 10 cm d'épaisseur
- une planche a pourrir périphérique de section moyenne 18 x 180 en sapin. Pose verticale.
Compris déblais et évacuation
Présentation d'échantillons avant réalisation
Localisation : Selon plan VRD

Signalisation horizontale

Marquage au sol : Zébra

Mise en oeuvre de marquage horizontal comprenant :
- marquage au sol type zébra
- Peinture solvantée
- Teinte jaune

Support béton

Toutes sujétions de mise en oeuvre selon les préconisations du fabricant, notamment primaire d’accrochage selon nécessité et pochoir
adapté pour un tracé soigneux.

Y compris toutes sujétions d'exécution.
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Localisation : Place de consignation
01.7.46 |Signalisation verticale
01.7.46.1 |Panneau : Place de consignation
Fourniture et pose de panneau d'indication aluminium "Place de consignation”
Y compris terrassements, évacuation, massif béton, flt et son scellement, support, brides de fixation et boulonnerie et fixation des panneaux.
Y compris toutes sujétions d'exécution.
Localisation : Place de consignation
01.7.47 |Aménagements divers
01.7.47.1 /Aménagement des abords
Formation grosso modo de la surface a aménager, comprenant :
- le terrassement du terrain et I'évacuation des déblais
- I'apport de la terre végétale comprenant le transport, le régalage compte tenu du foisonnement pour obtenir une épaisseur finie de 0,15
m min.
Y compris toutes sujétions d'exécution
01.7.47.2 [Engazonnement

Fourniture de graines appropriées a la nature du sol a raison de 250 kg/hectare, semis, enfouissage des graines a la grille, roulage et
arrosage.

Y compris toutes sujétions d'exécution
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