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1.1 Etendue des travaux

1.1.1  Travaux a réaliser
e Travaux de remplacement des gouttieres et descentes d’eau pluviale du centre pénitentiaire
de Fresnes.
1.1.2 Prestations a la charge du présent Lot
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :

e |la fourniture et transport a pied d'ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son
marché ;

e tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux ;
e ['étude et la mise en ceuvre des dispositifs assurant la protection du personnel intervenant ;

e |a réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant
réalisé les supports ;

e |'étude d'exécution de l'ouvrage ;
e les plans de détail, si nécessaire ;

e la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires
pour réaliser tous les ouvrages prévus.

e |e balayage et/ou le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;
e |a protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

e |a protection des ouvrages des autres corps d'état éventuels pouvant étre détériorés ou salis
par les travaux du présent Lot ;

e ['établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont a sa charge selon CCAP (Cahier
des Clauses Administratives Particuliéres) ;

e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions
précisées aux documents contractuels, ou a défaut dans les régles de l'art ;

e |a fixation par tous moyens des ouvrages ;

e la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
etc. des ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

e la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au
maitre d'ouvrage a la réception des travaux ;

e la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas
échéant ;

e et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux ;

e les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
e le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

o le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur .
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1.2 Obligations de I'entrepreneur

1.2.1 Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés
par les impératifs de chantier, dont notamment :

e nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
e conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

e compatibilité des matériaux entre eux ;

e cfc.

Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement
tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

1.2.2 Piéces a fournir par I'entrepreneur
A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront fournir les piéces suivantes en un ou deux
exemplaires :

e un devis estimatif détaillé avec quantités et prix unitaires répondant aux différents postes du
présent CCTP ;

e un descriptif détaillé avec documentation dans le cas de matériaux différents de ceux
préconisés au présent CCTP précisant :

o la classification de réaction au feu des matériaux concernés ,
o la copie des Avis Techniques - Certifications, etc.

e et toutes autres pieces que I'entrepreneur jugera utile pour la bonne compréhension de son
offre .

1.2.3 Etudes techniques - Plans, etc.

A. Etudes techniques - Notes de calcul - Plans
Les plans d'exécution des ouvrages seront selon spécifications du CCAP :
e a la charge de I'entrepreneur.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixation,
etc., ils seront cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d'ceuvre en temps voulu en fonction
du planning d'exécution.

B. Plans de réservations

L'entrepreneur du présent Lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs concernés,
mettre au point et établir les plans de réservations, dont notamment :

e points particuliers et autres concernant la charpente support, les rives, etc. ,
e chaperons, becquets, etc. de recouvrement des relevés en métal ;

e engravures ;

e passages a travers la toiture ;

e supports et fixation d'équipements techniques le cas échéant ;

e cic.

Il est bien spécifié que dans le cas ou, par la faute de I'entrepreneur du présent Lot, certaines
réservations dont notamment les engravures n'auraient pas été réalisées, les travaux
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complémentaires nécessaires seront entiérement a la charge du présent Lot, et il devra en particulier
tailler les engravures manquantes.

1.2.4 Démarches et autorisations administratives

Le cas échéant, il appartiendra a I'entrepreneur d'effectuer en temps voulu toutes les démarches
éventuellement nécessaires en amont des travaux et de déposer toutes les demandes aupres des
différents organismes et services concernés, pour obtenir toutes les autorisations, instructions et
accords écrits, nécessaires pour la réalisation des travaux.

Copies de toutes ces autorisations, instructions et accords ainsi que de toutes les correspondances a
ce sujet devront étre transmises au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

1.2.5 Obligation de résultat
Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat,
c'est-a-dire :

e il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition
en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes
les fournitures et prestations nécessaires, quelles qu'elles soient, pour obtenir ce résultat ;

e il devra livrer au maitre d'ouvrage la ou les toitures parfaitement étanches quelles que soient
les conditions météorologiques et atmosphériques rencontrées .

Ces conditions météorologiques et atmosphériques s'entendent comme celles entrant dans le cadre
des « Bases contractuelles » précisées ci-apres.

En cas de défauts d'étanchéité, I'entrepreneur devra réaliser tous les travaux complémentaires
nécessaires quels qu'ils soient, aprés approbation du maitre d'ceuvre.

Les frais de ces travaux seront entiérement a la charge de I'entrepreneur.

1.2.6 Réhabilitation - Reconnaissance des existants
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site
a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :

e état de la toiture ;

e nature des différents matériaux constituant la couverture ;

e état de la charpente dans la mesure ou elle est visible depuis les combles ;
e état des ouvrages de récolte et d'évacuation des eaux pluviales ;

e état de conservation des souches hors toiture et plus particulierement des enduits sur ces
souches ;

e état et mode de fixation des antennes TV ;
e et tous autres constats que les entrepreneurs pourront faire .

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous
les travaux accessoires et autres nécessaires.

Les entrepreneurs pourront lors de cette reconnaissance effectuer tous les essais sur existants qu'ils
jugeront utiles.

A. Protection et sauvegarde des existants
Les travaux du présent marché sont a réaliser sur une construction existante occupée.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et précautions pour ne causer, lors de ses travaux,
aucune détérioration si minime soit-elle aux existants.
Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Le maitre d'ouvrage se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes,
d'imposer a I'entrepreneur de réaliser des protections complémentaires.
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Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences éventuelles.

B. Nettoyages

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet.

Les gravois et déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires.

En particulier dans le cas de travaux a réaliser par l'intérieur des batiments, tous les locaux touchés
par les travaux ou par le passage des ouvriers devront étre nettoyés.

En résumé, I'entrepreneur devra, en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent
article, le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise
en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles de
I'entrepreneur.

C. Matériaux neufs mis en ceuvre

Les matériaux neufs a mettre en ceuvre concomitamment avec des matériaux anciens conservés ou
réemployés devront toujours étre de méme type et modéle que les matériaux anciens, et dans la
mesure du possible étre de méme provenance, et étre compatibles entre eux.

D. Etanchéité du batiment pendant les travaux

L'entrepreneur devra toujours assurer I'étanchéité du batiment pendant la durée des travaux.
Il devra a cet effet mettre en place toutes baches, films polyéthylénes ou autres nécessaires.

E. Travaux sur souches de cheminée

Avant tout début d'exécution des travaux sur souches de cheminées, I'entrepreneur devra mettre en
place un plancher de protection pour éviter toutes dégradations a la couverture. Les gravois devront
toujours étre descendus et enlevés au fur et a mesure.

F. Traitement de la charpente existante

Si la charpente existante est conservée, I'entrepreneur devra opérer un traitement sur les éléments
qui la constituent impactés par les travaux. Ce traitement devra obligatoirement étre effectué par un
applicateur agréé CTB.

Dans le cas ou I'entrepreneur titulaire du marché ne peut pas justifier de cet agrément, il devra
impérativement sous-traiter ces travaux a un applicateur agréé. L'entrepreneur devra soumettre ce
sous-traitant a I'accord du maitre d'ouvrage.

1.2.7 Reéhabilitation - Contenu de I'offre de I'entrepreneur
L'offre de I'entrepreneur est contractuellement réputée tenir compte de toutes les conditions
particulieres, quelles qu'elles soient, qui pourront étre rencontrées lors de I'exécution des travaux de

la présente opération.
Elle tiendra compte en particulier :

e de toutes les constatations que I'entrepreneur aura faites lors de la reconnaissance de la
toiture existante ;

e de toutes les spécifications des articles précédents .

1.3 Spécifications et prescriptions générales

1.3.1 Travail en hauteur
Pour tout travail en hauteur comportant des risques, I'entrepreneur devra impérativement faire
respecter les reégles de sécurité concernant les travaux sur toiture, notamment celles énoncées dans :

e la recommandation R 343 « Travaux sur toiture en matériaux peu résistants » de la CNAM
(Ameli) ;

e le « (Guide de sécurité pour les travaux de couverture]#{AMGQ} » de 'OPPBTP .
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1.4

1.3.2 Local ou locaux de stockage

La mise a disposition du local ou des locaux nécessaire(s) au stockage des matériaux approvisionnés
sur chantier, et les opérations de séchage, de maintien en état de siccité et de chauffage si
nécessaire de ce local ou de ces locaux fait partie des obligations du maitre d'ouvrage.

En tout état de cause, les conditions de stockage des matériaux approvisionnés devront
impérativement respecter les préconisations du fournisseur.

1.3.3 Réhabilitation - Enlévement des matériaux déposés et des gravois
Les prix du marché comprendront implicitement la descente des matériaux déposés, gravois et

déchets en provenance des travaux, ainsi que I'enlévement hors du chantier et le transport a la
décharge publique a toute distance.

Prescriptions concernant la mise en ceuvre

1.4.1 Prescriptions générales

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans les conditions
telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra I'exécution compléte et parfaite de tous les
ouvrages, fagons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour obtenir une étanchéité
absolument parfaite de la toiture.

1.4.2 Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent Lot aura a effectuer un nettoyage parfait par tous
moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la
bonne tenue de I'ouvrage.

1.4.3 Ouvrages accessoires métalliques

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater
librement dans tous les sens, et I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins
soudés seront formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes, bandes
d'agrafes, pattes et ferrures en fer galvanisé, etc. ainsi que tous les petits ouvrages accessoires
nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de la couverture devront étre de dimensions et développement
suffisants pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans le cas ou certains ouvrages comporteront des matériaux différents en contact entre eux, toutes
dispositions devront étre prises pour éviter toute action électrochimique entre eux.

1.4.4 Engravures - Solins - Garnissages au mortier, etc.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge partout ou besoin sera, toutes engravures, garnissage
au mortier, solins, calfeutrements, etc. nécessaires a une parfaite étanchéité.

Dans les ouvrages en béton, les engravures seront réservées par I'entrepreneur principal aux
dimensions prescrites par les dessins et détails d'exécution de I'entrepreneur du présent Lot.

Dans les autres magonneries, les engravures seront a la charge du présent Lot.

Tous les garnissages, solins, calfeutrements, seront a exécuter au mortier batard.

Si dans certains cas, il s'avérait nécessaire de réaliser ces ouvrages avec une armature en grillage,
métal déployé ou treillis soudé, cette armature serait également a la charge du présent Lot.

Tous les ouvrages au mortier seront au choix du maitre d'ceuvre soit en mortier de couleur naturelle,
soit en mortier teinté dans le ton du matériau de couverture.
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1.5

1.4.5 Ouvrages complémentaires en bois et assimilés

Les ouvrages complémentaires en bois a la charge du présent Lot, devront étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions du DTU 31.1 et du DTU applicable au type de couverture du présent
Lot.

Les panneaux supports préfabriqués devront étre posés et fixés strictement selon les prescriptions du
fabricant.

Les supports en volige et en planches devront étre mis en ceuvre selon prescriptions du DTU 31.1.

Prescriptions concernant les produits et matériaux

1.5.1 Réglement européen Produits de construction - marquage CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant & leurs objectifs. Transposées en
droit frangais, leurs exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux
du présent marché.

Le Réglement Produit de Construction (RPC, réglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de
construction lorsqu'il est mis a disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union
dans le cadre d'une activité commerciale (a titre onéreux ou gratuit).

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications
techniques harmonisées. Ces spécifications techniques harmonisées sont :

e les normes harmonisées ;

e les documents d'évaluation européens (ceux-ci permettent d'établir les Evaluations
Techniques Européennes (ETE ou, en anglais, ETTA) .

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché,
conforme & une norme harmonisée ou & une Evaluation Technique Européenne dont il a fait 'objet &
la demande du fabricant, fasse I'objet de I'établissement d'une déclaration de performances et soit
marqué CE. En marquant CE un produit de construction, le fabricant s'engage sur la performance de
ce produit.

Toutes les caractéristiques essentielles requises pour la démonstration de la satisfaction des
exigences fondamentales applicables a l'ouvrage en application des réglementations le concernant
seront déclarées et leur niveau ou classe de performance associé sera conforme ou a minima celui
de I'exigence réglementaire applicable pour I'utilisation faite du produit.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme
harmonisée, le fabricant peut demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche
est alors volontaire ; par contre, une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de
performance et marquer CE ce produit.

L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et
marqués CE et des produits non concernés par cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un
produit ayant des performances adaptées a 'ouvrage qu'il doit réaliser.

Les dérogations a I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de I'article 5 du
réglement (UE) n° 305/2011 : « Par dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en I'absence de
dispositions nationales ou de I'Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles la ou il
est prévu que les produits de construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une
déclaration des performances lorsqu'il met sur le marché un produit de construction couvert par une
norme harmonisée, lorsque :

e |e produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre
que la production en série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un
ouvrage de construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de I'incorporation
en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des régles
nationales applicables et sous la responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute
sécurité des ouvrages de construction et désignées par les régles nationales applicables ;

e le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans
I'ouvrage de construction respectif conformément aux régles nationales applicables et sous la
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responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de
construction et désignées par les régles nationales applicables ;

e le produit de construction est fabriqué d'une maniére traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde
des monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages
de construction officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en
raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des regles
nationales applicables. »

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une
partie d'ouvrage élémentaire fagonnée par I'entreprise qui la met en ceuvre lui-méme sur site.

Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC
sont disponibles sur le site www.rpcnet.fr.

1.5.2 Produits et procédés innovants

Dés qu'ils sortent du contexte des techniques « traditionnelles », les constructeurs doivent établir,
avec leurs partenaires et leurs assureurs un niveau de confiance suffisant. Il convient de démontrer
que les risques spécifiques des techniques et produits employés vis-a-vis des ouvrages a réaliser font
l'objet de dispositions permettant de les maitriser.

Nombre des évaluations volontaires ont pour objet de contribuer a I'établissement de ce niveau de
confiance, sans lequel I'établissement des projets, leur conduite, leur contrdle et leur réception
seraient beaucoup plus compliqués. C'est en particulier le cas de I'Avis Technique (ATec) et de
I'Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX). Ainsi, les produits et procédés sous Avis
Technique inscrits en liste « verte » par la Commission Prévention Produits (C2P) de I'Agence Qualité
Construction (AQC), bénéficient généralement de la part des assureurs des mémes conditions
d'assurance que celles appliquées aux techniques traditionnelles.

L'entrepreneur devra pouvoir justifier de I'emploi de produits et procédés innovants bénéficiant d'un
Avis Technique valide.

1.5.3 Nature et qualité des matériaux et produits en général
Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent Lot

devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apres.
Matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO :

e ils devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents .

Matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet de
normes NF ou EN ou ISO, devront selon le cas :

o faire |'objet d'un « Avis Technique » ou d'un « Agrément Technique Européen » ;
e étre admis a la marque « NF » ;
e étre titulaire d'une « Certification » ou d'un « Label » .
Matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :
e |la procédure d'obtention de I"Avis Technique » devra étre lancée par I'entrepreneur

e dans le cas ou cette procédure d'obtention de I"Avis Technique " exigerait un délai trop long,
I'entrepreneur pourra faire appel a une autre procédure dite « procédure ATEx » - Appréciation
Technique d'Expérimentation, qui aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la date
de présentation du dossier au CSTB .

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un
produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits " tout préts " du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine.
Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

1.5.4 Choix des matériaux et produits

Selon le cas, le choix des produits a mettre en ceuvre est du ressort du maitre d'ceuvre, ou a proposer
par l'entrepreneur.

Produit défini par le maftre d'ceuvre par une marque nommément désignée « ou équivalent ».
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1.6

1.7

L'entrepreneur aura la faculté de proposer au maitre d'ceuvre un produit d'une autre marque en
apportant la preuve que ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse,
résistance, tenue des teintes, aspect du fini, possibilité de nettoyage, etc.

L'acceptation du maitre d'ceuvre des produits proposés par I'entrepreneur devra faire 'objet d'un
accord écrit.

Produit a proposer par I'entrepreneur

L'entrepreneur proposera a l'agrément du maftre d'ceuvre les produits en fonction du résultat
souhaité, des contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps,
aspect du fini, etc. voulus.

1.5.5 Certifications et classements
La Certification de caractéristiques d'un produit est la reconnaissance par un organisme indépendant
et compétent du niveau de performance et de la régularité de ces caractéristiques du produit. Elle

permet de répondre aux exigences de qualité des travaux, et de performance et de durabilité des
ouvrages.

La certification intégre le niveau de performance spécifié dans le DTU pour l'usage défini.

TRANCHE FERME

L’ensemble des travaux relatifs a la Maison d’Arrét des Hommes représentent la tranche
ferme. Cela inclut les installations de chantier et de la base vie.

TRANCHE OPTIONNELLE

Les travaux relatifs a la Maison d’Arrét des Femmes et au batiment de groupement d’achat
représentent la tranche optionnelle.

Article 1.2.1- Fourniture des installations de chantier : Approvisionnement général de
chantier, livraison des marchandises, matériaux et outillage, mise en place du chantier et
d'une base vie comprenant vestiaire, salle de réunion, réfectoire et sanitaire chimique pour
12 personnes. L’emplacement de la base vie correspondra a la décision prise avec
I'établissement. Elle devra étre alimentée en électricité, comprendre un dispositif de
chauffage, et étre tenue en état de propreté optimal au quotidien. La salle de réunion devra
contenir des tables et des chaises en nombre suffisant compte-tenu des différents acteurs
du chantier.

Localisation : Extérieur de I'enceinte — a définir avec établissement

Article 1.2.2- Réalisation d'un constat d'huissier et transmission du rapport a la maitrise
d’ceuvre.

Localisation : Ensemble
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Article 1.2.3- Réalisation des études et notes de calculs justifiant le dimensionnement et la
mise en ceuvre des ouvrages de gouttiéres et descentes d'eau pluviale prévus, comprenant
calcul des débits par batiment et justification du dimensionnement des ouvrages.

Localisation : Ensemble

Article 1.2.4- Réalisation d'un nettoyage intégrales des zones de chantier en fin de travaux.

Localisation : Ensemble

Article 1.2.5- Protection intégrale des ouvrages existants par filets, baches et tout moyen
nécessaire avant démarrage des travaux, a établir par zone selon le phasage validé en
amont.

Localisation : Ensemble

Article 1.2.6- Protection intégrale de la zone de chantier par clétures pleines mobiles type
HERAS MB800 hauteur 2,00m, selon le phasage validé. Ces clétures comporteront les
portes d'accés avec un systéme de fermeture et les pancartes "interdit au public" et
"défense d'afficher". Tout déplacement des clétures pendant le chantier sera inclus.

Localisation : Ensemble

Article 1.2.7- Matérialisation et protection de la zone de stockage du matériel et des
déchets (localisation de la benne) qui sera définie avec la direction de I'établissement, par
le biais de clbtures pleines mobiles type HERAS M800 hauteur 2,00m. Ces clbtures
comporteront les portes d'acces avec un systéme de fermeture et les pancartes "interdit au
public" et "défense d'afficher".

Localisation : Ensemble

Article 1.2.8- Fourniture permanente sur zone de stockage, d’'une benne de déchets de
chantier pour toute la durée du chantier. Compris I'’évacuation quotidienne de la benne en
déchetterie.

Nota 1 : L’ensemble des travaux est a réaliser par cordistes, compte-tenu de
I'impossibilité d’installer des échafaudages contre les fagades des béatiments de
détention. Le chiffrage doit prendre en compte cette méthodologie.

Article 1.3.1- Opération a réaliser par cordiste :

Dépose partielle des gouttiéres existantes dégradées de la Maison d’Arrét des Hommes,
estimées a environ 30 % du linéaire total, réalisée par cordistes qualifiés. Les prestations
comprennent la mise en sécurité des zones d’intervention, la dépose des gouttiéres ainsi
que de I'ensemble des accessoires associés (crochets, fixations, raccords et accessoires
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divers), le tri et le stockage provisoire des matériaux déposés, ainsi que le nettoyage des
zones de travail. Toutes sujétions d’accés, de manutention et de sécurité en site occupé
sont comprises.

Localisation : Maison d'arrét des Hommes - Estimation de 30% a remplacer sur 3636 mi

Article 1.3.2- Evacuation des matériaux et déchets issus des travaux de dépose,
comprenant la manutention, le chargement, la mise a disposition et la rotation quotidienne
des bennes, le transport vers un centre de traitement agréé, le tri réglementaire des
déchets ainsi que le nettoyage des zones de stockage.

Localisation : Maison d'arrét des Hommes - Estimation de 30% a remplacer sur 3636 mi

Article 1.3.3- Opération a réaliser par cordiste : Dépose des descentes d’eaux pluviales
existantes dégradées de la Maison d’Arrét des Hommes, comprenant les batiments des
divisions 1 et 2 ainsi que la zone située derriere la division 3, réalisée par cordistes
qualifiés. Les prestations comprennent la dépose des descentes visibles uniquement ainsi
que de I'ensemble des accessoires associés, notamment les crochets, colliers, fixations,
raccords et accessoires divers.

Les zones coffrées ou encastrées ne sont pas concernées par les travaux de dépose et
devront étre conservées. L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions nécessaires afin
d’assurer le raccordement des nouvelles descentes d’eaux pluviales sur les réseaux
conservés, dans les regles de l'art et sans dégradation des ouvrages existants.

Les prestations comprennent également les protections nécessaires, les manutentions, le
stockage provisoire des matériaux déposés ainsi que le nettoyage des zones d’intervention.
Travaux réalisés conformément aux contraintes de sécurité et d’accés du site occupé.

Localisation : Maison d'arrét des Hommes

Article 1.3.4- Evacuation des matériaux et déchets issus des travaux de dépose des
descentes d’eaux pluviales, comprenant la manutention, le chargement, la mise a
disposition et la rotation quotidienne des bennes, le transport vers un centre de traitement
agréé, le tri réglementaire des déchets ainsi que le nettoyage des zones de stockage.
Prestations réalisées dans le respect des contraintes d’accés et de sécurité du site.

Localisation : Maison d'arrét des Hommes

Gouttiéres pendantes en zinc :

Fourniture et pose de gouttiéres en zinc avec talons d’extrémités, naissances avec
moignon et crapaudine, et retours d’équerres ou angles, le cas échéant.

e Selon longueur, joints de dilatation a prévoir.

o Pose sur crochets en acier galvanisé a 1 paillette, ou de type emboutis peints, posés a
espacements réguliers : premier crochet a 30cm du bord ou d'un angle, puis 50cm
maximum entre crochets (moyenne de 40cm préconisée).
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e Type de crochets et mode de fixation a la toiture adaptés a la nature et a la disposition
de I'égout de la toiture.

e Gouttiére demi-ronde de 33

o |l appartiendra a I'entrepreneur de vérifier ce dimensionnement et de le modifier le cas
échéant si ses calculs le justifient.

e Les calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la base des DTU et du
document suivant : DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie-
sanitaire et des installations d’évacuation des eaux pluviales.

e Epaisseur: 0.80 mm

e Zinc Naturel.

e Cuvette de descente d’eaux pluviales en zinc disposée en téte du tuyau de descente.
e Avec colliers ou crochets ou autre mode de fixation.

¢ De dimensions et diamétre de sortie adaptés au diamétre des tuyaux de descente. Note
de calcul des débits a établir et fournir en amont.

e Cuvette demi-ronde courante en zinc naturel.

Mise en place des
crochets zinc, support des
gouttieres, fixation sur
toiture existante

Nota 1 : Lorsque les sous-faces des toitures supportant les gouttiéres sont abimées,
ces portions sont a reprendre pour assurer une bonne tenue des nouvelles
gouttiéres. Le chiffrage doit prendre en compte cette prestation.

Nota 2 : L’ensemble des travaux est a réaliser par cordistes, compte-tenu de
I'impossibilité d’installer des échafaudages contre les fagcades des bétiments de
détention. Le chiffrage doit prendre en compte cette méthodologie.

Article 1.4.1- Opération a réaliser par cordiste :
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Fourniture de gouttiéres pendantes neuves en zinc conforme a la norme EN 988, destinées
a la maison d’arrét des Hommes. Les gouttiéres seront de type demi-ronde, avec un
diameétre de @ 250 (vérifier diametre existant) adapté aux débits de toiture.

Les éléments comprennent les trongons de gouttiéres en longueurs standard, les fonds de
gouttiére, les angles intérieurs et extérieurs, les naissances, les jonctions, les piéces de
dilatation, ainsi que tous accessoires nécessaires a une parfaite continuité hydraulique.

Les fixations associées comprennent des crochets en acier galvanisé avec pattes
réglables, compatibles avec les contraintes de débord et de crochets de filets de protection
existants.

Le zinc sera de qualité batiment, épaisseur minimale 0,65 a 0,80 mm de qualité batiment,
livré, protégé et stocké sur site dans des conditions évitant toute déformation, oxydation ou
détérioration avant pose.

Localisation : Maison d'arrét des Hommes - Estimation de 30% a remplacer sur 3636 mi

Article 1.4.2- Pose de gouttiéres pendantes en zinc fournies au présent marché,
comprenant I'implantation, le tracé, le réglage des pentes réglementaires (minimum 5 mm),
ainsi que I'adaptation aux contraintes existantes du batiment.

La mise en ceuvre comprend la fixation des crochets sur supports existants avec
scellement, chevillage ou fixation mécanique adaptée au support, le réglage précis de
'alignement et des pentes, ainsi que 'assemblage des trongons par emboitement, soudure
a I'étain ou systéme de jonction.

Des débords seront réalisés si nécessaire afin de contourner les crochets des filets de
protection existants, sans altérer I'écoulement des eaux pluviales ni créer de point de
stagnation.

La pose inclut également la réalisation des naissances et raccordements aux descentes EP
existantes, I'étanchéité des joints, ainsi que les essais d’écoulement et de contrdle de
pente.

Apreés fixation, les éléments seront parfaitement alignés, rigidifiés, et contrdlés pour garantir
'absence de fuite, de contre-pente ou de déformation, avec nettoyage du chantier et
évacuation des déchets de pose.

Localisation : Maison d'arrét des Hommes - Estimation de 30% a remplacer sur 3636 ml

Descente d’eaux pluviales en zinc :
Fourniture et pose de descentes EP disposées contre la fagade.

e Avec colliers ou crochets ou autre mode de fixation permettant d’atteindre I'objectif de
fixation dans les régles de I'art et dans le respect des DTU.

¢ De dimensions et diamétre de sortie adaptés a la surface de la couverture. Note de
calcul des débits a établir et fournir en amont.

e Les calculs du dimensionnement seront a effectuer sur la base des DTU et du
document suivant : DTU 60.11 : Régles de calcul des installations de plomberie-
sanitaire et des installations d’évacuation des eaux pluviales.

e Coudes bas au cas par cas, pour écoulement et raccord aux regards existants
conserves.
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e En zinc Naturel.

g R Gouttiére 1/2 ronde
\‘\\\. \\\\\ f
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T . Coude
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Tuyau de descente E.P,
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1l e Collier de fixation
A
Dauphin en fonte ou PVC
E - e
Regard E.P.

Nota 1 : Le modéle de descente EP de référence a prévoir correspond au modéle
récemment posé au niveau du béatiment de la division 3 de la Maison d’Arrét des
Hommes. Les descentes EP de ce batiment ne sont pas a remplacer.

Nota 2 : L’ensemble des travaux est a réaliser par cordistes, compte-tenu de
I'impossibilité d’installer des échafaudages contre les fagades des béatiments de
détention. Le chiffrage doit prendre en compte cette méthodologie.

Article 1.5.1- Opération a réaliser par cordiste :

Fourniture de descentes d’eaux pluviales neuves en zinc conforme a la norme EN 988,
destinées a la maison d’arrét des Hommes. Les descentes seront de section circulaire,
avec un diameétre de @ 80 mm.

La fourniture comprend uniquement les portions non encastrées et non coffrées a
remplacer, ainsi que tous les éléments nécessaires a une continuité fonctionnelle : tubes
droits en longueurs standards, coudes, naissances, manchons de dilatation, raccords,
tampons de visite si nécessaire, colliers de fixation et accessoires de jonction.
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Les colliers de fixation seront en acier galvanisé, avec patte a vis ou scellement, adaptés
au support existant et assurant le maintien mécanique des descentes dans le respect des
régles de l'art.

Le zinc sera de qualité batiment, d’épaisseur minimale 0,65 a 0,80 mm, livré et stocké dans
des conditions évitant toute déformation, corrosion ou détérioration avant mise en oceuvre.

Localisation : Maison d'arrét des Hommes

Article 1.5.2- Pose de descentes d’eaux pluviales en zinc fournies au présent marché,
limitée aux portions apparentes non encastrées et non coffrées a remplacer.

La mise en ceuvre comprend la préparation des supports, ainsi que la pose des nouvelles
descentes avec alignement vertical rigoureux et raccordement aux naissances au droit des
gouttiéres.

Les fixations seront réalisées a l'aide de colliers adaptés, posés a intervalles réguliers
conformément aux régles de I'art, avec ancrage mécanique ou chimique selon la nature du
support.

Les raccordements entre éléments seront assurés par emboitement, sertissage ou
soudure.

La pose inclut également le respect des diamétres réglementaires, des pentes et des
branchements existants, ainsi que les essais de bon fonctionnement (écoulement, absence
de fuite, stabilité).

Apres intervention, les descentes seront parfaitement alignées, fixées et contrblées, avec
nettoyage de la zone de ftravail et évacuation des déchets conformément a la
réglementation en vigueur.

Localisation : Maison d'arrét des Hommes

Article 1.3.1- Opération a réaliser par cordiste : Dépose compléte des gouttieres existantes
de la Maison d’Arrét des Femmes, réalisée par cordistes qualifiés. Les prestations
comprennent la dépose de I'ensemble des gouttiéres ainsi que de tous les accessoires
associés, notamment les crochets, fixations, raccords, naissances, colliers et accessoires
divers. Les travaux comprendront également les protections nécessaires, les manutentions,
la descente des matériaux déposeés, le stockage provisoire sur site ainsi que le nettoyage
des zones d’intervention. Les interventions devront étre réalisées dans le respect des
contraintes de sécurité liées au site occupé et sécurisé.

Localisation : Maison d'arrét des Femmes

Article 1.3.2- Evacuation des matériaux et déchets issus des travaux de dépose,
comprenant la manutention, le chargement, la mise a disposition et la rotation quotidienne
des bennes, le transport vers un centre de traitement agréé, le tri réglementaire des
déchets ainsi que le nettoyage des zones de stockage. Les prestations devront étre
réalisées conformément aux contraintes d'accés et de sécurité imposées par
I'établissement.
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Localisation : Maison d'arrét des Femmes

Article 1.3.3- Opération a réaliser par cordiste : Dépose partielle des gouttiéres existantes
du batiment extérieur, limitée aux sections dégradées estimées a environ 20 % du linéaire
total, réalisée par cordistes qualifiés. Les prestations comprennent la dépose des gouttiéres
ainsi que de l'ensemble des accessoires associés (crochets, fixations, raccords et
accessoires divers), les protections nécessaires, les manutentions, le stockage provisoire
des matériaux déposés et le nettoyage des zones d’intervention. Travaux réalisés
conformément aux contraintes de sécurité et d’accés du site.

Localisation : Batiment extérieur groupement d'achats

Article 1.3.4- Evacuation des matériaux et déchets issus des travaux de dépose,
comprenant la manutention, le chargement, la mise a disposition et la rotation quotidienne
des bennes, le transport vers un centre de traitement agréé, le tri réglementaire des
déchets ainsi que le nettoyage des zones de stockage. Prestations réalisées dans le
respect des contraintes d’accés et de sécurité du site.

Localisation : Batiment extérieur groupement d'achats

Article 1.3.5- Opération a réaliser par cordiste :

Dépose compléte des descentes d’'eaux pluviales existantes de I'ensemble des batiments
de la Maison d’Arrét des Femmes, réalisée par cordistes qualifiés. Les prestations
comprennent la dépose des descentes visibles uniquement ainsi que de I'ensemble des
accessoires associés, notamment les crochets, colliers, fixations, raccords et accessoires
divers.

Les zones coffrées ou encastrées ne sont pas concernées par les travaux de dépose et
devront étre conservées. L’entreprise devra prévoir toutes les sujétions nécessaires afin
d’assurer le raccordement des nouvelles descentes d’eaux pluviales sur les réseaux
conservés, dans les regles de l'art et sans dégradation des ouvrages existants.

Les prestations comprennent également les protections nécessaires, les manutentions, le
stockage provisoire des matériaux déposés ainsi que le nettoyage des zones d’intervention.
Travaux réalisés conformément aux contraintes de sécurité et d’accés du site occupé.

Localisation : Maison d'arrét des Femmes

Article 1.3.6- Evacuation des matériaux et déchets issus des travaux de dépose des
descentes d’eaux pluviales, comprenant la manutention, le chargement, la mise a
disposition et la rotation quotidienne des bennes, le transport vers un centre de traitement
agréé, le tri réglementaire des déchets ainsi que le nettoyage des zones de stockage.
Prestations réalisées dans le respect des contraintes d’accés et de sécurité du site.

Localisation : Maison d'arrét des Femmes

Article 1.3.7- Opération a réaliser par cordiste :

Dépose des descentes d’eaux pluviales existantes du batiment extérieur, réalisée par
cordistes qualifiés. Les prestations comprennent la dépose des descentes Vvisibles
uniquement ainsi que de I'ensemble des accessoires associés, notamment les crochets,
colliers, fixations, raccords et éléments divers.

Les zones coffrées ou encastrées ne sont pas concernées par les travaux de dépose et
seront conservées. L'entreprise devra prévoir les sujétions nécessaires pour permettre le
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raccordement des nouvelles descentes d’eaux pluviales sur les ouvrages conservés, dans
les régles de l'art et sans dégradation des supports existants.

Les prestations comprennent eégalement les protections nécessaires, les manutentions, le
stockage provisoire des matériaux déposés ainsi que le nettoyage des zones d’intervention.
Les travaux seront réalisés conformément aux contraintes de sécurité et d’accés du site
occupé.

Localisation : Batiment extérieur groupement d'achats

Article 1.3.8- Evacuation des matériaux et déchets issus des travaux de dépose des
descentes d’eaux pluviales, comprenant la manutention, le chargement, la mise a
disposition et la rotation quotidienne des bennes, le transport vers un centre de traitement
agréé, le tri réglementaire des déchets ainsi que le nettoyage des zones de stockage.
Prestations réalisées dans le respect des contraintes d’accés et de sécurité du site.

Localisation : Batiment extérieur groupement d'achats

Article 1.4.1- Opération a réaliser par cordiste :

Fourniture de gouttiéres pendantes neuves en zinc conforme a la norme EN 988, destinées
a la maison d’'arrét des Femmes. Les gouttieres seront de type demi-ronde, avec un
diameétre de @ 250 (vérifier diameétre existant) adapté aux débits de toiture.

La fourniture comprend I'ensemble des éléments nécessaires a une mise en oceuvre
compléte et continue, notamment les trongcons de gouttieres en longueurs standard, les
fonds, angles rentrants et sortants, piéces de dilatation, naissances, manchons de jonction
ainsi que tous accessoires d’assemblage et d’étanchéité.

Les systémes de fixation comprennent des crochets en acier galvanisé avec pattes de
fixation réglables permettant I'ajustement des pentes réglementaires et I'adaptation aux
contraintes du site, notamment les débords nécessaires pour le contournement des
crochets des filets de protection existants.

Le zinc sera d’épaisseur minimale 0,65 a 0,80 mm, de qualité batiment, livré, protégé et
stocké sur site dans des conditions évitant toute déformation, oxydation ou détérioration
avant pose.

Localisation : Maison d'arrét des Femmes

Article 1.4.2- Pose de gouttieres pendantes en zinc fournies au présent marché,
comprenant [limplantation, le tracage et le réglage des pentes réglementaires
conformément aux DTU en vigueur (pente minimale de 5 mm).

La mise en ceuvre comprend la fixation des crochets sur supports existants par scellement,
chevillage ou fixation mécanique adaptée, avec réglage précis de l'alignement et des
niveaux. Les gouttiéres seront assemblées par emboitement, soudure a I'étain ou systéme
de jonction compatible avec le matériau et garantissant une parfaite étanchéité.

Des débords seront réalisés lorsque nécessaire afin de contourner les crochets des filets
de protection existants, sans altération du fonctionnement hydraulique ni création de zone
de rétention d’eau.
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La pose inclut également les raccordements aux descentes d’eaux pluviales existantes, la
réalisation des naissances, le traitement des joints, les finitions et les essais d’écoulement.

Apres fixation, les éléments seront parfaitement alignés, rigidifiés, et contrdlés pour garantir
'absence de fuite, de contre-pente ou de déformation, avec nettoyage du chantier et
évacuation des déchets de pose.

Localisation : Maison d'arrét des Femmes

Article 1.4.3- Opération a réaliser par cordiste :

Fourniture de gouttiéres pendantes neuves en zinc conforme a la norme EN 988, destinées
au batiment extérieur. Les gouttieres seront de type demi-ronde, avec un diamétre de &
250 (vérifier diamétre existant) adapté aux débits de toiture.

La fourniture comprend I'ensemble des éléments nécessaires a une installation compléte et
continue, notamment les trongons de gouttiéres en longueurs standards, les angles
intérieurs et extérieurs, fonds de gouttieres, naissances, piéces de dilatation, manchons de
jonction ainsi que tous accessoires de raccordement et d’étanchéité.

Les systémes de fixation comprennent des crochets en acier galvanisé ou inox, adaptés au
support existant (bois, béton ou métal), avec dispositifs réglables permettant le respect des
pentes réglementaires et I'ajustement sur site.

Le zinc sera de qualité batiment, d’épaisseur minimale 0,65 a 0,80 mm, livré et stocké sur
site dans des conditions garantissant sa conservation sans déformation ni oxydation avant
mise en ceuvre.

Localisation : Batiment extérieur groupement d'achats

Article 1.4.4- Pose de gouttiéres pendantes en zinc fournies au présent marché,
comprenant I'implantation, le tragage et le réglage des pentes conformément aux régles de
I'art et aux DTU en vigueur (pente minimale de 5 mm/m).

La mise en ceuvre comprend la fixation des crochets sur supports existants par fixation
mécanique, scellement ou chevillage adapté, ainsi que le réglage précis des alignements et
niveaux. Les éléments de gouttieres seront assemblés par emboitement, soudure a I'étain
ou systéme de jonction garantissant une parfaite étanchéité.

La pose inclut la réalisation des raccordements aux descentes d’eaux pluviales existantes,
la mise en place des naissances, le traitement des joints et finitions, ainsi que les essais
d’écoulement permettant de vérifier 'absence de fuite et de contre-pente.

Apres fixation, 'ensemble sera contrélé (pente, alignement, étanchéité et stabilité), puis la
zone dintervention sera nettoyée et les déchets évacués conformément a la
réglementation en vigueur.

Localisation : Batiment extérieur groupement d'achats

Article 1.5.1- Opération a réaliser par cordiste :

Fourniture de descentes d’eaux pluviales neuves en zinc conforme a la norme EN 988,
destinées a la maison d’arrét des Femmes. Les descentes seront de section circulaire,
avec un diamétre de @ 80 mm.
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La fourniture concerne uniquement les portions non encastrées et non coffrées a
remplacer, incluant tous les éléments nécessaires a une installation compléte et
fonctionnelle : tubes droits en longueurs standards, coudes, naissances, raccords,
manchons de dilatation, colliers de fixation, ainsi que tous accessoires de jonction et
d’étanchéité.

Les colliers de fixation seront en acier galvanisé, avec systémes de fixation adaptés au
support existant, permettant un maintien stable et durable des descentes.

Le zinc sera de qualité batiment, d’épaisseur minimale 0,65 a 0,80 mm, livré et stocké dans
des conditions garantissant sa conservation sans déformation ni altération avant mise en
ceuvre.

Localisation : Maison d'arrét des Femmes

Article 1.5.2- Pose de descentes d’eaux pluviales en zinc fournies au présent marché,
limitée aux portions apparentes non encastrées et non coffrées a remplacer.

La mise en ceuvre comprend la préparation des supports, ainsi que la pose des nouvelles
descentes avec alignement vertical strict et raccordement aux naissances au droit des
gouttiéres.

Les fixations seront réalisées a l'aide de colliers adaptés, posés a intervalles réguliers
conformément aux régles de I'art, avec scellement, chevillage ou fixation mécanique selon
la nature du support.

Les raccordements seront effectués par emboitement, sertissage ou soudure.

La pose inclut le respect des diamétres réglementaires et des branchements existants,
ainsi que les essais de bon fonctionnement (écoulement, absence de fuite, stabilité de
'ensemble).

Aprés intervention, les descentes seront parfaitement alignées, fixées et contrélées, avec
nettoyage complet de la zone de travail et évacuation des déchets conformément a la
réglementation en vigueur.

Localisation : Maison d'arrét des Femmes

Article 1.5.3- Opération a réaliser par cordiste :

Fourniture de descentes d’eaux pluviales neuves en zinc conforme a la norme EN 988,
destinées au batiment extérieur. Les descentes seront de section circulaire avec un
diameétre de @ 80 mm.

La fourniture concerne uniquement les portions non encastrées et non coffrées a
remplacer, incluant 'ensemble des éléments nécessaires a une installation compléte et
fonctionnelle : tubes droits en longueurs standards, coudes, naissances, manchons de
dilatation, raccords, colliers de fixation ainsi que tous accessoires de jonction et
d’étanchéité.

Les colliers de fixation seront en acier galvanisé, adaptés au support existant (béton,
magonnerie ou métal), assurant un maintien mécanique stable et durable des descentes.

Le zinc sera de qualité batiment, d’épaisseur minimale 0,65 a 0,80 mm, livré et stocké dans
des conditions garantissant sa conservation sans déformation, oxydation ou détérioration
avant mise en ceuvre.

Localisation : Batiment extérieur groupement d'achats
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Article 1.5.4- Pose de descentes d’eaux pluviales en zinc fournies au présent marché,
limitée aux portions apparentes non encastrées et non coffrées a remplacer.

La mise en ceuvre comprend la dépose des éléments existants concernés, la préparation
des supports et la pose des nouvelles descentes avec alignement vertical rigoureux et
raccordement aux naissances et réseaux d’évacuation existants.

Les fixations seront réalisées a l'aide de colliers adaptés, posés a intervalles réguliers
conformément aux régles de I'art, avec scellement, chevillage ou fixation mécanique selon
la nature du support.

Les raccordements seront exécutés par emboitement, sertissage ou soudure.

La pose inclut le respect des diamétres réglementaires, des branchements existants ainsi
que les essais de bon fonctionnement (écoulement, absence de fuite, stabilité et rigidité).

Aprés intervention, les descentes seront parfaitement alignées, fixées et contrblées, avec
nettoyage complet de la zone de travail et évacuation des déchets conformément a la
réglementation en vigueur.

Localisation : Batiment extérieur groupement d'achats
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