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PRESCRIPTIONS GENERALES

Nature des travaux

Le présent document a pour but de définir les prestations du lot « PLATRERIE - PEINTURE » pour les travaux de DESAMIANTAGE ET
REHABILITATION DES TOITURES LA DIR située a SAINT-FLOUR (15100).

Le présent CCTP a pour objet de décrire les spécifications que devra mettre en ceuvre I'entreprise adjudicataire du marché.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et sans ordre spécial ni supplément
de prix, I'exécution de tous les travaux du projet en lien avec ce lot méme non mentionné au présent CCTP.

Documents de références - normes et réglementations

Les fournitures, prestations et travaux, objet du présent lot, seront exécutés conformément aux DTU, cahier des charges, cahier des clauses
techniques particuliéres, cahier des clauses spéciales, avis techniques, normes, réglements et prescriptions techniques en vigueur a la date
de signature du marché.

Selon les DTU :
- 25.1 - Travaux d'enduits intérieurs en platre
- 25.221 - Plafonds constitués par un enduit armé en platre
- 25.222 - Plafonds fixés par plaques de platre
- 25.232 - Plafonds suspendus par plaques de platre
- 25.31 - Exécution des cloisons en carreaux de platre
- 25.41 - Quvrages en plaques de parement en platre
- 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwichs plaques de parement en platre isolant

Selon les regles de calcul du D.T.U. :
- Les régles de calcul Th-K 77 des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction
- Les régles de calcul Th-G calcul du coefficient GV des batiments d'habitation et du coefficient G1 des batiments autres que
d'habitation
- Les régles de calcul Th-BV calcul du coefficient de besoins de chauffage des logements
- Les régles de calcul Th-C calcul du coefficient de performance thermique globale des logements
- Les regles de calcul Th-G, Th-BV et Th-C régle d'échantillonnage pour le calcul des coefficients GV, BV et C d'ensembles
thermiquement homogénes
- Les régles de calcul Th-C et additif aux régles Th-G, Th-BV et Th-C (régle d'échantillonnage).

Selon les normes N.F. :
- N.F.B. 50.001 a 54.170.3 - Bois
- N.F.B. 57.050 a 57.080 - Liege
- N.F.P. 00.001 a 00.002 - Terminologie
-N.F.P. 01.001 2 01.101 - Dimensions des constructions
- N.F.P. 02.001 a 02.025 - Dessins de batiment et de génie civil
- N.F.P. 03.001 - Cahier des charges, marchés
- N.F.P. 04.002 2 04.103 - Tolérances
- N.F.P. 05.100 a 05.341 - Performances
-N.F.P. 71.201.1 4 71.202 - Platres
-N.F.P. 72.201 a 72.332 - Eléments en platre
-N.F.P. 73.201.1 a2 73.301 - Staff et stuc
-N.F.P. 75.101 2 75.411.2 - Isolation thermique

Selon la Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, concernant les installations soumises a déclaration
et/ou a autorisation pour la protection de I'environnement.

La présente liste constitue un rappel des principales prescriptions réglementaires et n'est pas limitative.

L’entrepreneur du présent corps d’état est tenu de respecter les Lois, Décrets, Arrétés et régles administratives et normes en vigueur au
moment de la signature de son marché.

Le soumissionnaire devra vérifier si les détails de construction décrits au Cahier des Charges sont complets, si les types de construction
sont appropriés et s'ils présentent les qualités requises a I'utilisation pour lesquels ils sont prévus. Toutes modifications ou adjonctions
paraissant utiles ou nécessaires sont a joindre a la soumission accompagnée d'un justificatif correspondant.

Caractere forfaitaire de I'offre

Les CCTP et DPGF sont donnés a titre indicatif et sont indissociables de I'ensemble des pieces du marché a savoir des plans architectes,
des plans techniques et de I'étude de sol. L'offre de I'entreprise sera globale et forfaitaire, I'entreprise devra signaler toutes omissions ou
tous travaux complémentaires non prévus dans les DPGF qu’elle juge nécessaire a la réalisation du projet.

L'entrepreneur devra répondre dans le cadre du DPGF fourni sous peine que son offre ne soit pas analysée.

Prestations préalables aux travaux

L'entrepreneur, en conformité avec les piéces du marché, suivant les indications du maitre d'ceuvre et les renseignements provenant des
autres corps d’états, devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux, a savoir :

- Procés-verbaux de matériaux employés

- Les certificats de qualités de matiéres employées
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- La certification ACERMI pour les isolants

- Le procés-verbal de réception des supports

- Les fiches techniques des produits

- Notices d'entretien

- Les dessins d'exécution avec synthése en coordination avec les autres corps d’état et sur approbation Maitre d'CEuvre
- La prise des cbtes sur chantier

- La fabrication des éléments en atelier

- Les principes et détails de fixation

- Les plans et les notes de calculs, et d'atelier, des fixations des éléments de serrureries seront @ soumettre au bureau de controle
en phase EXE

- L'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie

- Le transport et la manutention sur chantier, les échafaudages et protections nécessaires

- Les plans de récolements et DOE.

Ces documents seront soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre et du contréleur technique avant toute commande ou mise en fabrication.
Les documents devront en outre étre complétes par tous les renseignements nécessaires a la construction et a 'aménagement des
ouvrages qui sont a la charge des autres corps d’états.

Echantillons

L'entrepreneur présentera tous échantillons de tous les matériaux employés sur demande du Maitre d’CEuvre et Maitre d’ouvrage.
L'entrepreneur devra présenter dés la réception de I'ordre de service de commencer les travaux, dans un délai de deux semaines apres
notification du Maitre d'CEuvre, un échantillonnage des matériaux retenus, ainsi que les prototypes de matériels fabriqués qui lui seront
demandés.

Toute exécution de travaux sera conditionnée par l'approbation des échantillons et prototypes aprés modifications et mises aux points
éventuelles.

Réception des supports

Avant toute exécution de travaux sur le chantier, I'Entrepreneur devra réceptionner les "supports" suffisamment tét sur lesquels il devra
intervenir. En cas de défaut il devra faire constater toute anomalie contractuellement auprés du Maitre d’CEuvre.

Sans observation particuliére, quels que soient les défauts du support, I'Entrepreneur fera son affaire de tous calages ou ouvrages spéciaux
nécessaires a la bonne exécution de ses travaux. Sans observation particuliére, il sera responsable du maintien de ses ouvrages.

Echafaudages - protections - travaux préparatoires

L'Entrepreneur devra prévoir tous les échafaudages pour les travaux en hauteur avec tous les systemes de sécurité réglementaires : les
garde-corps, les filets pour les chutes d'objets et les ouvrages nécessaires a la protection des personnes travaillant sur le chantier et des
personnes circulant sur les zones publiques.

L'Entrepreneur assurera la protection des ouvrages environnants durant toute son intervention et jusqu'a réception des travaux. Si des
ouvrages ou parties d'ouvrages étaient dégradés suite a une protection déficiente, I'Entrepreneur aura la reprise des ouvrages concernés, a
sa charge, sous sa responsabilité.

Il aura implicitement a sa charge et sans ordre spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non
mentionnés au présent CCTP tels que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille, le cas échéant, isolation des taches
d'humidité accidentelles et localisées, etc.

Phasage de chantier

Le phasage des travaux de platrerie sera le suivant :
- Les gaines techniques devront étre réalisées avant les plafonds
- Les plafonds coupe-feu devront étre réalisés avant les doublages (sauf pour les doublages dans la hauteur du plénum).

L’entrepreneur du présent lot devra prendre en compte toutes dispositions nécessaires pour respecter cet ordre d’intervention.

Nettoyage et mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot et réalisés conformément
aux spécifications du D.T.U.
Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer ;
- Le nettoyage de tous les ouvrages et de leurs accessoires
- L'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages
- Remise en état de fonctionnement s’il y a lieu des appareillages de quincaillerie, plomberie, électricité (grattage des excédents de
peinture, graissage etc...).

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, tous les résidus des films
de protection, etc.

L’entreprise devra le nettoyage a la demande du Maitre d’ceuvre. Si sous 48 heures, ce nettoyage n’est pas effectué, il sera fait appel a une
entreprise de nettoyage, dont le colt sera imputé a I'entreprise titulaire du présent lot.

SOLS

L'Entrepreneur devra le grattage et le lavage de tous les sols a I'eau légérement acidulée, ou tout autre produit adapté n'attaquant ni les
matériaux posés au sol ni les joints.

Il en est de méme, pour les sols ciment recevant des revétements souples.
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GLACES, VITRERIE, VOLETS
Nettoyage toutes faces de toutes les glaces ou verres, de tous les ensembles vitrés, des volets pliants et coulissants sur les 2 faces, avec la
terminaison des prestations et pour la réception (2 interventions).

APPAREILS

Il sera procédé au nettoyage des prises de courant, interrupteurs, luminaires, appareils sanitaires, marches d'escaliers, garde-corps et de
toute la quincaillerie.

Les pénes et les serrures seront nettoyés et leur bon fonctionnement vérifié. L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait, qu'il ne devra
pas employer d'acide ou d'esprit de sel, pouvant attaquer I'émail ou le nickelage des appareils.

Garanties

L'Entrepreneur est censé connaitre parfaitement les ouvrages employés et ne peut arguer d'erreurs ou omissions au présent Descriptif, pour
ne pas exécuter comme étant compris dans son offre, tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achevement, et a la conservation
des travaux envisagés.

Les cloisons, doublages, faux plafonds et leurs ouvrages annexes devront bénéficier de la garantie décennale a compter du jour de la
réception des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état des produits et de leur protection.

Pendant la période de garantie, les peintures qui auront éprouvé une altération, provenant de malfagons ou de la mauvaise qualité de la
matiére employée, seront refaites d'une ou plusieurs couches, aux frais du présent lot.

L'entrepreneur doit une garantie de 2 ans adater du jour de la réception, pour les peintures et revétements.

Garanties et responsabilité

L'entrepreneur garde la responsabilité de la bonne conception et de la bonne exécution des ouvrages.

Il doit signaler a la réception des plans toutes les contradictions ou erreurs et proposer les modifications éventuelles.
L'entrepreneur déclare avoir une parfaite connaissance des buts a atteindre et des moyens a mettre en ceuvre.

En conséquence, il donne sa garantie sans réserve pour tous les travaux a exécuter.

L’entreprise devra une protection efficace et durable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux.

Garantie du fabricant

Les produits des fabricants sont couverts, dans le cadre de la responsabilité civile fabricant, par une garantie produits couvrant les vices de
fabrication qui pourraient affecter leur bonne tenue ou leur efficacité.

Dans ce cas, la garantie couvre le remplacement du produit et la prise en charge des frais occasionnés par ce remplacement.

Garantie de l'entrepreneur

La garantie de l'entrepreneur est régie par la loi du 4 janvier 1978 (article 1792 du Code civil). Cette loi lui impose :

+ une garantie de bon fonctionnement de deux ans a dater de la réception du chantier pour les revétements ayant une fonction décorative :
produits de fagades de classe D et gamme décorative

* une garantie décennale a dater de la réception du chantier pour les revétements ayant également une fonction technique : revétements de
facades de classes | et T.

La mise en ceuvre des revétements techniques doit faire I'objet d'une déclaration de cette activité a I'assureur.

La mise en ceuvre de revétements dits de « technique non courante » (procédés hors DTU par exemple) nécessite la souscription de
garanties complémentaires a la décennale de base de I'entrepreneur.

Garantie contractuelle de bonne tenue

Fabricant et entrepreneur peuvent prolonger conjointement la durée de garantie légale des gammes décoratives et des revétements de
facades de classe D pour la porter a cing ou dix ans dans le cadre d'un marché de travaux.

Cette garantie optionnelle est alors souscrite par I'entrepreneur auprés du fabricant lorsque le Maitre d'Ouvrage l'exige.

Pour certains revétements, cette prolongation de garantie peut se faire par la souscription d'un contrat d'entretien périodique.

Stockage

Tous les matériaux doivent étre stockés a I'abri des intempéries.

Les éléments de cloisons sont stockés obligatoirement, sous peine de refus, dans un endroit sec, a plat, sur un sol plan. Chaque pile est
obligatoirement supportée par des cales suffisamment rapprochées pour éviter toute déformation (50 a 60 cm).

Les stockages des matériaux seront en tous points conformes aux prescriptions des fabricants.
Les engins de déchargement et d'approvisionnement aux étages auront une fourche de dimensions appropriées a celles de la pile.

Le stockage sur chantier des piles de plaques, comme le transport sur camion s'effectuera a plat, sur des cales de largeur minimale de 10
cm espacées au plus de 40 cm.

Les plagues, qui seront livrées par paire pour protéger le parement, doivent étre manutentionnées sur chant de préférence par paires.

Prescription hygrométrique

L’entreprise devra prendre en compte et connaissance du classement des locaux pour adapter ses produits dans les locaux en fonction de
I'exposition a 'humidité.

Critéres de classement
Hygrométrie des locaux (rappel des D.T.U 20.1, D.T.U 40.1, D.T.U 40.2, D.T.U 40.3, D.T.U 40.4 et D.T.U 43.3)
On définit quatre types de locaux :
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- Locaux a faible hygrométrie : W/n inférieur ou égal a 2,5 g/m3
- Locaux a hygrométrie moyenne :W/n entre 2 et 5 g/m?

- Locaux a forte hygrométrie : W/n entre 5 et 7,5 g/m3

- Locaux a trés forte hygrométrie : W/n supérieur a 7,5 g/m?3

NOTA :
- W : quantité de vapeur d’eau produite a I'intérieur d’un local par heure, exprimée en grammes par heure (g/h)
- n : le taux horaire de renouvellement d’air exprimé en métres cube par heure (m3/h)

En regle générale :
- Local a faible hygrométrie : les locaux équipés de ventilations mécaniques controlées et de systémes propres a évacuer les pointes
de production de vapeur d’eau, dés qu’elles se produisent, (par exemple : hottes, ...) sont des locaux a faible hygrométrie.
- Local a hygrométrie moyenne : les locaux correctement chauffés et ventilés, sans sur-occupation, et les locaux de production dont
le processus ne génére pas de vapeur d’eau sont des locaux a hygrométrie moyenne.
- Local a forte hygrométrie : les locaux médiocrement ventilés et les locaux avec forte concentration humaine sont des locaux a forte
hygrométrie.
- Local a trés forte hygrométrie : les locaux spéciaux ou I'activité maintient une humidité relative élevée, sont des locaux a tres forte
hygrométrie.

Classement des locaux

1. Classe EA (Faible hygrométrie) :
- Locaux secs ou faiblement humides
- Parois non exposées a I'eau : W/n inférieur ou égal a 2,5 g/m3
- Exemples de classement minimal de locaux normalement ventilés et chauffés : Chambres, couloirs de circulation, etc...

2. Classe EB (Hygrométrie moyenne) :
- Locaux moyennement humides
- En cours d'exploitation du local, I'eau intervient ponctuellement sous forme de rejaillissement sans ruissellement : W/n entre 2,5 et
5 g/m?3
- Exemples de classement minimal de locaux normalement ventilés et chauffés a usage privatif : Cuisine, WC, etc...

3. Classe EB+P (Forte hygrométrie) :
- Locaux humides a usage privatif
- Forte hygrométrie : W/n entre 5 et 7,5 g/m3
- En cours d’exploitation du local, I'eau est projetée épisodiquement sur au moins une paroi (ruissellement)
- Exemples de classement minimal de locaux normalement ventilés et chauffés : Salles d’eau intégrant un receveur de douche et/ou
une baignoire, etc...

Prescriptions incendie

L’entreprise devra prendre en compte le classement au feu des locaux afin d’adapter les matériaux, les équipements et installations en
fonction du risque d’'incendie et de I'usage des locaux.
Textes de référence :

- Code du travail : articles R4216-1 a R4216-29

- Arrété du 25 juin 1980 modifié

- Normes APSAD et NF EN 13501

Classement des locaux :

LO - Locaux secs / non sensibles
- Locaux non générateurs de chaleur ou de produits inflammables (bureaux, circulation)
- Parois non exposées au feu : ElI 30 minimum
- Matériaux de finition : réaction au feu classe M3 minimum

L1 - Locaux a faible risque
- Locaux contenant du mobilier ou petits matériels électriques
- Parois : EI 60 minimum
- Portes : EI2 30-C
- Matériaux : M2/M3

L2 - Locaux a risque moyen
- Locaux ou I'on stocke ou utilise des produits inflammables en faible quantité
- Parois : EI 90 minimum
- Portes : EI2 60-C
- Matériaux : M2

L3 - Locaux a risque élevé
- Locaux techniques ou de stockage de produits inflammables, ateliers avec énergie thermique ou électrique significative
- Parois : El 120 (coupe-feu 2h)
- Portes : EI2 60-C avec ferme-porte
- Matériaux : M1 ou M2 selon prescriptions
- Dispositifs de compartimentage : type 4

Prescriptions générales :

Parois séparatives, plafonds et planchers doivent assurer la tenue mécanique et thermique minimale El indiquée pour le classement du
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local.

Traversées (réseaux électriques, plomberie, ventilation) calfeutrées selon la résistance au feu exigée.

Portes, hublots et autres ouvertures conformes aux performances de résistance au feu et étanchéité a la fumée requises pour la classe du
local.

Matériaux de construction et finitions respectant la classe réaction au feu imposée.

Installations électriques et équipements techniques conformes aux prescriptions du Code du travail et normes applicables pour les locaux a
risque incendie.

Visite sur site

L’entreprise prendra contact avec le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre pour visiter le chantier avant de rendre son offre.

L’entrepreneur a I'obligation de procéder a une visite afin d’apprécier sous sa responsabilité, les difficultés, les sujétions de nature, volumes,
dimensions et moyens lui permettant d’établir un prix forfaitaire.

Au cours de cette visite, il prendra en compte notamment :
- Les contraintes du site (acces, circulations, batiments existants, avoisinants, etc.)
- Les possibilités de mode opératoire de réalisation des travaux
- Les contraintes de tri, de stockage ou de réemploi des déchets sur site
- Les contraintes de transport et de traitement des déchets
- Etc... Liste non exhaustive.

L’entreprise devra remettre avec son offre une attestation de visite.

Organisation et phasage des travaux

Le présent article a pour objet de définir les dispositions générales relatives a I'organisation et au déroulement des travaux, conformément
au phasage d’exécution établi par la maitrise d’ceuvre et représenté sur le plan de PHASAGE TRAVAUX joint au dossier de consultation.

Ce phasage vise a garantir :
- La continuité de fonctionnement du site de la Direction Interdépartementale des Routes du Massif Central - CEl de Saint Flour
- La sécurité du personnel, des usagers et des intervenants
- La coordination entre les différents lots, notamment dans le cadre des opérations de désamiantage et de réhabilitation des toitures.

Les entreprises sont tenues de respecter strictement les périodes et séquences d’intervention suivantes :
- Phase 1 : Batiment D du 02/08/2027 au 17/08/2027
- Phase 2 : Batiment C du 31/08/2026 au 12/11/2026
- Phase 3 : Batiment A du 29/03/2027 au 16/06/2027
- Phase 4 : Batiment B du 17/06/2027 au 23/08/2027
- Phase 5 : VRD du 26/07/2027 au 15/10/2027

Les dates indiquées sont données a titre prévisionnel et pourront étre ajustées par la maitrise d’ceuvre en fonction de I'avancement global du
chantier et des contraintes techniques rencontrées.

Chaque entreprise devra planifier ses interventions en cohérence avec le phasage ci-dessus et avec les autres lots concernés.

Aucun chevauchement de phase ne sera autorisé sans accord formel de la maitrise d’ceuvre.

Les entreprises devront assurer la mise en place de toutes les mesures nécessaires a la sécurisation des zones en travaux et au maintien
de I'exploitation du site pendant toute la durée des opérations.

Les acces, stockages et circulations internes seront coordonnés en amont avec la maitrise d'ceuvre et le représentant du maitre d’ouvrage.
Toute demande de modification du phasage ou de la durée d’intervention devra étre formulée par écrit et soumise a validation préalable.

Limites de prestations

Voir limites de prestations définies dans le tableau N°LPO1 ci-joint.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.1 TRAVAUX PREPARATOIRE
2.1.1 Frais compte prorata 2%

L’entrepreneur du lot principal devra I'ouverture et la gestion du compte prorata du chantier en se conformant a la réglementation en vigueur
(en particulier la norme NF P 03-001, annexes A et B) et au plan général de coordination. Ce compte couvrira les dépenses communes liées
a la vie du chantier, tels que les dépenses d’énergie, d’utilisation et d’entretien des parties communes.

L’entreprise réglera les dépenses, et encaissera les recettes, organisera les appels de fonds, établira les répartitions. Elle se chargera de la
gestion compléte du compte prorata. Les frais imputés au compte prorata doivent étre justifiées par des factures.

2.1.2 Bennes de chantier

Le présent lot aura a sa charge le tri et I'évacuation de ses déchets, il mettra en ceuvre ses propres bennes de tri.

2.2 DOUBLAGE
2.2.1

Le présent article a pour objet la réalisation d’un doublage thermique intérieur isolé, destiné a des locaux techniques soumis a une humidité
élevée et a la présence de sels, comprenant la fourniture et la mise en ceuvre d’'un complexe associant isolant thermique en laine minérale
et parement intérieur a base de plaques ciment.

Les ouvrages devront présenter une résistance durable a I'’humidité, aux atmosphéres agressives et aux risques de corrosion, tout en
garantissant les performances thermiques requises.

Les travaux seront exécutés conformément aux textes et documents en vigueur, notamment :
- DTU 25.41 - Quvrages en plaques de parement a base de platre et assimilés (principes de mise en ceuvre adaptés aux plaques
ciment)
- CPT et Avis Techniques du fabricant des plaques ciment
- Régles professionnelles pour la mise en ceuvre des isolants en laine minérale
- Code du Travail (hygiéne et sécurité)
- Réglementation thermique en vigueur applicable au projet

Nettoyage et passivation des aciers :
- Dérouillage mécanique et dépoussiérage.
- Application d’un produit inhibiteur de corrosion conforme aux normes NF EN/NF P.

Préparation des murs :
- Reprise des zones friables
- Mise a niveau des murs pour assurer planéité et adhérence du doublage.
- Respect des temps de séchage et de 'humidité résiduelle.

Description du complexe de doublage :

Ossature :
- Ossature métallique en acier galvanisé, classe de protection adaptée aux ambiances humides et corrosives
- Rails et montants épaisseur minimale 48 mm
- Mise en ceuvre désolidarisée du mur support afin de limiter les remontées d’humidité et les transferts de sels
- Entraxe des montants conforme aux prescriptions du fabricant des plaques ciment

Isolation thermique :
- Isolant en laine de verre GR32 revétue kraft, épaisseur 120 mm
- Résistance thermique minimale : R = 3,75 m2.K/W
- Pose continue entre montants, sans discontinuité ni tassement
- Pare-vapeur kraft positionné c6té chaud, avec continuité assurée par recouvrements et adhésifs compatibles

Parement intérieur :
- Plaques ciment type Cementex de chez Siniat ou équivalent, adaptées aux locaux humides et agressifs
- Epaisseur conforme aux préconisations du fabricant
- Plagues insensibles a I'humidité, résistantes aux sels, moisissures et chocs modérés
- Fixation mécanique par vis spéciales anticorrosion, compatibles plaques ciment

Mise en ceuvre :
- Vérification préalable de la planéité et de la stabilité du support
- Traitement éventuel des points singuliers (pieds de cloisons, liaisons sols/murs) afin de prévenir les remontées capillaires
- Mise en place de I'ossature avec calage et aplomb soignés
- Pose de l'isolant avec continuité du pare-vapeur
- Pose des plaques ciment avec joints décalés compris encadrements de baies
- Traitement des joints par enduit et bandes compatibles support ciment
- Respect strict des jeux périphériques et des prescriptions du fabricant

Performances attendues :
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- Résistance thermique du doublage : R > 3,75 m2.K/W

- Durabilité en ambiance humide et salinisée
- Bonne tenue mécanique et stabilité dimensionnelle
- Support apte a recevoir une finition peinture technique ou carrelage selon destination du local.

2211 Phase 1

Localisation :
Sur les parois verticales du local technique du batiment D, suivant plans architecte

2.3 PLAFONDS
2.3.1

Le présent article a pour objet la réalisation d’'un plafond suspendu intérieur sur ossature métallique, fixé sur support béton, comprenant la
fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des éléments nécessaires a la constitution d’'un ouvrage conforme aux régles de I'art, stable,
durable et apte a recevoir les finitions prévues.

Les travaux concernent des locaux techniques et/ou courants, avec exigences de tenue mécanique, planéité et intégration des réseaux.
Références réglementaires et normatives

Les travaux seront exécutés conformément aux documents et prescriptions en vigueur, notamment :
- DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de parement (plafonds suspendus)
- CPT Plafonds suspendus en plaques de parement
- Avis Techniques et recommandations des fabricants des systemes d’ossature et des plaques
- Code du Travail (sécurité et protection de la santé)
- Régles professionnelles en vigueur

Description de I'ouvrage
Ossature métallique
- Ossature primaire et secondaire en acier galvanisé
- Profilés type fourrures, entretoises et rails périphériques, compatibles plafond suspendu
- Suspentes métalliques fixées mécaniquement (chevilles ou ancrages adaptés au béton)
- Entraxes des suspentes et des fourrures conformes aux prescriptions du fabricant et au DTU
- Réglage précis de la planéité et du niveau du plafond

Isolation thermique :
- Isolant en laine de verre IBR revétu Kraft, épaisseur 160 mm
- Résistance thermique minimale : R = 4,00 m2.K/W
- Pose continue, sans discontinuité ni tassement
- Pare-vapeur kraft positionné cété chaud, avec continuité assurée par recouvrements et adhésifs compatibles

Parement
- Plaques de parement en plaques de platre standard, hydrofuges ou plaques ciment selon destination du local
- Epaisseur conforme aux exigences mécaniques et aux recommandations du fabricant
- Pose des plaques perpendiculairement aux fourrures
- Fixation par vis adaptées, protégées contre la corrosion si nécessaire

Mise en ceuvre
- Reconnaissance préalable des supports
- Mise en place des rails périphériques avec interposition éventuelle de bande résiliente
- Pose et réglage des suspentes
- Mise en place de I'ossature secondaire avec respect des entraxes
- Pose éventuelle d’un isolant thermique et/ou acoustique en plénum, si prévu au marché
- Pose des plaques avec joints décalés
- Traitement des joints par bandes et enduits adaptés au type de plaques
- Respect des jeux périphériques et des tolérances réglementaires

Performances et exigences
- Planéité conforme aux tolérances DTU
- Stabilité mécanique et absence de fleche visible
- Résistance aux sollicitations courantes et a I'intégration des équipements techniques (luminaires, trappes, bouches)
- Classement au feu conforme au type de local.

2.3.1.1 Phase 1

Localisation :
Plafond du local technique du batiment D, suivant plans architecte

2.3.2

Le présent article concerne la réalisation des jouées en plaques de platre formant I'habillage vertical périphérique du lanterneaux de
désenfumage créé, comprenant la fourniture, la mise en ceuvre et les finitions nécessaires a I'obtention des performances thermiques et de
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résistance au feu exigées.

Les ouvrages seront exécutés conformément :
- Aux DTU en vigueur, notamment le DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de pléatre
- Aux réglementations incendie applicables au batiment
- Aux avis techniques et prescriptions des fabricants
- Aux exigences liées au désenfumage naturel

Constitution des jouées :
- Ossature métallique en rails et montants acier galvanisé, dimensionnée et fixée conformément aux prescriptions du fabricant
- Isolation thermique par laine de verre type GR 32 roulé revétu kraft, d’épaisseur 85 mm, assurant une résistance thermique
minimale R = 2,65 m2.K/W
- Parement intérieur en plaques de platre coupe-feu (type Placo® PF ou équivalent), en simple ou double parement selon les
prescriptions nécessaires a I'obtention du classement El 60
- Traitement des joints par bandes et enduits compatibles avec le classement feu requis
- Le pare-vapeur kraft sera disposé c6té chaud, conformément aux regles de I'art
- Préts a recevoir peinture
- Joints soignés, surfaces planes et sans défauts
- Aspect conforme aux exigences du lot finitions

Performances exigées :
- Résistance au feu : EI 60
- Résistance thermique : R = 2,65 m2.K/W
- Continuité de I'isolation et de la protection incendie
- Compatibilité totale avec le fonctionnement et la maintenance des lanterneaux de désenfumage

Mise en ceuvre :
- Dans le respect strict des prescriptions des fabricants
- Avec un soin particulier apporté aux liaisons avec la costiére du lanterneau
- En assurant la continuité du degré coupe-feu El 60
- Sans entraver les dispositifs d’ouverture, de commande ou de sécurité du lanterneau

Prestations comprises
- Fourniture et pose de I'ensemble des matériaux
- Toutes découpes, ajustements et renforcements nécessaires
- Protection des ouvrages existants
- Nettoyage et évacuation des déchets
- Tous travaux nécessaires a la parfaite conformité des ouvrages.

Phase 3

Localisation :
Au droit de I'exutoire de désenfumage créé dans le batiment A, suivant plans architecte

PEINTURES

Peinture satinée, finition B, NF Environnement, en phase aqueuse, travaux comprenant :
- Dépose et des équipements présents sur les parois pour mise en peinture
- Protections
- Préparation des supports (enduit, reprises nécessaires, efc...)
- Epoussetage
- Impression : '"AQUALINE EVO IMPRESS', peinture d'impression aux résines Acrylique et alkyde en phase aqueuse, extrait sec en
poids de 60,8 %, contient au maximum COV max 2g/L, famille |, classe 7b2-4a
- Rebouchage
- Enduit non repassé
- Pongage, époussetage
- Intermédiaire 1 couche de ‘AQUALINE EVO SATIN’, peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques et alkyde en phase
aqueuse, label NF Environnement, extrait sec en poids de 53,3 %, famille |, classe 4a-7b2, COV max 15g/L
- Finition 1 couche de ‘AQUALINE EVO SATIN’, peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques et alkyde en phase
aqueuse, label NF Environnement, extrait sec en poids de 53,3 %, famille |, classe 4a-7b2, COV max 15g/L

Phase 3

Localisation :
Sur les parois verticales de la cage d'escalier du R+2 (compris jouées et trappe), du local rangement et de la chambre 03 au R+2 du batiment A compris portes. Suivant
plans architecte

Peinture satinée, finition B, NF Environnement, en phase aqueuse, travaux comprenant :
- Dépose et des équipements présents sur les parois pour mise en peinture
- Protections
- Préparation des supports (enduit, reprises nécessaires, efc...)
- Epoussetage
- Impression : '"AQUALINE EVO IMPRESS', peinture d'impression aux résines Acrylique et alkyde en phase aqueuse, extrait sec en
poids de 60,8 %, contient au maximum COV max 2g/L, famille |, classe 7b2-4a
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- Rebouchage

- Enduit non repassé

- Pongage, époussetage

- Intermédiaire 1 couche de ‘AQUALINE EVO SATIN’, peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques et alkyde en phase
aqueuse, label NF Environnement, extrait sec en poids de 53,3 %, famille |, classe 4a-7b2, COV max 15g/L

- Finition 1 couche de ‘AQUALINE EVO SATIN’, peinture de finition d’aspect satin aux résines acryliques et alkyde en phase
aqueuse, label NF Environnement, extrait sec en poids de 53,3 %, famille |, classe 4a-7b2, COV max 15¢g/L.

Phase 3

Localisation :
Sur les parois horizontales de la cage d'escalier du R+2, du local rangement et de la chambre 03 au R+2 du batiment A. Suivant plans architecte

Fourniture et application d’un traitement hydrofuge de surface HydroGuard® Pro de chez Guard industrie ou équivalent sur les murs et
plafonds en plagues de ciment.

Référence du produit :
- HydroGuard® Pro Formule Végétale - hydrofuge et imperméabilisant haute performance
- Produit non filmogéne et incolore, laissant respirer le support tout en offrant une protection durable contre I'eau, I'humidité et les UV
- Application monocouche ou en deux couches selon porosité du support
- Produit biodégradable et formulé a base végétale, résistant aux UV, sans jaunissement.

Préparation du support :
- Supports propres, secs, dépoussiérés, dégraissés et libres de toute contamination, efflorescence ou laitance
- Toute trace de pollution, débris ou végétalisation devra étre éliminée mécaniquement ou par nettoyage adapté avant traitement.

Mise en ceuvre :
- Appliquer HydroGuard® Pro a saturation, au pulvérisateur basse pression, au rouleau ou au pinceau, en fonction de I'accessibilité
des surfaces
- Sur supports trés poreux ou fortement absorbants, appliquer deux couches croisées, en respectant l'intervalle de séchage
recommandé par le fabricant
- Commencer par le bas des surfaces verticales, remonter progressivement pour éviter ruissellements ou traces
- Protéger les ouvrages adjacents sensibles (peintures, métaux, boiseries) lors de I'application.

Performances et controles
- Vérifier I'effet perlant et 'homogénéité du traitement apres séchage
- L’absence de film visible et la préservation de I'aspect d’origine du support sont attendues
- Contréler I'imprégnation et la continuité de la protection sur 'ensemble des surfaces traitées.

Prestations incluses
- Nettoyage des surfaces avant application
- Application compléte selon regles de I'art et recommandations fabricant
- Protection des ouvrages voisins et nettoyage de chantier aprés intervention.

Phase 1

Localisation :
Sur les doublages et le plafond du local technique du batiment D, suivant plans architecte

TRAVAUX ANNEXES

Le présent article concerne la fourniture et pose d'une trappe d’accés verticale pour accés aux combles, devant assurer une résistance au
feu minimale de 30 minutes (El 30) et permettre un accés sécurisé pour maintenance des équipements techniques en comble.

La trappe sera conforme :
- Aux normes et reglements de sécurité incendie applicables
- Aux avis techniques des fabricants
- Aux exigences de résistance au feu EI 30 pour les parois traversées
- Aux DTU applicables pour la mise en ceuvre de trappes et ouvrants en cloisons ou planchers

Description et type de trappe :
- Trappe verticale, rigide, autoportante
- Coupe-feu 30 minutes (El 30), avec certification ou procés-verbal feu du fabricant
- Cadre bois renforcé, intégré dans les jouées en plaques de platre
- Porte en plaque de platre ou panneau certifié coupe-feu
- Joint intumescent périphérique pour assurer I'étanchéité au feu
- Quincaillerie adaptée pour garantir la résistance mécanique et la sécurité
- Fermeture par verrouillage simple ou loquet, avec ouverture aisée depuis le bas
- Possibilité de finition peinturable, conforme a I'aspect des jouées.

Performances exigées :
- Resistance au feu : EI 30
- Etanchéité aux fumées en position fermée
- Ouverture et fermeture faciles, sans déformation ni blocage
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- Compatibilité avec les jouées en plaques de platre.

Mise en ceuvre :
- Pose selon les prescriptions du fabricant et du DTU
- Ajustement précis pour assurer le contact complet des joints intumescents
- Vérification du bon fonctionnement et conformité coupe-feu aprés pose
- Protection des ouvrages environnants pendant l'installation.

Phase 3

Localisation :
Au droit des jouées créé dans le batiment A, suivant plans architecte

L'entreprise du présent lot aura a sa charge la reprise des cloisons découpées suite aux travaux de mise en oeuvre de lamelles carbones en
plafonds pour création d'une trémie de désenfumage. Cette prestation comprend :
- Reconstitution compléte : remise en place des éléments découpés ou fourniture de matériaux neufs identiqgues a I'existant
(plaques, ossatures, profilés), avec alignement précis et continuité des surfaces
- Fixation et rigidité : vissage, fixation et renforts conformes aux normes en vigueur pour garantir stabilité et résistance équivalente a
I'existant
- Finitions parfaites : joints et enduits lissés, poncés, sans fissures ni irrégularités, préts a recevoir peinture ou revétement
- Tolérances : respect strict des tolérances dimensionnelles, verticales et de planéité selon NF P 64-201 et DTU applicables
- Coordination : interventions réalisées en liaison avec les autres corps d’état, sans endommager les lamelles carbone ni les
supports existants
- Controle et réception : vérification visuelle et dimensionnelle par le maitre d’ceuvre ; corrections éventuelles a la charge de
I'entreprise titulaire.

Phase 3

Localisation :
Reprise des cloisons sciées par le lot GO pour réalisation de ses travaux. Suivant plans de structure

TRAVAUX DE RETOUCHES ET NETTOYAGE
Nettoyage

L’entreprise devra 3 opérations de nettoyages, a savoir :
- Nettoyages pour opérations de pré - réception
- Nettoyages de livraison

Tous les locaux devront étre livrés dans un état de propreté impeccable pour la réception.

Un “dégrossissage” sera effectué avant les pré-réceptions.

A l'achévement de ses travaux, l'entrepreneur effectuera tous les nettoyages nécessaires (vitrerie, carrelages, appareils sanitaires,
robinetterie, revétements sols minces, appareils électriques, menuiseries extérieures, etc.)

Les nettoyages devront faire disparaitre toutes les taches de peinture enduit mastic, huile, ciment, ainsi que les projections de mortier, le
platre, etc.

Les produits employés (solvants, décapants, etc.) et les procédés mis en oeuvre (grattage, pongage) devront étre compatibles avec les
matériaux nettoyés, afin de ne provoquer aucune altération des matiéres ou de leur état de surface (poli, brillant).

A la prise de possession des locaux, I'entrepreneur réalisera un nettoyage de finition pour une livraison sans poussiére.
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