



- CLÔTURES DE CHANTIER PHASE 1
- CLÔTURES DE CHANTIER PHASE 2
- CLÔTURES DE CHANTIER ET PROTECTION PHASE 3
- CLÔTURES DE CHANTIER PHASE 4
- CLÔTURES DE CHANTIER PHASE 5
- EMPRISE BASE VIE
- ACCÈS CHANTIER

**PROJET**  
**2422**  
Mission de maîtrise d'œuvre relative à des travaux de désamiantage et de réhabilitation des toitures des bâtiments de deux sites de la direction interdépartementales des routes du Massif Central

**SITE 1**  
**CEI SAINT-FLOUR**  
Echangeur 28 SAINT-FLOUR 15100

**MAITRE D'OUVRAGE**  
Direction interdépartementale des routes du Massif Central  
60, avenue de l'Union Soviétique  
63012 Clermont-Ferrand Cedex 1

MODIFICATIONS		
Ind	Date	Modifications
A	18/03/2026	Création

**MAITRISE D'OEUVRE**  
SCOP ARL IP421  
18, rue Alain Chartier  
63000 Clermont-Ferrand  
E-Mail: atelierip421@gmail.com  
Tel: 06 30 19 84 16  
ALTAIS INGENIERIE-B27  
ZAC du Roc de Jouriat  
63122 Ceyrat  
E-Mail: contact@altais-ingenierie.fr  
Tel: 04 73 61 36 03

**OBJET**

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

DATE	ECHELLE
26/05/2026	1:200

**PLAN N°**

DCE-50