Marché n°® 202681FHG13

Voies _
navigables

de France

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES COMMUN

ACCORD-CADRE DE SERVICES

Entretien des espaces végétalisés
Des abords de la voie d'eau
En Haute-Garonne

Dispositions communes a tous les lots

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Direction territoriale Sud-Ouest
2 port Saint-Etienne
BP 7204
31073 Toulouse CEDEX 7



Table des matieres

N O o 1= e [ ol ] o} =) PSPPI -3-
- DemMaNde de FENSEIGNEMENTS ....cciiiciieieeeciieeecctteeeeecteeeeestteeeeetteeeeebteeesebteeeeeseaeesaseseeeastssessassasessassneesannes -3-
- VSIS SUI SITES .ottt a et s e e s ba e e e s bt e s rae e e -3-
IV- Conditions MEtéorologiquEs PartiCUIIEIES. .....ccuuiiiieiiee ettt e e s sbee e e e eareeas -4 -
V- CONSISEANCE HES TrAVAUX...eiiiuiieeiieeiiiie it ettt e sttt ettt e st esbeeesabe e s beeesabeesbeeesabeesabeeeaneeesabeeesabeesabeeeaneeesareeennes -4 -
V.1 (CT= o 1<] = [ =T T PO U OO PRPRUOPTOUSROPRRINN -4-
V.2 Installation et signalisation de chantier et repli......cooccieee i -5-
VI- V0T VEITE ittt b e a e s bt e a e s a e s rae e -5-
VI.1 HaUTE-GaArONNE ...t e et e e e e s s s e et e e e e s e semareeeeee s -6-
ViI- SECUNIES ettt ettt e rh e sttt e a bt e s abe e s b te e s bt e e beeesabeesabeeesubeeeabaeenbeesabaeesabeesabeeenteesabeeenares -6-
VI.1  Reconnaissances des chantiers et plan de prévention..........cccueeeeciiiieeciiee e e -6-
VIL.1.1 AVaNt remMiSE dES OFfFES...couiiiiiiieeee ettt st st st e b e -6-
VII.1.2 Avant exécution des travaux : Inspection Commune Préalable et Plan de Prévention............. -6-
VII.2  Présences des réseaux publics et des installations publiques ou Privées........ccccevevcveeeeicieeesicieennn. -7-
VII.3  Présences d’objets et de divers MateriaUX......cc.uuiieciiiiiiiiiieeccieee et e e e e s saveee e -7-
VIl.4  Prévention des pollutions et protection de I'environnement.........ccceeeeeiieeeeciiee e e -7-
VII.5  Prise en compte et respect de 1a BiodiVErSite .........ccuevieciiiiieciiec e e -8-

LY ALY P-4 =1 171 4 o ISP -9-
VIII.1  Prise en compte des panneaux de signalisSatioNns .........ccccuiiiiiiiiieiiiiiee e -9-
VIHL2  Signalisation de ChaNnTier........ocuuiiiieeiececee e e et e e et e e e et e e e e abe e e e e nbaeaeennrenas -10-
IX- FAN g T I =l o] Y1 - 1 4 oY o PR -10-
IX.1 SigNalisation e CHANTIE.......cci i e et e et e e e eeabee e e e abeee e eenreeas -10-
IX.2 Prophylaxie concernant le chancre coloré du platane ..........ccceeeeviieieciieei e -10-
IX.3 PlANTATIONS ..ttt sttt s s st sr e s ne e reenes -10-
G Y 01T (= OO OO P OO P PP OPP PP -11-
X1 ANNEXE 2@ oottt e s e s e r e e e e e e s s ere s s rere s e nnrenes -11-
X.2 ANNEXE 2D .ttt e h e s he e s ae e s bt e bt e b e reesree e e ere s -11-
X.3 ANNEXE 2C c.iiiiiiiiiiiiei ittt a e s e e s a e e e s b e e e s ba s e e sanns -12-

Marché n® 202681FHG13 -2-



- Objet du contrat

La Direction Territoriale du Sud-Ouest (DTSO) de Voies navigables de France (VNF) gere environ
700km de voie d’eau, dont la majorité est constituée de canaux a petit gabarit : canal du Midi sur
environ 240km de Toulouse a I'Etang de Thau et canal Latéral a la Garonne sur environ 250km. Des
portions fluviales sont également concernées (Garonne sur 50 km, entre Castets-et-castillon et

Bordeaux).

Le présent marché concerne les portions de voie d’eau comprises sur les départements de la Haute-
Garonne.

Les dépendances vertes attenantes a ces voies d’eau doivent faire I'objet d’un entretien régulier, a
travers des opérations de gestion des herbacées et des friches d’'une part, et des arbres d’alignement
ou boisements bordant les rives d’autre part.

Les stipulations du présent Cahier des clauses Techniques Particulieres (CCTP) sont communes a
tous les lots et concernent I'entretien des dépendances vertes sur le canal des deux mers (canal du
Midi et canal de Garonne et leurs embranchements ou annexes) sur le département de la Haute-
Garonne :

e Abattage élagage par voie terrestre LOT 1
e Abattage élagage par voie fluviale LOT 2

e Fauchage débroussaillage et entretien des ouvrages LOT 3

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a
mesure de I'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

lI- Demande de renseignements

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats
transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, dont I'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr

Ill- Visites sur sites

Une visite des sites concernés est fortement conseillée aux candidats, afin qu’ils puissent prendre
connaissance des typologies de surfaces a traiter, et du patrimoine arboré a entretenir, selon les
lots.
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IV-

Conditions météorologiques particuliéres

En cas de conditions météorologiques défavorables a la qualité des travaux et a la sécurité des
usagers et des personnels de I'entreprise, le travail pourra étre suspendu si la météo y contraint. Si
I’entrepreneur est a l'origine de l'interruption de I'activité, il signalera cet arrét a la maitrise d’ceuvre
(STTHG) par lettre ou par mail.

V-

Consistance des travaux

V.1

Généralités

La consistance des travaux est la suivante :

Demandes de toutes natures aupres des administrations,
Obtention, avant exécution des travaux, des réservations de tous corps d’état,

Prises de précautions relatives au réseau aérien (lignes électriques et téléphoniques)
et au réseau souterrain (eau, gaz, électricité...), DICT,

Signalisation du chantier et nettoyage éventuel en cours et en fin de chantier,
Opérations de fauchages et de débroussaillages mécaniques (CCTP lot3)

Opérations d’élagage et d’abattage sécuritaire, par voie d’eau (CCTP lot2) et par voie

terrestre (CCTP lot1)
Opérations de débroussaillage manuel (CCTP lot3)

Tous ces travaux sont réputés comprendre :

I'amenée et le repliement du matériel et engins nécessaires et adaptés aux travaux ;

la fourniture et la mise en place de la signalisation temporaire de chantier ainsi que de
son maintien en place durant la durée totale des travaux, la fermeture des chemins de
service au droit de secteurs fauchés et les déviations nécessaires ;

la production sur chantier de toutes les fournitures nécessaires a la bonne exécution des

travaux ;
les frais d'outillage, de matériel, éventuellement de location d'engins et de véhicules ;

en cas de dommages avérés, la remise en état des terrains et des chemins. Les terrains
éventuellement mis a disposition, sur demande, seront remis dans I'état initial a la fin
des travaux. Dans tous les cas, les dégats occasionnés devront étre réparés dans les
meilleurs délais ;

le nettoyage permanent des salissures causées par les engins sur les voies de circulation
et terrains avoisinants et I’enlévement des déchets.

L’entreprise devra réaliser les travaux avec des matériels adaptés. Du fait de leurs gabarits, certains
ouvrages, en particulier des ponts, ne peuvent pas étre franchis par les matériels roulants et
nécessitent soit des manceuvres, soit un retour en marche arriére.

L’entreprise devra régler la vitesse de ses engins par rapport a la qualité de la végétation et la coupe
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a faire. Si I'herbe est plus couchée que coupée, ceci sera consigné par constat, et il sera demandé a
I’entreprise de refaire le travail.

IIn’y a pas de limitation de tonnage hors voie verte, sauf pour les ponts bow-string (généralement 16
tonnes mais parfois 3,5 tonnes). L'entreprise devra se renseigner auprés des communes ou des
collectivités.

Horaires de chantier : I'entreprise pourra intervenir sur site du lundi au vendredi entre 7h00 et 19h00.

V.2 Installation et signalisation de chantier et repli

L’entreprise doit prévoir :

- I'amenée sur les sites du matériel, des matériaux et consommables adaptés et
nécessaires a la bonne exécution des travaux,

- les équipements et toutes installations prévues par le plan d’hygiéne et de sécurité,

- la fourniture, le transport sur le chantier, la mise en place, I'entretien, |'adaptation aux
différentes phases de chantier, et le repli en fin de chantier de tous les matériels
nécessaires a la signalisation pendant toute la durée des travaux,

- lerepliement de toutes les installations en fin de chantier, de tout le matériel, matériaux
et consommables et la remise en état des lieux.

VI- Voie verte

Le statut général de la « VOIE VERTE » reléve de celui d’'une véloroute exclusivement réservée a la
circulation d’usagers non motorisés. A ce titre, la « VOIE VERTE » fait I'objet d’une convention de
mise en superposition de gestion du domaine public fluvial entre les Voies navigables de France, le
conseil départemental et la métropole de Toulouse.

Quelques riverains peuvent exceptionnellement étre autorisés a y circuler.

En section courante, la zone d’entretien de la Voie verte a une largeur de 4,50 m comportant une
bande de roulement de 2,50 m, deux bandes latérales stabilisées de 0,50 m de chaque c6té et une
surlargeur 1,0 m coté talus. En annexes des schémas explicatifs sont présentés. lls déterminent les
zones d’interventions intégrées dans ces conventions.

Sur la voie verte les tracteurs avec engins devront étre d’un poids adapté au site (sauf cas particulier
inférieurs a 3.5 tonnes) et seront équipés de pneus sans crampons type « pneus adaptés au zones
gazonnées ». Ceux-ci devront circuler en évitant les passages sur les bords de chaussée plus fragiles.
Le matériel devra étre validé par chacun des gestionnaires de la voie verte concernée (conseil
départementale Haute Garonne, Métropole de Toulouse.

Les fermetures d’ilots et les fermetures de barrieres seront systématiquement remises en place a
chaque passage.

La remise en état de la voie verte sera effectuée aux frais de I’entreprise en cas de détérioration due
a son intervention.
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Pour les travaux réalisés le long de la voie verte, I'entreprise devra informer le gestionnaire et VNF
afin que les mesures nécessaires soient prises : (*) arrétés de circulation et éventuellement
déviations auprées des gestionnaires de cette voie verte.

Toutes dégradations constatées liées a I'intervention devront, a la charge du titulaire du marché,
étre remis a I’état initial. Les constats peuvent étre établis par Voies Navigables de France ou
Toulouse Métropole ou le conseil départemental de la Haute-Garonne, néanmoins le seul
interlocuteur est Voies Navigables de France.

VI.1 Haute-Garonne

Le Conseil Départemental de Haute-Garonne passe directement des marchés d’entretien
courant notamment pour le fauchage débroussaillage et les abattages élagages.

Les présents marchés permettront de réaliser des travaux d’entretien courants sur et autour des
ouvrages qui ne sont pas concernés par les marchés du Département que ce soit en rive droite comme
enrive gauche.

VII- Seécurité

VIl.1 Reconnaissances des chantiers et plan de prévention

VIl.1.1 Avant remise des offres

L'entrepreneur est réputé avoir reconnu les divers itinéraires a traiter, et avoir apprécié toutes
les difficultés d’intervention.

VIl.1.2 Avant exécution des travaux : Inspection Commune Préalable et
Plan de Prévention

L'entrepreneur prendra toutes les précautions réglementaires pour assurer la sécurité et la santé
de son personnel (travail en site inondé notamment). L'entreprise devra fournir les habilitations,
CACES, permis fluviaux, ainsi que les VGP de tous les engins (camions, fourgons...).

Les berges du Canal des Deux Mers sont d’une accessibilité trés irréguliére. Les digues sont des
ouvrages essentiels pour le Canal des Deux Mers et localement d’une grande fragilité. Les travaux
décrits tiennent compte de ces particularités, mais I’entreprise retenue devra étre tres attentive au
respect de ces ouvrages, notamment par temps de pluie ou de dégel. Le maitre d’ouvrage se réserve
la possibilité d’interrompre le chantier en cas de risque de dégradation des digues.

Pendant la période de préparation, avant tout commencement d’exécution des travaux de fauchage
de chacune des commandes d’intervention, une Inspection Commune préalable du chantier de
fauchage aura lieu entre I'entrepreneur et le maitre d’ceuvre ou de son représentant. Cette
inspection aura lieu au plus tard la semaine qui précede le début des travaux.
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Au cours de cette reconnaissance, tous les points de détails de I’exécution des travaux seront définis
ainsi que le constat des dégradations déja existantes sur les obstacles éventuels (plantation,
panneaux, cléture, etc ..) et consignés dans un proces-verbal contradictoire. Si celles-ci étaient de
nature a empécher le bon déroulement des travaux, I'entrepreneur devra en faire part dans les
meilleurs délais au maitre d'ouvrage.

Un plan de prévention devra étre établi entre VNF et I'entreprise extérieure, il sera signé a l'issue
de l'inspection commune préalable au plus tard la semaine qui précede le début des travaux.

ViL.2 Présences des réseaux publics et des installations publiques ou privées

L’entrepreneur doit tenir compte de la présence des réseaux et des installations et prendre les
précautions nécessaires pour éviter d’éventuelles dégradations.

Il est seul responsable des détériorations occasionnées par les engins de fauchage ou autre évoluant
dans le cadre de la prestation, dans le cas d’incident, il assurera et réglera directement le litige et la
remise en état avec le concessionnaire (cables, tuyaux, etc.) ou le propriétaire concerné (mobiliers,
clétures, haies, stations de pompage, etc.).

VII.3 Présences d’objets et de divers matériaux

L’entrepreneur doit tenir compte de I'éventuelle présence d’objets divers pouvant se trouver sur
les dépendances du domaine public de VNF et qui pourraient entrainer des avaries aux engins de
fauchage.

Les frais consécutifs a 'immobilisation des matériels et a la maintenance de l'outillage sont a sa
charge, I'immobilisation des ateliers consécutive a ces risques particuliers pourra suivant le cas et
sur demande de I'entrepreneur, faire I'objet d’'une prise en considération par la maitrise d’ceuvre
(STTHG) envue du report de I’échéance du délai d’exécution prévu sur le bon de commande.

VIl.4 Prévention des pollutions et protection de I’environnement

L’entreprise veillera a ce que les travaux qu’elle effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiere d’environnement et de préservation du voisinage.

De maniere générale, I'entreprise prendra les mesures permettant de maitriser les éléments
susceptibles de porter atteinte a I'’environnement, notamment en ce qui concerne la gestion des
déchets produits (cf. § suivant), I'économie des ressources, la réduction des émissions dans I'air
(poussieres, fumées, gaz polluants), la limitation du bruit, la protection de la faune et de la flore (le
cas échéant installations de protection et sensibilisation du personnel), la prévention des pollutions
des eaux superficielles, souterraines et du sol.

Concernant la pollution des eaux et du sol, les mesures suivantes seront notamment a appliquer :

- aucun déversement de produit toxique dans le milieu (milieu naturel, réseaux publics...),

- stockage des produits dangereux sur des bacs de rétention, y compris pour les cuves a
double fond. Concernant les hydrocarbures en particulier, le chantier ne comportera
gu’un stock.
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- d’hydrocarbures entreposés dans leur emballage d’origine ou dans des cuves
spécifiques. Le stock et la zone de manipulation seront installés sur un bac de rétention
dont la capacité est au moins égale au double du récipient le plus volumineux. Les
manipulations seront effectuées avec soin dans le but d’éviter toute perte
d’hydrocarbures. Les éventuels flexibles, robinets et autres systéemes de connexion
seront parfaitement étanches.

- utilisation d’huiles de préférence biodégradables (huiles pour la lubrification des chaines
des tronconneuses, huiles incorporées au carburant des débroussailleuses, huiles
hydrauliques pour tracteurs, débroussailleuses ou roto-faucheuses). Le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre se réservent le droit de demander les justificatifs des références
fournies.

- utilisation d’un kit antipollution en cas de rejet accidentel (dispositifs d’absorbants,
pompage et traitement éventuels des pollutions...). Il conviendra également d’informer
le gestionnaire du secteur ainsi que les autorités compétentes en matiére de police de
I’eau en cas de pollution des eaux.

L’entretien des engins sur le site des travaux n’est pas souhaité sauf cas exceptionnel (panne...). La

vidange des moteurs ne sera pas réalisée sur le site des travaux mais dans des établissements
permettant la collecte des huiles usagées.

En cas de force majeure (panne...), I'entretien ou la réparation des engins seront réalisés sur une aire
étanche et les eaux liquides et résiduelles seront a récupérer. En particulier, les huiles usées, les
liquides hydrauliques et autres fluides nécessaires a la marche des engins seront a récupérer et a
stocker dans des réservoirs étanches puis a évacuer par un professionnel agréé.

Lors des phases d’entretien des engins, I'entreprise devra veiller a se dégager de la chaussée et de
respecter les espaces fleuris ou autres. Les chiffons, cartouche de graisse devront étre
immédiatement évacués, les huiles, graisses, fuel ou autres ne devront pas étre répandus sur la
chaussée ou sur les accotements, I'entreprise devra disposer de tout le matériel nécessaire a leur
récupération et a I'entretien des engins

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de demander les justificatifs des références fournies. Les
emballages et récipients vides, quelle que soit leur taille, seront évacués vers les établissements
habilités. La vidange des moteurs ne sera pas réalisée sur le site mais dans des établissements
permettant la collecte des huiles usagées.

VII.5 Prise en compte et respect de la biodiversité

S’agissant d’abattages d’arbres ou d’élagages de branches un peu conséquentes (grosses
Charpentieres), une vigilance sera demandée aux opérateurs afin de sauver tout individu pouvant étre
présent dans des cavités notamment des chauves-souris ou certains oiseaux (rapaces nocturnes, ...). A
cet effet, les opérateurs devront éviter toute coupe au milieu ou trop proche des cavités (30cm
environ), et pratiquer un controle visuel si besoin en procédant par découpes successives en cas de
cavités profondes ou dont I'inspection est malaisée.

Toute observation sera remontée au représentant de VNF identifié, qui pourra juger des mesures a
prendre notamment suivi d’abattage et / ou sauvetage organisé par un prestataire type naturalise a
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la charge de Voies Navigables de France.

VIll- Signalisation

Les travaux ne devront occasionner aucune géne au voisinage ou aux usagers des berges du canal
ou de la voie d’eau elle-méme. L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour :
- assurer la sécurité des personnes et des biens lors de |'exécution de ses prestations :
balisage général, clotures de protection, etc.
- n'occasionner aucun dégat sur les lieux d'intervention, que ce soit par les engins utilisés
ou des résultantes directes des travaux (chutes de branches...).

Pour cela:

— Un schéma de signalisation temporaire, établit par I'entreprise, sera proposé au maitre
d’ceuvre avant toute intervention.
— Des panneaux de signalisation seront mis en place sur les accés au chantier :

O
O

sur le chemin de halage avec interdiction de circuler,

sur les éventuelles voies de communication proches du chantier en informant des
dangers potentiels,

si-nécessaire et sur demande du maitre d’ceuvre, en amont et en aval du chantier
pour les usagers de la voie d’eau (panneaux conformes au code fluvial signalant le
danger et limitant la vitesse)

les panneaux de signalisation seront couchés en fin de journée,

afin de laisser le week-end un libre accés aux berges du canal, I'entrepreneur
enlevera en fin de semaine les panneaux d’interdiction de circuler apres avoir pris
toutes les mesures nécessaires a la sécurité des usagers,

— lesouvrages (ponceaux, batiments, bornes, etc.) et le mobilier (panneaux, bancs, palissades,
etc.) seront mis en sécurité,

— les emballages et les restes de produits non utilisés ne seront en aucun cas déversés,
enterrés ou incinérés sur le chantier.

L'entrepreneur prendra connaissance des consignes données quant a :

e lacirculation et le stationnement des engins,

¢ le stockage des fournitures.

VIll.1 Prise en compte des panneaux de signalisations

L’entrepreneur doit tenir compte de la présence des panneaux de signalisation verticale relevant de
la gestion ou de la compétence de VNF, du département ou de la commune (signalisation
directionnelle, de police, ou bornage.) et prendre les précautions nécessaires pour éviter
d’éventuelles dégradations.
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Il est seul responsable des détériorations occasionnées par les engins de fauchage évoluant dans le
cadre de la prestation. Dans le cas d’incident sur du matériel VNF la réparation du dommage sera
effectuée aux frais de I’entrepreneur sur la base du marché VNF en vigueur. Dans le cas d’incident
sur matériel départemental la réparation du dommage sera effectuée aux frais de I'entrepreneur
sur la base du marché départemental en vigueur. Dans le cas d’incident sur matériel communal, il
assurera et réglera directement le litige et la remise en état avec la commune.

VIll.2 Signalisation de chantier

L’entrepreneur est responsable de la fourniture et de la mise en place de la signalisation de chantier.
La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée
dans les conditions fixées lors de I'ICP, et notamment, concernant le traitement des herbacées en
bord de voie verte :

e surchaque trongon ou I'entreprise travaillera des barriéres de chantier avec dessus le panneau
travailleur AK5 et le cartouche «FAUCHAGE », ainsi qu’un panneau BO interdisant tout acces a
la zone traitée.

e Les véhicules seront équipés du panneau fauchage avec tri-flash et gyrophare visibles par les
usagers dans les deux sens de circulation. Le conducteur devra posséder les habilitations
réglementaires et étre sensibilisé au devoir d’attention notamment lors de ses manceuvres en
dehors de I‘opération de fauchage.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se réveéle différente

de celle prévue a l'origine. La signalisation de chantier sera conforme aux schémas du manuel de
chantier (signalisation temporaire) notamment sur la Voie Verte.

IX- Arbres et plantations

IX.1 Signalisation de chantier

Avant d’étre acheminés sur le chantier, tous les appareils, engins et accessoires seront tres
soigneusement lavés a I'eau, afin de ne pas introduire de nouvelles espéces. Aucune trace de boue
ou de résidus organiques ne devra les souiller.

Avant la sortie de la zone de chantier, les engins devront également étre lavés afin d'étre
débarrassés de toute graine ou branche de plante exotique envahissante, afin de ne pas disséminer
celles—ci.

IX.2 Prophylaxie concernant le chancre coloré du platane
Voir article 1.5 du CCAP

IX.3 Plantations

L'entrepreneur doit tenir compte de la présence des plantations d’alignement ou de
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plantations « sauvages » du domaine public et prendre les précautions nécessaires pour leur
éviter d’éventuelles dégradations.
Les sujétions liées a la présence de plantations d’alignement sont considérées comme connues

par I'entrepreneur et incluses dans son offre de prix.
Dans les alignements de platanes, les sujets sont espacés de 7 m environ.

Il est seul responsable des détériorations occasionnées par les engins évoluant dans le cadre de la
prestation, et dans le cas d’incident, I'application des soins phytosanitaire nécessaire a la réparation
du dommage sera effectuée a sa charge par une entreprise spécialisée, proposée par lui et agréée
par le maitre d’ceuvre.

L’entretien autour des arbres sera exécuté manuellement (débroussailleuse).

X- Annexes

X.1 Annexe 2a:

PROFIL EN TRAVERS TYPE 1
limlte de périmetre
de superposltlon

Plste Cyclable

CHEMIN de
FRANC BORD

Largeur varlable
de2a3m

CHEMIN
DE

HALAGE

X.2 Annexe 2b
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PROFIL EN TRAVERS TYPE 2

CHEMIN
DE

HALAGE

X.3 Annexe 2c

Marché n® 202681FHG13

limite de périmétre
de superposltion

Piste Cyclable T .

Largeur variable
de2.50a3.50m
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PROFIL EN TRAVERS TYPE 3
limlte de périmétre
de superposltion

Plste Cyclable

Canal

1.50maz00m ‘

Largeur variable
de
2504a3.50m

*

4
4
4
4
d

*
7

%
RS

*,
*

*,
*,
*,
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